



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	29,29%	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10	
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	29,29%	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05	
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	29,29%	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00	
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60	
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	29,29%	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40	
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00	
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	29,29%	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10	
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90	
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40	
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	29,29%	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70	
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	29,29%	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30	
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	29,29%	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00	
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80	
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	29,29%	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20	
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50	
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	29,29%	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00	



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**  
**PROJETO: Reforma do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS**  
**EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 254,41 M²**

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	29,29%	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80	
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60	
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60	
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	29,29%	R\$ 10,93	R\$ 81,70	R\$ 92,63	R\$ 109,30	R\$ 817,00	R\$ 926,30	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 14</b>												<b>R\$ 307,50</b>	<b>R\$ 1.044,80</b>	<b>R\$ 1.352,30</b>	
<b>15.0</b>	<b>PISOS</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 15</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>16.0</b>	<b>ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 16</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>17.0</b>	<b>VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 17</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>18.0</b>	<b>PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS</b>														
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	29,29%	R\$ 1,16	R\$ 2,07	R\$ 3,23	R\$ 121,80	R\$ 217,35	R\$ 339,15	
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	29,29%	R\$ 0,87	R\$ 1,95	R\$ 2,82	R\$ 163,13	R\$ 365,63	R\$ 528,76	
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	29,29%	R\$ 15,19	R\$ 12,70	R\$ 27,89	R\$ 1.594,95	R\$ 1.333,50	R\$ 2.928,45	
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	29,29%	R\$ 7,05	R\$ 8,80	R\$ 15,85	R\$ 1.321,88	R\$ 1.650,00	R\$ 2.971,88	
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	29,29%	R\$ 5,49	R\$ 12,77	R\$ 18,26	R\$ 2.305,80	R\$ 5.363,40	R\$ 7.669,20	
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	29,29%	R\$ 4,21	R\$ 12,17	R\$ 16,38	R\$ 3.157,50	R\$ 9.127,50	R\$ 12.285,00	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 18</b>												<b>R\$ 8.665,06</b>	<b>R\$ 18.057,38</b>	<b>R\$ 26.722,44</b>	
<b>19.0</b>	<b>PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	29,29%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00	
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	29,29%	R\$ 1,32	R\$ 0,62	R\$ 1,94	R\$ 554,40	R\$ 260,40	R\$ 814,80	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 19</b>												<b>R\$ 1.324,40</b>	<b>R\$ 568,40</b>	<b>R\$ 1.892,80</b>	
<b>20.0</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 20</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>21.0</b>	<b>AR CONDICIONADO</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 21</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA</b>												<b>R\$ 45.914,31</b>			
<b>VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>													<b>R\$ 61.931,99</b>		
<b>VALOR GLOBAL DA REFORMA</b>														<b>R\$ 107.846,30</b>	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%
<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITARIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITARIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
<b>1.0</b>		<b>DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>												
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 15,82	R\$ 1,63	R\$ 17,45	29,29%	R\$ 20,45	R\$ 2,11	R\$ 22,56	R\$ 4.499,00	R\$ 464,20	R\$ 4.963,20
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 20,50	R\$ 297,22	R\$ 317,72	29,29%	R\$ 26,50	R\$ 384,28	R\$ 410,78	R\$ 79,50	R\$ 1.152,84	R\$ 1.232,34
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	R\$ 2.055,55	29,29%	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62
		<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 1</b>										<b>R\$ 7.200,58</b>	<b>R\$ 1.955,04</b>	<b>R\$ 9.155,62</b>
<b>2.0</b>		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES</b>												
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	29,29%	R\$ 101,93	R\$ 1,51	R\$ 103,44	R\$ 7.338,96	R\$ 108,72	R\$ 7.447,68
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 81,53	R\$ 1,17	R\$ 82,70	29,29%	R\$ 105,41	R\$ 1,51	R\$ 106,92	R\$ 5.270,50	R\$ 75,50	R\$ 5.346,00
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 15,36	R\$ 1,19	R\$ 16,55	29,29%	R\$ 19,86	R\$ 1,54	R\$ 21,40	R\$ 4.369,20	R\$ 338,80	R\$ 4.708,00
		<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 2</b>										<b>R\$ 16.978,66</b>	<b>R\$ 523,02</b>	<b>R\$ 17.501,68</b>
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 193,94	R\$ 193,94	R\$ 0,00	R\$ 969,70	R\$ 969,70
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionária	20,00	M3	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75	29,29%	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 200,40	R\$ 0,00	R\$ 200,40
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 591,04	R\$ 953,84	R\$ 1.544,88	29,29%	R\$ 764,16	R\$ 1.233,22	R\$ 1.997,38	R\$ 1.528,32	R\$ 2.466,44	R\$ 3.994,76
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017	420,00	M2	R\$ 0,22	R\$ 0,17	R\$ 0,39	29,29%	R\$ 0,28	R\$ 0,22	R\$ 0,50	R\$ 117,60	R\$ 92,40	R\$ 210,00
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91
		<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 3</b>										<b>R\$ 1.846,32</b>	<b>R\$ 3.872,45</b>	<b>R\$ 5.718,77</b>
<b>4.0</b>		<b>ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS</b>												
		<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 4</b>						R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>5.0</b>		<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>												
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	200,00	M	R\$ 3,83	R\$ 1,31	R\$ 5,14	29,29%	R\$ 4,95	R\$ 1,69	R\$ 6,64	R\$ 990,00	R\$ 338,00	R\$ 1.328,00
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 3,14	R\$ 1,53	R\$ 4,67	29,29%	R\$ 4,06	R\$ 1,98	R\$ 6,04	R\$ 812,00	R\$ 396,00	R\$ 1.208,00
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coroa diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 117,38	R\$ 117,38	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 151,76	R\$ 151,76	R\$ 0,00	R\$ 1.517,60	R\$ 1.517,60
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	0,36	M3	R\$ 149,30	R\$ 94,35	R\$ 243,65	29,29%	R\$ 193,03	R\$ 121,99	R\$ 315,02	R\$ 69,49	R\$ 43,92	R\$ 113,41
		<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 5</b>										<b>R\$ 1.871,49</b>	<b>R\$ 2.295,52</b>	<b>R\$ 4.167,01</b>
<b>6.0</b>		<b>COBERTURAS E FECHAMENTOS</b>												
		<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 6</b>						R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>7.0</b>		<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS</b>												
		<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 7</b>						R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>8.0</b>		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS</b>												
		<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 8</b>						R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12					R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	29,29%	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10	
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	29,29%	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05	
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	29,29%	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00	
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60	
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	29,29%	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40	
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00	
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	29,29%	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10	
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90	
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40	
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	29,29%	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70	
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	29,29%	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30	
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	29,29%	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00	
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80	
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	29,29%	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20	
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50	
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	29,29%	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Coxim/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 285,69 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	29,29%	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	29,29%	R\$ 10,93	R\$ 81,70	R\$ 92,63	R\$ 109,30	R\$ 817,00	R\$ 926,30
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 14</b>												<b>R\$ 307,50</b>	<b>R\$ 1.044,80</b>	<b>R\$ 1.352,30</b>
<b>15.0 PISOS</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 15</b>							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>16.0 ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 16</b>							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 17</b>							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS</b>														
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	29,29%	R\$ 1,16	R\$ 2,07	R\$ 3,23	R\$ 121,80	R\$ 217,35	R\$ 339,15
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	29,29%	R\$ 0,87	R\$ 1,95	R\$ 2,82	R\$ 163,13	R\$ 365,63	R\$ 528,76
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	29,29%	R\$ 15,19	R\$ 12,70	R\$ 27,89	R\$ 1.594,95	R\$ 1.333,50	R\$ 2.928,45
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	29,29%	R\$ 7,05	R\$ 8,80	R\$ 15,85	R\$ 1.321,88	R\$ 1.650,00	R\$ 2.971,88
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	29,29%	R\$ 5,49	R\$ 12,77	R\$ 18,26	R\$ 2.305,80	R\$ 5.363,40	R\$ 7.669,20
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	29,29%	R\$ 4,21	R\$ 12,17	R\$ 16,38	R\$ 3.157,50	R\$ 9.127,50	R\$ 12.285,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 18</b>												<b>R\$ 8.665,06</b>	<b>R\$ 18.057,38</b>	<b>R\$ 26.722,44</b>
<b>19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	29,29%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	29,29%	R\$ 1,32	R\$ 0,62	R\$ 1,94	R\$ 554,40	R\$ 260,40	R\$ 814,80
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 19</b>												<b>R\$ 1.324,40</b>	<b>R\$ 568,40</b>	<b>R\$ 1.892,80</b>
<b>20.0 ACESSIBILIDADE</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 20</b>							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>21.0 AR CONDICIONADO</b>														
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 21</b>							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA</b>											<b>R\$ 45.914,31</b>			
<b>VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>											<b>R\$ 61.931,99</b>			
<b>VALOR GLOBAL DA REFORMA</b>													<b>R\$ 107.846,30</b>	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITARIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITARIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		
<b>1.0 DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>															
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 233,94	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46	R\$ 0,00	R\$ 302,46	R\$ 302,46	
1.2	C90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	220,00	H	R\$ 15,82	R\$ 1,63	R\$ 17,45	29,29%	R\$ 20,45	R\$ 2,11	R\$ 22,56	R\$ 4.499,00	R\$ 464,20	R\$ 4.963,20	
1.3	SEINFRA C1937 (adaptada Sinapi)	PLACAS PADRAO DE OBRA	3,00	M2	R\$ 20,50	R\$ 297,22	R\$ 317,72	29,29%	R\$ 26,50	R\$ 384,28	R\$ 410,78	R\$ 79,50	R\$ 1.152,84	R\$ 1.232,34	
1.4	01.27.011/CDHU (adaptada Sinapi)	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1,00	UN	R\$ 2.028,06	R\$ 27,49	R\$ 2.055,55	29,29%	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62	R\$ 2.622,08	R\$ 35,54	R\$ 2.657,62	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 1</b>												<b>R\$ 7.200,58</b>	<b>R\$ 1.955,04</b>	<b>R\$ 9.155,62</b>	
<b>2.0 SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES</b>															
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	72,00	H	R\$ 78,84	R\$ 1,17	R\$ 80,01	29,29%	R\$ 101,93	R\$ 1,51	R\$ 103,44	R\$ 7.338,96	R\$ 108,72	R\$ 7.447,68	
2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA / CIVIL / ARQUITETO(A) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)	50,00	H	R\$ 81,53	R\$ 1,17	R\$ 82,70	29,29%	R\$ 105,41	R\$ 1,51	R\$ 106,92	R\$ 5.270,50	R\$ 75,50	R\$ 5.346,00	
2.3	C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias)	220,00	H	R\$ 15,36	R\$ 1,19	R\$ 16,55	29,29%	R\$ 19,86	R\$ 1,54	R\$ 21,40	R\$ 4.369,20	R\$ 338,80	R\$ 4.708,00	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 2</b>												<b>R\$ 16.978,66</b>	<b>R\$ 523,02</b>	<b>R\$ 17.501,68</b>	
<b>3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>															
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 /SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 193,94	R\$ 193,94	R\$ 0,00	R\$ 969,70	R\$ 969,70	
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionária	20,00	M3	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 7,75	29,29%	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 200,40	R\$ 0,00	R\$ 200,40	
3.3	Composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 591,04	R\$ 953,84	R\$ 1.544,88	29,29%	R\$ 764,16	R\$ 1.233,22	R\$ 1.997,38	R\$ 1.528,32	R\$ 2.466,44	R\$ 3.994,76	
3.4	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017	420,00	M2	R\$ 0,22	R\$ 0,17	R\$ 0,39	29,29%	R\$ 0,28	R\$ 0,22	R\$ 0,50	R\$ 117,60	R\$ 92,40	R\$ 210,00	
3.5	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	1,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91	R\$ 0,00	R\$ 343,91	R\$ 343,91	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 3</b>												<b>R\$ 1.846,32</b>	<b>R\$ 3.872,45</b>	<b>R\$ 5.718,77</b>	
<b>4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS</b>															
								R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 4</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>															
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	200,00	M	R\$ 3,83	R\$ 1,31	R\$ 5,14	29,29%	R\$ 4,95	R\$ 1,69	R\$ 6,64	R\$ 990,00	R\$ 338,00	R\$ 1.328,00	
5.2	TCPO WEB 3R 05 18 00 00 00 05 08 (adaptada SINAPI)	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 3,14	R\$ 1,53	R\$ 4,67	29,29%	R\$ 4,06	R\$ 1,98	R\$ 6,04	R\$ 812,00	R\$ 396,00	R\$ 1.208,00	
5.3	TCPO 3R 04 12 14 00 00 00 59 39 (adaptada SINAPI)	Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 117,38	R\$ 117,38	29,29%	R\$ 0,00	R\$ 151,76	R\$ 151,76	R\$ 0,00	R\$ 1.517,60	R\$ 1.517,60	
5.4	C97627U	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	0,36	M3	R\$ 149,30	R\$ 94,35	R\$ 243,65	29,29%	R\$ 193,03	R\$ 121,99	R\$ 315,02	R\$ 69,49	R\$ 43,92	R\$ 113,41	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 5</b>												<b>R\$ 1.871,49</b>	<b>R\$ 2.295,52</b>	<b>R\$ 4.167,01</b>	
<b>6.0 COBERTURAS E FECHAMENTOS</b>															
								R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 6</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS</b>															
								R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 7</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS</b>															
								R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 8</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12					0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	29,29%	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 85,00	R\$ 22,10	R\$ 107,10	
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	29,29%	R\$ 24,23	R\$ 11,12	R\$ 35,35	R\$ 72,69	R\$ 33,36	R\$ 106,05	
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	29,29%	R\$ 10,73	R\$ 24,27	R\$ 35,00	R\$ 107,30	R\$ 242,70	R\$ 350,00	
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 40,67	R\$ 57,46	R\$ 167,90	R\$ 406,70	R\$ 574,60	
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	29,29%	R\$ 10,74	R\$ 21,20	R\$ 31,94	R\$ 107,40	R\$ 212,00	R\$ 319,40	
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	29,29%	R\$ 16,79	R\$ 34,57	R\$ 51,36	R\$ 839,50	R\$ 1.728,50	R\$ 2.568,00	
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	29,29%	R\$ 19,02	R\$ 34,09	R\$ 53,11	R\$ 190,20	R\$ 340,90	R\$ 531,10	
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 24,84	R\$ 44,69	R\$ 198,50	R\$ 248,40	R\$ 446,90	
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	29,29%	R\$ 19,85	R\$ 27,89	R\$ 47,74	R\$ 198,50	R\$ 278,90	R\$ 477,40	
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	29,29%	R\$ 26,13	R\$ 44,84	R\$ 70,97	R\$ 261,30	R\$ 448,40	R\$ 709,70	
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	29,29%	R\$ 10,39	R\$ 19,74	R\$ 30,13	R\$ 103,90	R\$ 197,40	R\$ 301,30	
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	29,29%	R\$ 13,28	R\$ 23,82	R\$ 37,10	R\$ 132,80	R\$ 238,20	R\$ 371,00	
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 31,64	R\$ 47,78	R\$ 161,40	R\$ 316,40	R\$ 477,80	
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	29,29%	R\$ 21,89	R\$ 43,53	R\$ 65,42	R\$ 218,90	R\$ 435,30	R\$ 654,20	
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	29,29%	R\$ 16,14	R\$ 39,01	R\$ 55,15	R\$ 161,40	R\$ 390,10	R\$ 551,50	
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	29,29%	R\$ 1,03	R\$ 3,98	R\$ 5,01	R\$ 2.060,00	R\$ 7.960,00	R\$ 10.020,00	

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**  
**PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS**  
**EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²**

**Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado**

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.17	C91928	GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	200,00	M	R\$ 1,06	R\$ 5,38	R\$ 6,44	29,29%	R\$ 1,37	R\$ 6,96	R\$ 8,33	R\$ 274,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.666,00
13.18	C91930	GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	50,00	M	R\$ 1,39	R\$ 7,47	R\$ 8,86	29,29%	R\$ 1,80	R\$ 9,66	R\$ 11,46	R\$ 90,00	R\$ 483,00	R\$ 573,00
13.19	91872U	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 5,23	R\$ 8,75	R\$ 13,98	29,29%	R\$ 6,76	R\$ 11,31	R\$ 18,07	R\$ 676,00	R\$ 1.131,00	R\$ 1.807,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 4,41	R\$ 8,33	R\$ 12,74	29,29%	R\$ 5,70	R\$ 10,77	R\$ 16,47	R\$ 570,00	R\$ 1.077,00	R\$ 1.647,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 3,46	R\$ 9,26	R\$ 12,72	29,29%	R\$ 4,47	R\$ 11,97	R\$ 16,44	R\$ 447,00	R\$ 1.197,00	R\$ 1.644,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 93,57	R\$ 96,01	29,29%	R\$ 3,15	R\$ 120,98	R\$ 124,13	R\$ 37,80	R\$ 1.451,76	R\$ 1.489,56
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 153,93	R\$ 156,37	29,29%	R\$ 3,15	R\$ 199,02	R\$ 202,17	R\$ 37,80	R\$ 2.388,24	R\$ 2.426,04
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,36	R\$ 1.411,92	R\$ 1.431,28	29,29%	R\$ 25,03	R\$ 1.825,47	R\$ 1.850,50	R\$ 50,06	R\$ 3.650,94	R\$ 3.701,00
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 19,31	R\$ 2.025,12	R\$ 2.044,43	29,29%	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25	R\$ 24,97	R\$ 2.618,28	R\$ 2.643,25
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 35,66	R\$ 520,44	R\$ 556,10	29,29%	R\$ 46,10	R\$ 672,88	R\$ 718,98	R\$ 92,20	R\$ 1.345,76	R\$ 1.437,96
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 0,93	R\$ 9,25	R\$ 10,18	29,29%	R\$ 1,20	R\$ 11,96	R\$ 13,16	R\$ 2,40	R\$ 23,92	R\$ 26,32
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,26	R\$ 9,38	R\$ 10,64	29,29%	R\$ 1,63	R\$ 12,13	R\$ 13,76	R\$ 13,04	R\$ 97,04	R\$ 110,08
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,76	R\$ 9,87	R\$ 11,63	29,29%	R\$ 2,28	R\$ 12,76	R\$ 15,04	R\$ 4,56	R\$ 25,52	R\$ 30,08
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 10,37	R\$ 12,81	29,29%	R\$ 3,15	R\$ 13,41	R\$ 16,56	R\$ 37,80	R\$ 160,92	R\$ 198,72
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 48,04	R\$ 49,91	29,29%	R\$ 2,42	R\$ 62,11	R\$ 64,53	R\$ 4,84	R\$ 124,22	R\$ 129,06
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	29,29%	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 55,08	R\$ 764,28	R\$ 819,36
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	4,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	29,29%	R\$ 4,59	R\$ 63,69	R\$ 68,28	R\$ 18,36	R\$ 254,76	R\$ 273,12
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	6,00	UN	R\$ 4,90	R\$ 50,26	R\$ 55,16	29,29%	R\$ 6,34	R\$ 64,98	R\$ 71,32	R\$ 38,04	R\$ 389,88	R\$ 427,92
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 5,34	R\$ 61,42	R\$ 66,76	29,29%	R\$ 6,90	R\$ 79,41	R\$ 86,31	R\$ 13,80	R\$ 158,82	R\$ 172,62
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 7,35	R\$ 62,94	R\$ 70,29	29,29%	R\$ 9,50	R\$ 81,38	R\$ 90,88	R\$ 19,00	R\$ 162,76	R\$ 181,76
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,92	R\$ 64,72	R\$ 75,64	29,29%	R\$ 14,12	R\$ 83,68	R\$ 97,80	R\$ 28,24	R\$ 167,36	R\$ 195,60
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 67,37	R\$ 82,66	29,29%	R\$ 19,77	R\$ 87,10	R\$ 106,87	R\$ 39,54	R\$ 174,20	R\$ 213,74
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 158,24	R\$ 173,53	29,29%	R\$ 19,77	R\$ 204,59	R\$ 224,36	R\$ 39,54	R\$ 409,18	R\$ 448,72
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 181,06	R\$ 196,35	29,29%	R\$ 19,77	R\$ 234,09	R\$ 253,86	R\$ 39,54	R\$ 468,18	R\$ 507,72
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 13</b>												<b>R\$ 7.720,30</b>	<b>R\$ 33.615,38</b>	<b>R\$ 41.335,68</b>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
<b>14.0 FORROS</b>														
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	29,29%	R\$ 17,38	R\$ 20,70	R\$ 38,08	R\$ 173,80	R\$ 207,00	R\$ 380,80
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 1,64	R\$ 2,86	R\$ 12,20	R\$ 16,40	R\$ 28,60
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	29,29%	R\$ 1,22	R\$ 0,44	R\$ 1,66	R\$ 12,20	R\$ 4,40	R\$ 16,60
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	29,29%	R\$ 10,93	R\$ 81,70	R\$ 92,63	R\$ 109,30	R\$ 817,00	R\$ 926,30
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 14</b>												<b>R\$ 307,50</b>	<b>R\$ 1.044,80</b>	<b>R\$ 1.352,30</b>
<b>15.0 PISOS</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 15</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>16.0 ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS</b>														
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 16</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 17</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS</b>														
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	29,29%	R\$ 1,16	R\$ 2,07	R\$ 3,23	R\$ 121,80	R\$ 217,35	R\$ 339,15
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	29,29%	R\$ 0,87	R\$ 1,95	R\$ 2,82	R\$ 163,13	R\$ 365,63	R\$ 528,76
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	29,29%	R\$ 15,19	R\$ 12,70	R\$ 27,89	R\$ 1.594,95	R\$ 1.333,50	R\$ 2.928,45
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	29,29%	R\$ 7,05	R\$ 8,80	R\$ 15,85	R\$ 1.321,88	R\$ 1.650,00	R\$ 2.971,88
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	29,29%	R\$ 5,49	R\$ 12,77	R\$ 18,26	R\$ 2.305,80	R\$ 5.363,40	R\$ 7.669,20
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	29,29%	R\$ 4,21	R\$ 12,17	R\$ 16,38	R\$ 3.157,50	R\$ 9.127,50	R\$ 12.285,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 18</b>												<b>R\$ 8.665,06</b>	<b>R\$ 18.057,38</b>	<b>R\$ 26.722,44</b>
<b>19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	29,29%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	29,29%	R\$ 1,32	R\$ 0,62	R\$ 1,94	R\$ 554,40	R\$ 260,40	R\$ 814,80
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 19</b>												<b>R\$ 1.324,40</b>	<b>R\$ 568,40</b>	<b>R\$ 1.892,80</b>
<b>20.0 ACESSIBILIDADE</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 20</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>21.0 AR CONDICIONADO</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 21</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA</b>											<b>R\$ 45.914,31</b>			
<b>VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>													<b>R\$ 61.931,99</b>	
<b>VALOR GLOBAL DA REFORMA</b>													<b>R\$ 107.846,30</b>	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9										R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10										R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11										R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12										R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	30,44%	R\$ 0,51	R\$ 0,13	R\$ 0,64	R\$ 86,70	R\$ 22,10		R\$ 108,80
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	30,44%	R\$ 24,44	R\$ 11,22	R\$ 35,66	R\$ 73,32	R\$ 33,66		R\$ 106,98
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	30,44%	R\$ 10,83	R\$ 24,48	R\$ 35,31	R\$ 108,30	R\$ 244,80		R\$ 353,10
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	30,44%	R\$ 16,94	R\$ 41,04	R\$ 57,98	R\$ 169,40	R\$ 410,40		R\$ 579,80
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	30,44%	R\$ 10,84	R\$ 21,39	R\$ 32,23	R\$ 108,40	R\$ 213,90		R\$ 322,30
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	30,44%	R\$ 16,94	R\$ 34,88	R\$ 51,82	R\$ 847,00	R\$ 1.744,00		R\$ 2.591,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	30,44%	R\$ 19,19	R\$ 34,40	R\$ 53,59	R\$ 191,90	R\$ 344,00		R\$ 535,90
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	30,44%	R\$ 20,02	R\$ 25,06	R\$ 45,08	R\$ 200,20	R\$ 250,60		R\$ 450,80
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	30,44%	R\$ 20,02	R\$ 28,14	R\$ 48,16	R\$ 200,20	R\$ 281,40		R\$ 481,60
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	30,44%	R\$ 26,36	R\$ 45,24	R\$ 71,60	R\$ 263,60	R\$ 452,40		R\$ 716,00
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	30,44%	R\$ 10,49	R\$ 19,92	R\$ 30,41	R\$ 104,90	R\$ 199,20		R\$ 304,10
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	30,44%	R\$ 13,40	R\$ 24,03	R\$ 37,43	R\$ 134,00	R\$ 240,30		R\$ 374,30
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	30,44%	R\$ 16,28	R\$ 31,92	R\$ 48,20	R\$ 162,80	R\$ 319,20		R\$ 482,00
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	30,44%	R\$ 22,08	R\$ 43,92	R\$ 66,00	R\$ 220,80	R\$ 439,20		R\$ 660,00
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	30,44%	R\$ 16,28	R\$ 39,35	R\$ 55,63	R\$ 162,80	R\$ 393,50		R\$ 556,30
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	30,44%	R\$ 1,04	R\$ 4,02	R\$ 5,06	R\$ 2.080,00	R\$ 8.040,00		R\$ 10.120,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.17	C91928	GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	200,00	M	R\$ 1,06	R\$ 5,38	R\$ 6,44	30,44%	R\$ 1,38	R\$ 7,02	R\$ 8,40	R\$ 276,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.680,00
13.18	C91930	GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	50,00	M	R\$ 1,39	R\$ 7,47	R\$ 8,86	30,44%	R\$ 1,81	R\$ 9,74	R\$ 11,55	R\$ 90,50	R\$ 487,00	R\$ 577,50
13.19	91872U	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 5,23	R\$ 8,75	R\$ 13,98	30,44%	R\$ 6,82	R\$ 11,41	R\$ 18,23	R\$ 682,00	R\$ 1.141,00	R\$ 1.823,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 4,41	R\$ 8,33	R\$ 12,74	30,44%	R\$ 5,75	R\$ 10,87	R\$ 16,62	R\$ 575,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.662,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 3,46	R\$ 9,26	R\$ 12,72	30,44%	R\$ 4,51	R\$ 12,08	R\$ 16,59	R\$ 451,00	R\$ 1.208,00	R\$ 1.659,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 93,57	R\$ 96,01	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 122,05	R\$ 125,23	R\$ 38,16	R\$ 1.464,60	R\$ 1.502,76
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 153,93	R\$ 156,37	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 200,79	R\$ 203,97	R\$ 38,16	R\$ 2.409,48	R\$ 2.447,64
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,36	R\$ 1.411,92	R\$ 1.431,28	30,44%	R\$ 25,25	R\$ 1.841,71	R\$ 1.866,96	R\$ 50,50	R\$ 3.683,42	R\$ 3.733,92
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 19,31	R\$ 2.025,12	R\$ 2.044,43	30,44%	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 35,66	R\$ 520,44	R\$ 556,10	30,44%	R\$ 46,51	R\$ 678,86	R\$ 725,37	R\$ 93,02	R\$ 1.357,72	R\$ 1.450,74
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 0,93	R\$ 9,25	R\$ 10,18	30,44%	R\$ 1,21	R\$ 12,07	R\$ 13,28	R\$ 2,42	R\$ 24,14	R\$ 26,56
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,26	R\$ 9,38	R\$ 10,64	30,44%	R\$ 1,64	R\$ 12,24	R\$ 13,88	R\$ 13,12	R\$ 97,92	R\$ 111,04
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,76	R\$ 9,87	R\$ 11,63	30,44%	R\$ 2,30	R\$ 12,87	R\$ 15,17	R\$ 4,60	R\$ 25,74	R\$ 30,34
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 10,37	R\$ 12,81	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 13,53	R\$ 16,71	R\$ 38,16	R\$ 162,36	R\$ 200,52
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 48,04	R\$ 49,91	30,44%	R\$ 2,44	R\$ 62,66	R\$ 65,10	R\$ 4,88	R\$ 125,32	R\$ 130,20
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	30,44%	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 55,56	R\$ 771,00	R\$ 826,56
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	4,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	30,44%	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 18,52	R\$ 257,00	R\$ 275,52
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	6,00	UN	R\$ 4,90	R\$ 50,26	R\$ 55,16	30,44%	R\$ 6,39	R\$ 65,56	R\$ 71,95	R\$ 38,34	R\$ 393,36	R\$ 431,70
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 5,34	R\$ 61,42	R\$ 66,76	30,44%	R\$ 6,97	R\$ 80,12	R\$ 87,09	R\$ 13,94	R\$ 160,24	R\$ 174,18
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 7,35	R\$ 62,94	R\$ 70,29	30,44%	R\$ 9,59	R\$ 82,10	R\$ 91,69	R\$ 19,18	R\$ 164,20	R\$ 183,38
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,92	R\$ 64,72	R\$ 75,64	30,44%	R\$ 14,24	R\$ 84,42	R\$ 98,66	R\$ 28,48	R\$ 168,84	R\$ 197,32
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 67,37	R\$ 82,66	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 87,88	R\$ 107,82	R\$ 39,88	R\$ 175,76	R\$ 215,64
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 158,24	R\$ 173,53	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 206,41	R\$ 226,35	R\$ 39,88	R\$ 412,82	R\$ 452,70
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 181,06	R\$ 196,35	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 236,17	R\$ 256,11	R\$ 39,88	R\$ 472,34	R\$ 512,22
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 13</b>												<b>R\$ 7.790,69</b>	<b>R\$ 33.923,49</b>	<b>R\$ 41.714,18</b>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
<b>14.0 FORROS</b>														
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	30,44%	R\$ 17,53	R\$ 20,88	R\$ 38,41	R\$ 175,30	R\$ 208,80	R\$ 384,10
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	30,44%	R\$ 1,23	R\$ 1,66	R\$ 2,89	R\$ 12,30	R\$ 16,60	R\$ 28,90
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	30,44%	R\$ 1,23	R\$ 0,44	R\$ 1,67	R\$ 12,30	R\$ 4,40	R\$ 16,70
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	30,44%	R\$ 11,02	R\$ 82,43	R\$ 93,45	R\$ 110,20	R\$ 824,30	R\$ 934,50
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 14</b>												<b>R\$ 310,10</b>	<b>R\$ 1.054,10</b>	<b>R\$ 1.364,20</b>
<b>15.0 PISOS</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 15</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>16.0 ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS</b>														
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 16</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 17</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS</b>														
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	30,44%	R\$ 1,17	R\$ 2,09	R\$ 3,26	R\$ 122,85	R\$ 219,45	R\$ 342,30
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	30,44%	R\$ 0,87	R\$ 1,97	R\$ 2,84	R\$ 163,13	R\$ 369,38	R\$ 532,51
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	30,44%	R\$ 15,33	R\$ 12,81	R\$ 28,14	R\$ 1.609,65	R\$ 1.345,05	R\$ 2.954,70
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	30,44%	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 15,99	R\$ 1.333,13	R\$ 1.665,00	R\$ 2.998,13
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	30,44%	R\$ 5,54	R\$ 12,89	R\$ 18,43	R\$ 2.326,80	R\$ 5.413,80	R\$ 7.740,60
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	30,44%	R\$ 4,25	R\$ 12,27	R\$ 16,52	R\$ 3.187,50	R\$ 9.202,50	R\$ 12.390,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 18</b>												<b>R\$ 8.743,06</b>	<b>R\$ 18.215,18</b>	<b>R\$ 26.958,24</b>
<b>19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	30,44%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	30,44%	R\$ 1,33	R\$ 0,63	R\$ 1,96	R\$ 558,60	R\$ 264,60	R\$ 823,20
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 19</b>												<b>R\$ 1.328,60</b>	<b>R\$ 572,60</b>	<b>R\$ 1.901,20</b>
<b>20.0 ACESSIBILIDADE</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 20</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>21.0 AR CONDICIONADO</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 21</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA</b>											<b>R\$ 46.325,66</b>			
<b>VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>												<b>R\$ 62.489,17</b>		
<b>VALOR GLOBAL DA REFORMA</b>													<b>R\$ 108.814,83</b>	





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9										R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10										R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11										R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO													
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12										R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	170,00	UN	R\$ 0,39	R\$ 0,10	R\$ 0,49	30,44%	R\$ 0,51	R\$ 0,13	R\$ 0,64	R\$ 86,70	R\$ 22,10		R\$ 108,80
13.2	1200057/CAERN (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 18,74	R\$ 8,60	R\$ 27,34	30,44%	R\$ 24,44	R\$ 11,22	R\$ 35,66	R\$ 73,32	R\$ 33,66		R\$ 106,98
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,30	R\$ 18,77	R\$ 27,07	30,44%	R\$ 10,83	R\$ 24,48	R\$ 35,31	R\$ 108,30	R\$ 244,80		R\$ 353,10
13.4	C92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 31,46	R\$ 44,45	30,44%	R\$ 16,94	R\$ 41,04	R\$ 57,98	R\$ 169,40	R\$ 410,40		R\$ 579,80
13.5	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,31	R\$ 16,40	R\$ 24,71	30,44%	R\$ 10,84	R\$ 21,39	R\$ 32,23	R\$ 108,40	R\$ 213,90		R\$ 322,30
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 12,99	R\$ 26,74	R\$ 39,73	30,44%	R\$ 16,94	R\$ 34,88	R\$ 51,82	R\$ 847,00	R\$ 1.744,00		R\$ 2.591,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 26,37	R\$ 41,08	30,44%	R\$ 19,19	R\$ 34,40	R\$ 53,59	R\$ 191,90	R\$ 344,00		R\$ 535,90
13.8	C91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 19,21	R\$ 34,56	30,44%	R\$ 20,02	R\$ 25,06	R\$ 45,08	R\$ 200,20	R\$ 250,60		R\$ 450,80
13.9	C91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 15,35	R\$ 21,57	R\$ 36,92	30,44%	R\$ 20,02	R\$ 28,14	R\$ 48,16	R\$ 200,20	R\$ 281,40		R\$ 481,60
13.10	SEINFRA C4793 (adaptada Sinapi)	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 20,21	R\$ 34,68	R\$ 54,89	30,44%	R\$ 26,36	R\$ 45,24	R\$ 71,60	R\$ 263,60	R\$ 452,40		R\$ 716,00
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 8,04	R\$ 15,27	R\$ 23,31	30,44%	R\$ 10,49	R\$ 19,92	R\$ 30,41	R\$ 104,90	R\$ 199,20		R\$ 304,10
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,27	R\$ 18,42	R\$ 28,69	30,44%	R\$ 13,40	R\$ 24,03	R\$ 37,43	R\$ 134,00	R\$ 240,30		R\$ 374,30
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 24,47	R\$ 36,95	30,44%	R\$ 16,28	R\$ 31,92	R\$ 48,20	R\$ 162,80	R\$ 319,20		R\$ 482,00
13.14	C91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,93	R\$ 33,67	R\$ 50,60	30,44%	R\$ 22,08	R\$ 43,92	R\$ 66,00	R\$ 220,80	R\$ 439,20		R\$ 660,00
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 12,48	R\$ 30,17	R\$ 42,65	30,44%	R\$ 16,28	R\$ 39,35	R\$ 55,63	R\$ 162,80	R\$ 393,50		R\$ 556,30
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 0,80	R\$ 3,08	R\$ 3,88	30,44%	R\$ 1,04	R\$ 4,02	R\$ 5,06	R\$ 2.080,00	R\$ 8.040,00		R\$ 10.120,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
13.17	C91928	GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	200,00	M	R\$ 1,06	R\$ 5,38	R\$ 6,44	30,44%	R\$ 1,38	R\$ 7,02	R\$ 8,40	R\$ 276,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.680,00
13.18	C91930	GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	50,00	M	R\$ 1,39	R\$ 7,47	R\$ 8,86	30,44%	R\$ 1,81	R\$ 9,74	R\$ 11,55	R\$ 90,50	R\$ 487,00	R\$ 577,50
13.19	91872U	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 5,23	R\$ 8,75	R\$ 13,98	30,44%	R\$ 6,82	R\$ 11,41	R\$ 18,23	R\$ 682,00	R\$ 1.141,00	R\$ 1.823,00
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 4,41	R\$ 8,33	R\$ 12,74	30,44%	R\$ 5,75	R\$ 10,87	R\$ 16,62	R\$ 575,00	R\$ 1.087,00	R\$ 1.662,00
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00	M	R\$ 3,46	R\$ 9,26	R\$ 12,72	30,44%	R\$ 4,51	R\$ 12,08	R\$ 16,59	R\$ 451,00	R\$ 1.208,00	R\$ 1.659,00
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 93,57	R\$ 96,01	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 122,05	R\$ 125,23	R\$ 38,16	R\$ 1.464,60	R\$ 1.502,76
13.23	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 153,93	R\$ 156,37	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 200,79	R\$ 203,97	R\$ 38,16	R\$ 2.409,48	R\$ 2.447,64
13.24	C101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 19,36	R\$ 1.411,92	R\$ 1.431,28	30,44%	R\$ 25,25	R\$ 1.841,71	R\$ 1.866,96	R\$ 50,50	R\$ 3.683,42	R\$ 3.733,92
13.25	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	UN	R\$ 19,31	R\$ 2.025,12	R\$ 2.044,43	30,44%	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76	R\$ 25,19	R\$ 2.641,57	R\$ 2.666,76
13.26	C101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 35,66	R\$ 520,44	R\$ 556,10	30,44%	R\$ 46,51	R\$ 678,86	R\$ 725,37	R\$ 93,02	R\$ 1.357,72	R\$ 1.450,74
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 0,93	R\$ 9,25	R\$ 10,18	30,44%	R\$ 1,21	R\$ 12,07	R\$ 13,28	R\$ 2,42	R\$ 24,14	R\$ 26,56
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	8,00	UN	R\$ 1,26	R\$ 9,38	R\$ 10,64	30,44%	R\$ 1,64	R\$ 12,24	R\$ 13,88	R\$ 13,12	R\$ 97,92	R\$ 111,04
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,76	R\$ 9,87	R\$ 11,63	30,44%	R\$ 2,30	R\$ 12,87	R\$ 15,17	R\$ 4,60	R\$ 25,74	R\$ 30,34
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 10,37	R\$ 12,81	30,44%	R\$ 3,18	R\$ 13,53	R\$ 16,71	R\$ 38,16	R\$ 162,36	R\$ 200,52
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 48,04	R\$ 49,91	30,44%	R\$ 2,44	R\$ 62,66	R\$ 65,10	R\$ 4,88	R\$ 125,32	R\$ 130,20
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	12,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	30,44%	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 55,56	R\$ 771,00	R\$ 826,56
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	4,00	UN	R\$ 3,55	R\$ 49,26	R\$ 52,81	30,44%	R\$ 4,63	R\$ 64,25	R\$ 68,88	R\$ 18,52	R\$ 257,00	R\$ 275,52
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	6,00	UN	R\$ 4,90	R\$ 50,26	R\$ 55,16	30,44%	R\$ 6,39	R\$ 65,56	R\$ 71,95	R\$ 38,34	R\$ 393,36	R\$ 431,70
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 5,34	R\$ 61,42	R\$ 66,76	30,44%	R\$ 6,97	R\$ 80,12	R\$ 87,09	R\$ 13,94	R\$ 160,24	R\$ 174,18
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 7,35	R\$ 62,94	R\$ 70,29	30,44%	R\$ 9,59	R\$ 82,10	R\$ 91,69	R\$ 19,18	R\$ 164,20	R\$ 183,38
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,92	R\$ 64,72	R\$ 75,64	30,44%	R\$ 14,24	R\$ 84,42	R\$ 98,66	R\$ 28,48	R\$ 168,84	R\$ 197,32
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 67,37	R\$ 82,66	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 87,88	R\$ 107,82	R\$ 39,88	R\$ 175,76	R\$ 215,64
13.39	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 158,24	R\$ 173,53	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 206,41	R\$ 226,35	R\$ 39,88	R\$ 412,82	R\$ 452,70
13.40	C93673U (adaptada SINAPI)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	2,00	UN	R\$ 15,29	R\$ 181,06	R\$ 196,35	30,44%	R\$ 19,94	R\$ 236,17	R\$ 256,11	R\$ 39,88	R\$ 472,34	R\$ 512,22
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 13</b>												<b>R\$ 7.790,69</b>	<b>R\$ 33.923,49</b>	<b>R\$ 41.714,18</b>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 504,00 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

<b>Localidades de Cassilândia, Coxim e Mundo Novo</b>	
BDI (%) para serviços	29,29%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

<b>Localidades de Nova Andradina e Paranaíba</b>	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ CUSTOS UNITÁRIOS			BDI utilizado (%)	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.	
<b>14.0 FORROS</b>														
14.1	C96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 16,01	R\$ 29,45	30,44%	R\$ 17,53	R\$ 20,88	R\$ 38,41	R\$ 175,30	R\$ 208,80	R\$ 384,10
14.2	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 0,94	R\$ 1,27	R\$ 2,21	30,44%	R\$ 1,23	R\$ 1,66	R\$ 2,89	R\$ 12,30	R\$ 16,60	R\$ 28,90
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 0,94	R\$ 0,34	R\$ 1,28	30,44%	R\$ 1,23	R\$ 0,44	R\$ 1,67	R\$ 12,30	R\$ 4,40	R\$ 16,70
14.4	C96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 8,45	R\$ 63,19	R\$ 71,64	30,44%	R\$ 11,02	R\$ 82,43	R\$ 93,45	R\$ 110,20	R\$ 824,30	R\$ 934,50
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 14</b>												<b>R\$ 310,10</b>	<b>R\$ 1.054,10</b>	<b>R\$ 1.364,20</b>
<b>15.0 PISOS</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 15</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>16.0 ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS</b>														
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 16</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 17</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS</b>														
18.1	C88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 0,90	R\$ 1,60	R\$ 2,50	30,44%	R\$ 1,17	R\$ 2,09	R\$ 3,26	R\$ 122,85	R\$ 219,45	R\$ 342,30
18.2	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 0,67	R\$ 1,51	R\$ 2,18	30,44%	R\$ 0,87	R\$ 1,97	R\$ 2,84	R\$ 163,13	R\$ 369,38	R\$ 532,51
18.3	C88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	105,00	M2	R\$ 11,75	R\$ 9,82	R\$ 21,57	30,44%	R\$ 15,33	R\$ 12,81	R\$ 28,14	R\$ 1.609,65	R\$ 1.345,05	R\$ 2.954,70
18.4	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	187,50	M2	R\$ 5,45	R\$ 6,81	R\$ 12,26	30,44%	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 15,99	R\$ 1.333,13	R\$ 1.665,00	R\$ 2.998,13
18.5	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	420,00	M2	R\$ 4,25	R\$ 9,88	R\$ 14,13	30,44%	R\$ 5,54	R\$ 12,89	R\$ 18,43	R\$ 2.326,80	R\$ 5.413,80	R\$ 7.740,60
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	750,00	M2	R\$ 3,26	R\$ 9,41	R\$ 12,67	30,44%	R\$ 4,25	R\$ 12,27	R\$ 16,52	R\$ 3.187,50	R\$ 9.202,50	R\$ 12.390,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 18</b>												<b>R\$ 8.743,06</b>	<b>R\$ 18.215,18</b>	<b>R\$ 26.958,24</b>
<b>19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2200,00	M2	R\$ 0,27	R\$ 0,11	R\$ 0,38	30,44%	R\$ 0,35	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 770,00	R\$ 308,00	R\$ 1.078,00
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,02	R\$ 0,48	R\$ 1,50	30,44%	R\$ 1,33	R\$ 0,63	R\$ 1,96	R\$ 558,60	R\$ 264,60	R\$ 823,20
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 19</b>												<b>R\$ 1.328,60</b>	<b>R\$ 572,60</b>	<b>R\$ 1.901,20</b>
<b>20.0 ACESSIBILIDADE</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 20</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>21.0 AR CONDICIONADO</b>														
							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 21</b>												<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA</b>											<b>R\$ 46.325,66</b>			
<b>VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>												<b>R\$ 62.489,17</b>		
<b>VALOR GLOBAL DA REFORMA</b>													<b>R\$ 108.814,83</b>	