PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO i
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n? 5.995/2018
Tomada de Pregos n® 04/2018
Contrato n° 50/2018

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE
SUPORTE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO,
INTERLIGACAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS E ATERRAMENTO (SPDA)
E DEMAIS SERVICOS EM OBRAS CIVIS, NAS
LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE, CORUMBA,
NAVIRAI E RIO BRILHANTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
E A EMPRESA ANCEMA CONSTRUGOES LTDA. - ME

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO, inscrito no CNPJ sob n®
37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n® 208, Jardim
Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo
Secretario Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n® 611.634 SSP/MS e do
CPF n° 600.496.421-20, conforme subdelegagdo de competéncia constante da Portaria TRT/DG ne
317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
ANCEMA CONSTRUGOES LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob ne 06.974.313/0001-27, com sede na
Rua Projetada | n° 210, Bairro Distrito Industrial, em Foz do lguagu — PR, CEP 85.858-440, telefone
(45) 3028-7543, email comercial.ancema@gmail.com, este ato representada por MARCELO
FALCHEMBACK, portador do RG n? 8.079.620-0 SSP/PR e do CPF n® 040.442.329-97, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si ajustado o presente contrato, que se regera
pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislagdo complementar, observadas as clausulas e

condigbes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestacdo de servicos de engenharia para
implantagao de estrutura de suporte de sistema fotovoltaico, interligacdo de sistema de protecao
contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA) e demais servicos em obras civis, nas
localidades de Campo Grande, Corumba, Navirai e Rio Brilhante, conforme as especificages e
condi¢cbes constantes deste instrumento e do Projeto Basico (PB), incluindo todas as despesas com
fornecimento de materiais, de fretes e de mao-de-obra necessarios, ferramental, equipamentos,

coletivas do trabalho e sentengas normativas, tributos e seguros.
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§ 1° Nao faz parte do objeto desta contratagdo o fornecimento e a instalagido do
sistema fotovoltaico (usinas) mencionado.

§ 2° A implantagédo de estrutura de suporte de sistema fotovoltaico, a interligagéo
de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA) e demais servigos em
obras civis deverao ser realizados nas seguintes localidades:

I - edificio-sede do CONTRATANTE: Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de
Oliveira n® 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS;

Il - Vara do Trabalho de Corumba: Alameda Joaquim Alcides Pereira n? 16, em
Corumba - MS;

Il - Vara do Trabalho de Navirai: Avenida Caarap6 n? 788, em Navirai - MS;

IV - Vara do Trabalho de Rio Brilhante: Rua Professora Etelvina Vasconcelos n?
198, em Rio Brilhante — MS.

CLAUSULA 2* - DA SUJEICAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n® 8.666/1993, nas
clausulas deste contrato e naquelas constantes do Edital do Tomada de Preco n? 04/2018 e seus
anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA 32 — DA VIGENCIA

A vigéncia do contrato sera de 7 (sete) meses, a contar da data de sua assinatura,
sem prejuizo do disposto no § 13 da clausula 52

§ 12 A empresa devera declarar, antes da efetivagao da contratagédo, de acordo com
a Resolugdo n® 103, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho, de 25 de maio de 2012, as
seguintes condigdes:

I - nd@o possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condicbes analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, por meio da Portaria n? 540/2004;

Il - nao ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis
de combate a discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Codigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengées da
OIT nos 29 e 105.

§ 2° Durante a vigéncia da contratagdo, sera permitida a alteragdo da razdo social, a
fusao, a cis&o, a incorporagéo, desde que sejam mantidas as condigbes estabelecidas no contrato original,

sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua exezﬁéo, devendo a
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CONTRATADA encaminhar cépia autenticada do registro da alteragao no respectivo 6rgao, observadas as
condigbes a seguir:

I - no caso de alteragdo social que possa repercutir na execu¢ao do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE copia autenticada do referido instrumento, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de
aplicagdo das sangdes legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecugao
parcial;

Il - no caso de fusdo, cisdo e incorporagao, comprovar as mesmas qualificagbes
exigidas para fins de habilitagido, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteragdes, sob pena de rescisdo contratual e aplicacao das demais penalidades
decorrentes da inexecugao total.

§ 3¢ Nao sera firmado ou mantido o presente instrumento, caso a CONTRATADA
venha a contratar empregados que sejam cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados a este CONTRATANTE, nos termos do art. 32 da
Resolugdo n® 07/2005, atualizada com a redagdo dada pela Resolugao n® 09/2005, do Conselho
Nacional de Justica.

§ 4° Aplica-se tal regra também as subcontratadas.

CLAUSULA 42 - DAS PLANTAS E DOS PROJETOS

A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as
plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 1° Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se nele
transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - Edital de licitagao;

Il - Caderno de Encargos (Memorial descritivo com Especificagdes de Servicos):

Il - Projetos Executivos de:

a) arquitetura;

b) estrutural;

c) instalagdes elétricas do SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas);

IV - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edicao 1995, Partes |,
Il e Hll, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartdrio de Titulos e Documentos do 2° Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o nimero 218504, do
qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletrénic%s;
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V - cadernos técnicos, manuais e composi¢cOes analiticas do sistema SINAPI,
disponibilizadas para consulta e aplicagdo pela pagina eletronica da Caixa Econémica Federal.
(endereco eletronico: http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder»
publico/sinapi/Paginas/default.aspx);

VI - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

VIl - Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios (PCCU);

VIIl - Planilha de Composicdo do BDI (de servicos e diferenciado para
equipamentos);

IX - Planilha de Composi¢do dos Encargos Sociais;

X - Cronograma Fisico-Financeiro;

Xl - Cronograma Descritivo;

Xl - Sistemas de Custos e Cotagdes de Mercado

CLAUSULA 52 — DOS PRAZOS E DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

Apbs a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execucdo dos servigos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuacgéo profissional, quando nao se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 12 A Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida em até 2 (dois) dias uteis ap6s o
recebimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Tecnica (RRT) de execugéo dos servigos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servigo.

§ 2° Os servicos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 5 (cinco) dias
consecutivos contados da data da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 3¢ Contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, deverdo ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos,
observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos sera realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

I'- os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

Il - a apresentagdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolugdo 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA:;

HI - outros documentos eventualmente necessarios para o inicio da obra e/ou
reforma.

§ 4° O prazo para a conclusao dos servigos, obedecida a regra esttpulada nos §§
12 e 2° desta clausula, sera de no maximo de 90 (noventa) dias consecutivos.
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§ 5° Os servigos deverdo ser realizados no horario de funcionamento do
CONTRATANTE, em dias uteis da Justi¢a do Trabalho, das 8h &s 17h, e observarao, rigorosamente,
0s prazos e as quantidades previstas.

§ 6° A eventual alteragdo de hordrio de trabalho poderd ser solicitada a
Fiscalizagao, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias (teis, desde que ndo haja 6nus para o
CONTRATANTE. A andlise e decisao sera feita pela Administracdo do CONTRATANTE e respondida
em até 2 (dois) dias uteis, por meio da Fiscalizagao.

§ 7° O cronograma fisico-financeiro é formado por 3 (trés) etapas, sendo que cada
etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 8° Para efeito de contagem do prazo para a conclusdo dos servigos, a finalizagéo
da construgédo dar-se-a na data do Termo de Recebimento Provisorio.

§ 9 A CONTRATADA executard a obra dentro do prazo maximo fixado, obrigando-
se a entregar, ao término desse prazo, inteiramente concluida e com as licengas porventura exigidas
pelas autoridades competentes.

§ 10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

I - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificagido do projeto ou
das especificagdes, para melhor adequagao técnica aos seus objetivos;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

lIl - interrupga@o da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabaiho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/93;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 11 No caso previsto no inciso |l do paragrafo anterior, ficard a cargo da
CONTRATADA comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis,
devendo formular requerimento de prorrogagao dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de
concluséo ou de entrega dos servigos, contemporaneo as ocorréncias.

§ 12 A suspenséo temporaria do contrato podera ocorrer quando, por questdo de
forca maior, houver interrupgdo, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberagao da
dotagado orgamentaria e/ou de recursos financeiros. Nesse caso, o CONTRATANTE reembolsara a

CONTRATADA exclusivamente os custos relativos & desmobilizacdo do cantei‘rngor ocasido da
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regularizacdo da dotagcdo orgamentaria e/ou de recursos financeiros e, conseqlientemente, a
retomada da execugdo do contrato, de modo semelhante, 0 CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA, exclusivamente os custos relativos a mobilizagao/desmobilizagdo do canteiro,
observados os pregos constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a
esses itens.

§ 13 O prazo de garantia dos servigos e dos materiais utilizados ndo podera ser
inferior a § (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art.
618 da Lei n® 10.406/02 (Cddigo Civil).

§ 14 Os profissionais deverdo ser apresentados devidamente uniformizados,
portando crachas de identificacdo funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do
empregado.

§ 15 A execugdo e a operagdo dos servigos, provisérios e definitivos, deverao ser
realizadas de modo a nao interferir, desnecessaria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de
bens publicos ou de bens particulares.

§ 16 Cabera & CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutengdo e a seguranga de todos os servigos realizados.

§ 17 Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparagdo de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servigos.

§ 18 Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegao,
sinalizagao, tapumes e vigilancia dos servigos, provisérias e permanentes, até a data do termo de
recebimento provisério dos servigos pelo CONTRATANTE.

§ 19 Os empregados da CONTRATADA deverao desempenhar as atividades de
acordo com a fungéo inicialmente informada & FISCALIZACAO.

§ 20 A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis

com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 62 - DA SUBCONTRATACAO

Nao serad permitida a subempreita total dos servigos. Todavia, considerando-se a
complexidade da obra e/ou reforma, sera permitido fazé-la até o percentual de 90% (noventa por
cento) do valor global do contrato mediante a autorizacdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo
a CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacbes
contratuais.

§ 1° Tal autorizagdo se deve ao fato de que alguns servigos sdo especializados,
nao sendo corriqueiro &s empresas de engenharia e arquitetura manterem em seu quadro
permanente, especialidades cuja ocorréncia é intermitente. Deste modo, as demandas de tais
servicos podem ser atendidas com maior eficiéncia por empresas especificas ng '/mercado local.
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Ademais, ao permitir-se a subcontratagao, amplia-se a competitividade, evitando-se a restricdo ao
certame.

§ 2° As atividades passiveis de subcontratagdo, observada a limitagdo do caput,

| - fundagoes;

Il — estruturas (metalica ou pré-moldada de concreto armado);

Il - instalagbes elétricas do SPDA (Sistema de Prote¢do contra de Descargas
Atmosféricas).

§ 3° As informagbes relativas as empresas subcontratadas deverdo ser
apresentadas & FISCALIZAGCAO com antecedéncia de 5 (cinco) dias Gteis do inicio do servigo
previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovacdo, observado sempre o limite
autorizado.

§ 4° A regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da subcontratada, bem como
a qualificacdo técnica-operacional, devera ser comprovada mediante a apresenta¢do dos documentos
exigidos para habilitacdo da CONTRATADA por ocasiao da licitagao.

§ 5° Para a aprovagdo da empresa a ser subcontratada, a FISCALIZAGAO
observard o enquadramento dos servigos elencados no § 2°, o prazo de solicitagdo indicado no § 3° e
a apresentagio das certiddes mencionadas no § 42. A deliberagao da FISCALIZAGAO ocorrerd em
até 2 (dois) dias Uteis, apds a solicitagdo devidamente documentada.

§ 62 Se autorizada a efetuar a subcontratagcdo de parte dos servigos, a
CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacdo e por todos os danos decorrentes do servigo
subcontratado.

§ 7° A luz do art. 265 do Cédigo Civil, a responsabilidade entre CONTRATADA e
subcontratada serd solidaria.

§ 82 Sera solicitada a apresentacdo da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a
subcontratada.

§ 9° A documentagao citada no paragrafo anterior sera dispensada nos casos de
servigos para os quais nao se exige a ART ou RRT, devendo a subcontratada apresentar declaracao
da sua ndo exigéncia.

CLAUSULA 72 - DOS SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

Correrad por conta da CONTRATADA as seguintes garantias, sendo necesséria a
apresentacdo da apélice ou comprovagao correspondente:

| - garantia contratual;

11 - seguro de responsabilidade civil;
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Il - seguro de risco de engenharia.

§ 12 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo essa
optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56 da Lei n? 8.666/93.

§ 2° No caso de caugdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado no Banco do
Brasil ou Caixa Econémica Federal, mediante depdsito identificado a crédito do CONTRATANTE.

§ 3% No caso de fianga bancéria devera conter a expressa rendncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil e a afirmagao de que, como devedor solidario e principal do
pagador, fara o pagamento ao CONTRATANTE independentemente de interpelagao judicial caso o
afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

§ 4° A garantia devera abranger todo o periodo de execugéo contratual, até a data
prevista para o Termo de Recebimento Definitivo da obra e/ou reforma.

§ 5° O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos
do edital e das clausulas contratuais.

§ 6° O valor da garantia somente serd colocado & disposicdo da CONTRATADA
mediante as seguintes condigdes:

I - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo QU rescisdo do contrato, desde
que, neste caso, a empresa nao possua obriga¢do ou divida inadimplida com 0 CONTRATANTE;

Il - expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

§ 7° O CONTRATANTE podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento,
para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da CONTRATADA,
inclusive prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e sociais.

§ 8° Utilizada a garantia na forma prevista no paragrafo anterior, ou no caso de
aumento do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis contado da data em que for notificada formalmente pelo
CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo.

§ 9¢ Caso ocorra a dilagdo do prazo da obra e/ou reforma e conseqgiientemente na
data prevista para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia contratual devera ter
sua data de vencimento revalidada para a nova data contratual prevista, sem nenhum 6nus adicional
para o CONTRATANTE.

§ 10 Para se precaver contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive os
ocorridos na via publica, durante a execugdo dos trabalhos e até o recebimento provisério, a

disposigbes legais. Na hipdtese de atraso na conclusido da obra e/ou reforma, a CONTRATADA

Pagina 8 de 35

N

/-
CONTRATADA fara, em nome do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as

N

<
X

v



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO i
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n? 5.995/2018

Tomada de Precgos n® 04/2018

Contrato n° 50/2018

devera renovar o seguro, pelo prazo necessario a sua conclusdo. Em todos os casos devera ser
respeitado o prazo de cobertura de seis meses referente a Manutengdo Ampla.

§ 11 Igualmente, fica a CONTRATADA responsavel por todas as avarias e danos
cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o seguro de riscos contra fogo, inclusive o
celeste.

§ 12 Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverao ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos ap6s a assinatura do contrato.

§ 13 Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impeca a instalagao programada de equipamentos, objeto desta contratagéo, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritério proprio, até que haja condices
seguras e adequadas de sua instalagdo. Ndo sera admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o caso
previsto no § 22 do artigo 79 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA 82 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Séo obrigactes da CONTRATADA:

I - realizar todos os servicos necessarios para a consecugao do objeto desta
licitagao obedecendo as legislagoes municipal, estadual e federal referentes as edificagbes e meio
ambiente e &s Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, concessionarias de agua, energia elétrica, esgoto, telefonia, etc.);

Il - executar os servigos rigorosamente de acordo com os projetos, plantas,
especificagdes e métodos aprovados pelo 6rgao competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

Il - acompanhar os servicos por intermédio de um engenheiro/arquiteto
devidamente credenciado;

IV - manter, em periodo indicado na planilha or¢amentaria, no local de execugao
dos servigos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

V - manter, no local da realizagio dos servigos, os técnicos e a mio de obra
necessarios a sua perfeita execugéao;

VI - disponibilizar equipe para a realizagao do objeto desta licitagdo, conforme
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Descritivo, composta de, no minimo:

a) 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto, janior, com periodo de 20 (vinte) horas por
més, durante o periodo previsto no cronograma fisico financeiro, que respondera pela parte

operacional do empreendimento (frentes de execugdo), inclusive interfaces existentes entre as

diversas areas: M AN
N
Péagina 9 de 35 Na



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n? 5.995/2018
Tomada de Pregos n® 04/2018
Contrato n° 50/2018

b) 1 (um) engenheiro eletricista, junior, com periodo de 20 (vinte) horas por més,
durante o periodo previsto no cronograma fisico financeiro, que respondera pela parte operacional do
empreendimento (frentes de execugdo e de instalagdo), inclusive interfaces existentes entre as
diversas éareas;

Vil - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizagdo dos servigos a legislagdo vigente, responsabilizando-se pelos créditos de
qualquer natureza, decorrentes das relagdes de trabalho;

Vil - cabe & CONTRATADA dispor de seguro obrigatorio contra acidentes de
trabalho, na forma da lei, correndo & sua conta todas as despesas por ele nao cobertas;

IX - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do
trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranga e de prevencao de acidente de
trabalho, ndo sendo permitida a presenga, no local dos servigos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa;

X - aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Salde
no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente, devem
ser adotadas outras medidas preventivas necessdrias para evitar acidentes de trabalho e para
garantir a seguranga individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma, inclusive de
vizinhos e de terceiros;

X! - manter, no local dos servigos, as instalagdes que se fagam necesséarias ao
controle técnico e & estocagem de materiais pereciveis, tais como escritdrio, depdsito, etc.;

Xl - manter, no local dos servigos, o Livro de Ordem (Diario de Obra), no qual
constardo todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

Xl - responsabilizar-se pela movimentagdo e deslocamento de materiais e
equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de
seguranga do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Protegéo Individual - EPI) e NR-35
{(Trabalho em Altura);

X1V - submeter a apreciagdo da FISCALIZACAO, para aprovagdo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, que seja diferente das opgdes
referenciais previamente estipuladas, sob pena de recusa quando da sua aplicagéo na realizagdo dos
servigos. Por similaridade técnica, entendem-se as mesmas especificagfes técnicas daquelas
marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos (Especificagbes de Servigos) e/ou Projetos
Executivos e nao sera admitida qualquer alteragdo no custo unitario do item especificado, em razio
das opgdes de similaridade técnica que venham a ser aprovadas;

XV - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao

'

7
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necessario), nos termos da Lei n? 6.496/77 e da Lei n? 12.378/2010, bem como efetuar o pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigagées fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto do contrato;

XVI - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do inicio dos servigos, lista
contendo os nomes de todos os empregados que participardo da execugdo dos servigos, indicando
as suas funcbes e a forma de contratagdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanga de empregado indicado na lista ou a
inclusdo de outro(s);

XVIl - apresentar a FISCALIZAGAO, apos concluidos os servigos e antes do
solicitagdo de emissdo do “Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificagbes dos materiais
empregados, manuais de instrugéo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma cépia impressa de todo o material mais atualizado e um disco
6tico, CD-ROM ou DVD, ou ainda um “Pen-Drive” com os respectivos arquivos digitais, de preferéncia
em extensao dwg, doc e xls, ou similares;

XVUI - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos:

a) a quitagdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servigos objeto da presente contratacdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdenciario;

b) a apresentacdo do pagamento da remuneragédo e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relacao ao trabalhador cuja contratagao vigore por prazo indeterminado:;

XIX - providenciar cagcambas, caso sejam necessarias & execugdo do objeto,
arcando com todos os custos inerentes, a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para
armazenamento de materiais diversos, devendo a CONTRATADA observar as condicOes das
legislagbes pertinentes ao armazenamento e disposicdo destes;

XX - manter, durante a execugao do contrato, todas as condigdes de habilitagao e
qualificagao exigidas para a contratacao;

XXI - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XXIl - promover a capacitagdo dos empregados alocados a execugdo do servico
contratado em saude e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevencio de acidentes, de acordo com a
Resolugéo n® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;
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XXl - manter, sem prejuizo da legislagdo e das normas vigentes que amparam as
contratagcdes de servigos pela Administragdo Publica, de acordo com a Resolugdo n® 103, de 25 de
maio de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho, o que podera ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual, as seguintes
condigdes:

a) obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranca do trabaltho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugdo de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n? 6 do MTE;

C) nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condicdes analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, por meio da Portaria n? 540/2004;

d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional ~ PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservacdo da saide dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 7° da Resolugdo CSJT n® 141, de 26 de setembro de 2014:

e) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Prevencédo de Riscos
Ambientas — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

f) néo ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis
de combate & discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsdo aos artigos 1% e 170 da Constituicao Federal de 1988; do artigo 149 do Cédigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convencdes da
Organizagéao Internacional do Trabalho (OIT) n? 29 e n® 105;

g) aderir ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no &mbito da Justica do Trabalho, voltado & promocio da
saude do trabalhador, a prevencgao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranga e Saide no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo n® 96, de 23 de margo de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

h) aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeigoar as Condicbes de Trabalho”,
firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia
12 de margo de 2012, visando a aplicacao e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas:

i) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam os artigos
20 da Resolugao n? 70/2010 do Conselho Superior da Justigca do Trabalho e 82, paragrafo Unico, da

)

Resolugdo n® 114/2010 do Conselho Nacional de Justica; )A’J
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XXIV - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da
Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, de modo que o gerenciamento dos
residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o
caso;

XXV - informar o CONTRATANTE a ocorréncia de alteragdo de enderego e
telefone. Caso a empresa nio informe, sera considerada valida a notificagdo encaminhada ao Gltimo
enderego constante dos autos, e, e em eventual devolugéo de correspondéncia, a fluéncia do prazo
tera inicio a partir do dia util subsequente a devolugio.

§ 1° A classificagao junior, pleno e sénior se refere a comprovacao de experiéncia
profissional minima, medida em anos, por meio de carteira de trabalho, contrato de servigo ou outro
documento habil, conforme segue:

| - recém-formado ou trainee: até 2 anos;

il - junior: 3 a 5 anos;

lIl - pleno: 6 a 9 anos;

IV - sénior: acima de 10 anos.

§ 2° A definicdo da classificagdo mencionada no paragrafo anterior foi efetuada
com base no que é usual no mercado, relativo a este segmento de atividade. Aponta-se ainda ao fato
de que ha previsdo dessas nomenclaturas (junior, pleno e sénior) no sistema SINAPI, sem, no
entanto, encontrar-se o detalhamento descritivo empregado para diferencia-los.

§ 3° A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalagbes, como condigdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servicos executados,
serao, sempre que necessario, submetidos a verificagao, ensaios, testes, laudos técnicos, prototipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na
parcela de Administragao Central na composicao da taxa de BDI de Servigos.

§ 4° Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros; \

J
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b) residuos classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

c) residuos classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

§ 5% Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poder4 dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como em areas nao licenciadas;

§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratagao, para fins de devolugao ao fabricante ou importador, responséaveis pela sua destinagéo
final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de logistica reversa nos termos da Lei n®
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, regulamentada pelo Decreto n®
7.404/2010, para os seguintes residuos:

| - 6leos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolugao
CONAMA n? 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantacdo de Sistema de Logistica Reversa de
Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes;

Il - produtos eletroeletrdnicos e seus componentes.

§ 7° A CONTRATADA fica obrigada a fornecer a lista dos empregados atualizada,
contendo 0 nome e CPF, e assim, sucessivamente, caso haja alteragdo/substituicdo, para fins de
identificacdo e controle de entrada e saida de pessoas nos locais de execugao.

§ 82 A CONTRATADA devera apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do
FGTS e de pagamento das remuneragdes dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada periodo
de 30 (trinta) dias.

§ 9° A CONTRATADA devera apresentar a quitagdo dos créditos trabalhistas dos
empregados contratados por prazo determinado para a execugao da obra, objeto da presente
contratagao, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentagao do
pagamento da remuneragdo e do recolhimento previdenciario e fiscal em relag@o ao trabalhador cuja
contratagao vigore por prazo indeterminado.

§ 10 O uso indevido de marcas e de patentes, na execug¢ao da obra e/ou reforma
e/ou servigos, seré de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 11 A CONTRATADA responderd pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugao dos servigos contratados, uso indevido

de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTEJ a terceiros,
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mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da obra e/ou
reforma, respondendo pela destruigao ou danificagio de qualquer de seus elementos, seja resultante
de ato de terceiros, de caso fortuito ou forga maior.

§ 12 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razio pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

CLAUSULA 92 - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

I - fornecer as orientagdes, dados e informagGes técnicas de sua responsabilidade,
necessarias a prestagdo dos servicos contratados, inclusive procedimentos executivos e
especificagbes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento
adequado do contrato;

Il - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizagdo dos servigos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

HI - efetuar o pagamento & CONTRATADA ap6s o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato:

IV - aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucdo do contrato,
em especial, aplicagao de sangdes e alteragbes;

VI - realizar a fiscalizagdo dos servigos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros:

VII - autorizar o inicio da prestagdo dos servigos pela CONTRATADA, mediante a
emissdo da respectiva Ordem de Inicio dos Servigos, que se dara apos a apresentagao da Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

VIl - receber os servigos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico e com a legislagao vigente;

IX - fiscalizar a manutengao das condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas
da CONTRATADA por ocasido da licitacao.

CLAUSULA 10 - DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO
Para efeito da interpretagao de divergéncias, fica estabelecido que:

Péagina 15 de 35

N



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n® 5.995/2018
Tomada de Pregos n? 04/2018
Contrato n° 50/2018

| - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificagdo de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificagoes de Servigos), prevalecera
sempre este ultimo;

Il - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e os desenhos do projeto arquitetdnico, prevalecerd sempre o primeiro;

Il - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagbes de
Servigos) e os desenhos especializados - estrutural e instalagcoes - prevalecerao sempre os Gltimos;

IV - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimensao correta;

V - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre 0s de maior escala;

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0S mais recentes;

VIl - em caso de divida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos) ou deste Edital, sera consultado previamente o
CONTRATANTE;

VIl - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e o presente Edital, prevalecera sempre este Gitimo;

IX - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetdnico e os projetos
especializados (estrutural e instalages), prevalecerdo os projetos especializados;

X - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e
0s projetos especializados (executivos), prevalecerao os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 11 - DAS NORMAS DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observancia das determinagbes constantes da legislagdo vigente
em normas de seguranga e salde no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverio
manter seus empregados uniformizados (calca comprida e camisa de manga ou macacao e calgado
com Certificacdo de Seguranga) e com identificagdo visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/func¢do, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 12 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo fornecer aocs seus
funcionarios todos os equipamentos de protecio individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e o6culos de seguranga, mdscaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, calcados e cintos de seguranga, de conformidade com a
natureza dos servigos em execugao.

§ 2° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverio garantir a instrugéo e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre 0 uso correto e as limitacoes dos EPl’s, assim
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como providenciar a sua guarda, conservagdo e higienizagdo adequadas, efetuando a substituigdo
periédica para manter as condigdes necessarias de utilizagao.

§ 32 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverao cumprir todas as
exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de seguranga e de prevengdo de acidente de trabalho. Devera também aplicar, quando
couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranc¢a e Saude no Trabalho - NR'’s, publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 4° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a execugdo dos servicos em perfeitas condigdes de uso,
inclusive através da realizagdo de manutengdes periddicas, e devera substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente ap6s
constatado o problema.

§ 5° Cabera a CONTRATADA comunicar a fiscalizagdo e, nos casos de acidentes,
a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a presta¢do dos
servigos, inclusive principios de incéndio.

§ 6° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
seguranga e de saude no trabalho estabelecidas em outras disposi¢des legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que n&o constantes deste Projeto Basico, responsabilizando-se por
eventuais processos, agées ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaugdes exigidas na execugédo dos trabalhos ou na utilizacdo de materiais,
ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 12 - DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolugdo n® 103, do Conselho Superior da Justiga do
Trabalho, de 25 de maio de 2012, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente
no que tange a obras e servigos de engenharia, bem como no gerenciamento de residuos da
construgéo civil e nos residuos em que se aplique a logistica reversa.

§ 1° Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos
previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construcdo de rampas com inclinagdo adequada para
acesso dos pedestres; adaptagdo de ambientes, mobiliario, portas e corredores em todas as
dependéncias e acessos.

§ 2° Apresentagdo de documentagdo de Conformidade de Madeira utilizada na
edificagao ou no canteiro de obras. A comprovagdo da conformidade deve ser feita por meio do

Certificado de Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia de Custédia do Cerflor ou do FSC ou similar\f\\

Nos casos de madeira de origem nativa ndo certificada a sua procedéncia legal deve ser comprovada

A\
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mediante apresentagao, pelo fornecedor, da Autorizagio de Transporte DOF (Documento de Origem
Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de

ambito estadual.

CLAUSULA 13 - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequagao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acrescimo ou diminuicdo quantitativa de etapa(s) de servigo(s) que compde(m) a Planilha de
Orgamento, a fim de melhor adequar o objeto &s necessidades:;

I - por acordo entre as partes:

a) quando necesséria a modificagdo do regime de execugao dos servigos;

b) quando necessaria a modificagcdo da forma de pagamento por imposi¢do de
fatores supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato.

§ 1° As alteragOes de projeto, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro
e planilhas orgamentérias seréo justificados por escrito, analisadas pela unidade de Controle Interno
do CONTRATANTE e previamente autorizadas pela autoridade competente.

§ 2° No caso de alteragdes de especificagoes técnicas, é obrigatério assegurar a
manutencdo da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o
contrato firmado.

§ 32 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 12 da Lei n° 8.666/93.

§ 4° As supressdes, os acréscimos ou as modificagdes que resultarem em servigos
complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a
limitagdo fixada no paragrafo anterior e observado o disposto no Capitulo Il do Decreto n®
7.983/2013.

§ 5° Embora previsto nos artigos 82 e 92 da Resolugdo n® 70/2010 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho (CSJT) o desenvolvimento do procedimento licitatério
concomitantemente a sua andlise e aprovagédo, poderdo ser necessarios posteriores adequagdes em
quantitativos e custos para atendimento do parecer final do referido CSJT.

§ 6° Os pregos unitarios dos acréscimos de servicos e quantitativos (aditamentos)
observarao a regra do artigo 15 do Decreto n? 7.983/2013, cuja formagao do prego dos aditivos
contratuais contara com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo

J}}
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CONTRATANTE, na forma prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido
Decreto, e mantidos os limites do previsto no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

§ 7° Nos casos de servigos constantes na planilha de referéncia da Administracdo e
na planilha contratada, os custos do orgamento de referéncia da Administragdo serdo apurados de
acordo com os valores do orgamento de referéncia estipulados neste edital, bem como os custos da
planilha da CONTRATADA serao apurados no contrato.

§ 8° Nos casos de servigos ndo constantes na planilha contratada, o custo do
orgcamento de referéncia da Administragdo serd apurado, para 0 més de referéncia mais atualizado,
de acordo com a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil -
SINAPI, mantido pela Caixa Econémica Federal ou, caso inexistente, sera apurado pela utilizagdo de
dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da
administragédo publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administracdo. A taxa de BDI sera
a mesma utilizada no orgamento de referéncia da Administracao.

§ 9% A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia estimado pelo CONTRATANTE ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria.

§ 10 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e com acréscimo de
servicos, a apuragdo da Administragdo Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios) sera realizada proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual
da proposta inicial, calculada como a razao entre o valor total da Administragdo Local e o valor global
do contrato.

§ 11 Em caso de aditamento sem prorrogagido de prazo e com acréscimo de
servigos nao haverd acréscimo ou adicional de pagamento de Administragdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela
capacidade operacional da CONTRATADA.

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogagao de prazo e sem acréscimo de
servigos, por motivagdo da CONTRATANTE, a apuragdo dos novos custos da Administracdo Local
(contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcional ao prazo
dilatado, observada a redistribuigdo do cronograma quanto aos itens efetivamente necessarios. Os
novos custos da Administragado Local estarao limitados, em cada parcela redistribuida ou acrescida,
ao percentual de servigos (subitens) relativos a Administragdo Local da proposta inicial calculado
como a razao entre o valor total da Administragdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo
ndmero de etapas previsto inicialmente (neste caso, 3 meses).

§ 13 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e sem acréscimo de
servigos, por motivacdo da CONTRATADA, nao havera pagamento adicional da Administragdo Local

(contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios) no periodo dilatado. oa

i
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CLAUSULA 14 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos, convenientemente limpos, ja retirados os tapumes, as protegdes, as
sinalizagbes, etc., serdo recebidos provisoriamente pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE,
responsavel pela fiscalizagao ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, e pelo
responsavel técnico da empresa CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos
da comunicagao de conclusdo pela CONTRATADA ou outros obstaculos.

§ 12 A emissdo do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de
satisfeitas as seguintes condi¢oes:

| - a concluséo dos servigos aditados, se houver;

Il - a entrega a0 CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido as built (por meio digital em
formato DWG e uma cépia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificagdes de servigos:

b.1 certificados de aprovacdo de instalagcbes e/ou equipamentos por parte de
orgaos de fiscalizagao do Governo;

b.2 certificados de garantia de servigos, de materiais e/ou de equipamentos;

b.3 manuais de operagao e manutengao de maquinas, instalagdes e equipamentos.

§ 2° Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo
com o previsto neste Edital e Projeto Basico, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, em
3 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 3% Se houver o interesse do CONTRATANTE, a ocupagio total ou parcial do
imével (do local dos servigos) poderd ser efetuada antes da emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio.

§ 4° A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo somente ocorrera depois de
satisfeitas as condigoes relativas:

| - & documentagéo as buit ou “como construido” da obra e/ou reforma, contendo
projetos, caderno de especificagdes, garantias especificas de instalagées e equipamentos, manual de
uso, operagao e manutencgdo predial, as condigées de operacdo definidas em projeto (tais como
cargas maximas e minimas, periodicidade de intervengdes, etc.), elaborado pela CONTRATADA e
conferido pela FISCALIZAGAO e sua equipe técnica auxiliar;

Il - a organizagao e arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built,
especificagbes técnicas, orgamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, didrio de
obras, o relatério de recomendagdes e instrucdes de utilizagdo e uso das instalacdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores,
relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento da obra e/ou reforma e notificagfes expedidas; N
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lll - & certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da matricula da
obra e/ou reforma (CEIl), especifica para o registro do imével perante o Cartério de Registro de
Iméveis, quando aplicavel;

IV - & certiddo negativa do FGTS em plena validade;

V - ao atendimento de todas as reclamagdes da FISCALIZAGCAO, referentes a
defeitos ou imperfeicoes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra
e/ou reforma,;

VI - & verificagao final dos ambientes prediais, por meio de inspegbes no local, a
fim de averiguar a eventual manifestagdo de vicios ocultos, surgidos ap6és a data da emissdo do
Termo de Recebimento Provisério, e a completa resolugdo dos problemas relacionados. O prazo de
corregao destes vicios ndo podera ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos;

VI - solucionadas todas as reclamagbes, porventura feitas, quanto & falta de
pagamento a operarios ou a fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na
obra e/ou reforma.

§ 52 O Recebimento Definitivo dar-se-4 por Comissdo ou servidor a ser designado
pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado em 3 (trés)
vias, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n® 8.666/93.

§ 6° No periodo de conservagao obrigatoria dos servicos realizados, serdo
executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao, retificagio e restauracao de defeitos
ou falhas verificadas pela fiscalizagdo, correndo a conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes dessa atividade.

§ 7° O prazo maximo para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo sera de
90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Recebimento Provisorio, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos neste edital ou no contrato, nos termos do artigo
73, § 32 da Lei n? 8.666/93.

§ 82 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga dos servigos executados, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

§ 9° Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeigdes nao corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas
no Edital, ndo desconsideradas as demais sangées administrativas.

§ 10 O prazo definido no artigo 618 da Lei n® 10.406, de 10.01.2002 (Cédigo Civil),
sera contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
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CLAUSULA 15 - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correra a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho
02.122.0571.4256.0054 (Apreciacdo de Causas na Justica do Trabalho) e Natureza de Despesa 4.4.90.52,
conforme as Notas de Empenho n? 2018NE001060 e 2018NE001062, emitidas em 10.12.2018.

CLAUSULA 16 - DO VALOR
O valor global do presente contrato é de R$ 988.947,50 (novecentos e oitenta e oito
mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinqiienta centavos) conforme tabela abaixo:

Local Valor
Edificio sede do CONTRATANTE R$ 456.247,66
Vara do Trabalho de Corumba R$ 188.396,80
Vara do Trabalho de Navirai R$ 170.733,83
Vara do Trabalho de Rio Brilhante R$ 173.569,21
Valor total R$ 988.947,50

§ 12 Na composicao dos pregos foram observados os custos unitarios de insumos e
servicos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao
Civil — SINAPI, mantido pela Caixa Econémica Federal, base setembro de 2018, com desoneragéo da
mao de obra, e sistemas de referenciais de pregos desenvolvidos pela Administragdo Federal e, na
auséncia desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e péginas
eletronicas.

§ 2° Para andlise dos pregos unitarios e prego global, pelo CONTRATANTE, sera
exigida das licitantes a apresentagdo: da Planilha de Composigido de Custos Unitarios (PCCU), do
Cronograma Fisico-Financeiro e do Cronograma Descritivo.

§ 32 As Taxas de BDI referenciais empregadas na obtengao do valor global maximo

| - de 27,78% (vinte e sete virgula setenta e oito por cento) incidente sobre o
servigo (servigos: material e mao de obra) para as cidades de Campo Grande e Rio Brilhante;

Il - de 26,66% (vinte e seis virgula sessenta e seis por cento) incidentes sobre o
servigo (servigos: material e mao de obra) para as cidades de Corumba e Navirai;

Il - de 15,16% (quinze virgula dezesseis por cento) incidente sobre os materiais e
equipamentos, para todas as quatro cidades.

§ 42 No valor descrito no caput estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,

administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA 17 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

As medigbes serdo realizadas a cada etapa composta de periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos, inteiramente concluidas, conforme cronograma fisico financeiro, projetos executivos,
especificagbes e memoriais descritivos.

§ 1° Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagao.

§ 22 A discriminagao e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medicao
deverao respeitar as planilhas do orgamento e o cronograma fisico-financeiro.

§ 3° O pagamento ocorrerd somente apés a conclusido de cada etapa da obra,
conforme definido no cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados mensalmente pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancéria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apés o término
de cada parcela, com recebimento e a liquidagdo da nota fiscal/fatura, com base nas medigdes
referentes aos servigos executados e previstos nas etapas dos cronogramas fisico-financeiro e
descritivo.

§ 5° As planilhas deverdo ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera
ser apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo
constante deste Projeto Basico.

§ 6° Em caso de antecipagdo do pagamento, com prazo inferior ao indicado no
calculo do BDI, anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na
taxa de BDI, calculada proporcionalmente ao nimero suprimido de dias (pro rata).

§ 7° A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os
seguintes procedimentos:

I - ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medicao
prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada;

[l - uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando as atividades
previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua
totalidade.

§ 8° Na primeira medicdo, o CONTRATANTE verificara se houve a apresentagdo
da comprovagao de matricula da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social.

§ 9° A CONTRATADA apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa
da execugao contratual, quando for o caso. :
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§ 10 O CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentacao da medi¢do, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada
pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive
quanto a obrigagao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

§ 11 Consideram-se servicos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificagbes aprovadas pelo CONTRATANTE.

§ 12 A aprovagdo da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva das atividades
executadas.

§ 13 Apds a aprovagdo, a CONTRATADA emitira, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de
servigos e de memdria de célculo detalhada.

§ 14 O pagamento somente serd efetuado apdés o “atesto”, pelo servidor
competente (Fiscal do Contrato), da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento.

§ 15 O ‘"atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com as atividades efetivamente
executadas, bem como as seguintes comprovagdes, que deverao obrigatoriamente acompanhé-la:

I - do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo e Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salarios e demais beneficios),
correspondentes ao més da ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados & execugéo contratual, quando nao for possivel a verificagdo da regularidade
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

Il - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou &
documentagao mencionada no artigo 29 da Lei n® 8.666/1993.

§ 16 O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

§ 17 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impecga a liquidagido da despesa, como por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o

hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao da situagao, nio

pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta ™ |
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE. Zp / \)

/
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§ 18 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

§ 19 Antes de cada pagamento & CONTRATADA, seré realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutengao das condi¢des de habilitagao exigidas no edital.

§ 20 Constatando-se no SICAF a situagdo de irregularidade da CONTRATADA,
serd providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

§ 21 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos érgédos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

§ 22 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a CONTRATADA a ampla defesa.

§ 23 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA néo regularize sua
situagdo no SICAF.

§ 24 Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
CONTRATANTE, néo seré rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no
SICAF.

§ 25 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre
a Renda, a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, a Contribuicdo para a Seguridade Social -
COFINS e & Contribuicao para o PIS/PASEP, conforme disposi¢do legal. Os impostos a serem
retidos deverao ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrucdo Normativa da
Secretaria da Receita Federal n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 26 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para ndo sofrer a
retencao na fonte dos valores acima citados, devem apresentar, para fins de comprovagdo da

condicao de optante, copia do termo de opgao, conforme disposigao legal, com a nota fiscal.

CLAUSULA 18 - DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de forga maior, o valo[
devido sera acrescido de atualizagdo financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4‘—’C

A
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da cldusula 17 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 6%

(seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes férmulas:

pagamento;

I = (TX/100)
365

EM=IxNxVP

Onde:

| = indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA 19 - DO REAJUSTE DE PRECOS
O reajuste de pregos sera calculado com base no indice Nacional da Construgéo

Civil = INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o primeiro e o ltimo dia do més

de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a cidade de Campo

Grande - MS.

§ 12 Conforme disposto na Lei Federal n® 10.192/01 e no Decreto Federal n®

1.054/94, os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variacio

dos indices indicados neste instrumento convocatério de licitagdo e na minuta do contrato, com base na

seguinte formula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para

apresentagao da proposta:

I1-1o
lo

R=V

onde:
R = vaior do reajuste procurado;
V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servico a ser

reajustado, referente as parcelas ndo executadas até a periodicidade considerada;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data

fixada para entrega da proposta da licitago;

| = indice relativo a data do reajuste. ™

§ 2° A data-base para aplicagao do reajuste observara:
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I - nos casos de servigos constantes na planilha contratada inicial, sera considerada
a data da apresentagao da proposta da CONTRATADA;

Il - nos casos de servigos ndo constantes na planilha contratada inicial, sera
considerada a data da apresentagao da proposta da CONTRATADA para estes servicos adicionais.

CLAUSULA 20 - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Sera admitida a alteragdo do prego contratado, para fins de restabelecimento da
relagdo pactuada inicialmente entre as partes, com vistas a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, alinea “d”, da Lei n® 8.666/93.

Paragrafo Unico. As eventuais solicitagdes deverdo se fazer acompanhar de
comprovacao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, bem como de demonstragao analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a
comprovagao dos pregos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira
ofertada por ocasido da licitagao.

CLAUSULA 21 - DA FISCALIZACAO

Por meio de Portaria o CONTRATANTE designara servidores para o
acompanhamento e a fiscalizagdo da contratagdo, nos termos do artigo 67 da Lei n® 8.666/93.

§ 1° As atribuicdes do fiscal estdo descritas no artigo 4° do Ato GP/DGCA n®
72/2004, alterada pela Portaria TRT/GP/DGCA n? 758/2009.

§ 2° A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante
do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratagao de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuigéo.

§ 32 O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

§ 4° As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

§ 5° A Fiscalizagao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que
delimitam as suas obrigagdes e estabelecem as suas prerrogativas:

| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nas especificagbes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo
CONTRATANTE, bem como fornecer informagées e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

It - fiscalizar o cumprimento das obrigagées contratuais pela CONTRATADA no que
diz respeito a adequada e integral prestagdo dos servigos e ao pleno atendimento as normas de
fiscalizacdo, seguranca e salade do trabalho; |
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Il - paralisar a execugao ou solicitar a reexecugdo de qualquer servigo que nao seja
realizado em conformidade com as especificagdes, normas técnicas ou qualquer disposi¢do oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos prestados; verificar e atestar
as respectivas medi¢6es, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas
pela CONTRATADA;

VI - promover reunides periédicas para analise e discussdo sobre o andamento dos
servigos, esclarecimentos e providéncias necessdrias ao cumprimento do contrato;

VIi - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da
CONTRATADA, a qual devera ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a
juntada do documento extraido do SICAF ou de todas as certiddes devidamente validas.

§ 62 A Fiscalizagdo devera dirigir as suas determinagdes e instrucdes diretamente ao
preposto da CONTRATADA (considerando-se um preposto da CONTRATADA por localidade de
execugao), sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA,;

§ 7° Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor responsavel pela fiscalizagao
do contrato, até o 30° (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestagao dos servigos:

| - prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

Il - certidao conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Unido;

Il - certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;

IV - certiddo de regularidade do FGTS - CRF;

V - certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

§ 8° Realizada a habilitagdo parcial no SICAF, serd verificada a existéncia de
registros impeditivos da contratagdo, sob pena de inabilitacdo, mediante consulta ao:

I - SICAF, a fim de verificar a composigdo societaria das empresas e certificar
eventual participagdo indireta que ofenda ao art. 99, lll, da Lei n° 8.666/1993;

Il - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (Lei n® 8.429/1992);

Il - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (Lei n® 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidoneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 46 da Lei n? 8.443/1992. B

~.
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§ 9° Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucao de todos os servigos, 0 CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, por
intermédio da fiscalizagdo do contrato, que promoverd todas as tratativas necessarias com o
representante da CONTRATADA, pertinentes & execugdo do contrato.

§ 10 Nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificagbes e demais
elementos fornecidos pelo CONTRATANTE serd efetivado pela CONTRATADA sem que haja
conhecimento prévio da Fiscalizagdo e a regular tramitagdo de alteragdo contratual justificada
(mediante elaboracdo de termos aditivos), respeitadas todas as disposigdes e condigbes estabelecidas
no Contrato.

CLAUSULA 22 - DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZACAO

Durante a prestacdo dos servigos objeto do contrato o CONTRATANTE mantera,
desde o inicio dos servigos até o término do contrato, no exercicio da fiscalizacdo, um profissional
habilitado com formagéao especifica na area de Engenharia Civil.

§ 12 O CONTRATANTE sera representado, no local da realizagdo dos servigos, por
seus fiscais.

§ 22 A comunicagao entre a fiscalizagdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizagao de correio eletrdnico, como meio
de acelerar a troca de informagdes.

§ 3° Quando ndo mencionado outro prazo, a CONTRATADA devera responder as
solicitagbes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis.

§ 4° A fiscalizagdo devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (Diario de Obra).

§ 5° O Livro de Ordem trata dos seguintes requisitos:

I - compde os documentos necessarios para realizagao e pagamento das medigoes;

Il - devera ser preenchido diariamente;

Il - deve constar as ocorréncias (chuva, atraso de materiais, acidentes do trabalho,
auséncia de funcionério em um periodo do dia, hora-extra, paralisagao a pedido do CONTRATANTE,
etc.), os servigos executados e 0 nome dos empregados que trabalharam durante o expediente;

IV - os dias néo trabalhados deverao ser anotados, para controle da fiscalizacao;

V - o Engenheiro/Arquiteto/Tecnélogo da CONTRATADA, que acompanhard a
execugao dos servigos, deverd assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.

§ 6° Nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificagbes e demais
elementos fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem que haja
conhecimento prévio da Fiscalizagdo e a regular tramitagdo de alteragdo contratual justificada

|
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(mediante elaboragao de termos aditivos), respeitadas todas as disposi¢oes e condigdes estabelecidas
no contrato.

§ 7° A solicitagdo de verificagdo de compatibilidade de metodos e procedimentos
executivos com as especificagdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigos objeto
do contrato, devera ser enviada a fiscalizagao por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 8° Qualquer auxilio prestado pela fiscalizagdo na interpretagdo de especificagoes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condugao dos
trabalhos, ndo poderd ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagdo
dos servigos.

§ 9% As exigéncias da fiscalizagdo relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protegdo individual, coletiva e ambiental ou de outros, que estejam
previstos na legislagdo e normas técnicas, ndo acarretara acréscimos ou 6nus adicionais aos pregos
propostos.

§ 10 A fiscalizagao nao aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e
profissionais subcontratados.

§ 11 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE
ou pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutengio de todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na contratagdo, bem como aqueles que comprovem a regularidade
de situagao dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a
prestagdo dos servigos.

§ 12 A obrigagdo que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a
realizagdo dos servigos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua
culpa ou dolo, ou pela falta de recothimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciarios incidentes sobre o
contrato firmado ou ainda resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios e, na ocorréncia
destes, ndo implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 13 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servicos,
obrigara a CONTRATADA a fazer comunicagdo escrita dos fatos, cabendo a fiscalizagdo sobre eles
opinar e a autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisao final.

§ 14 A fiscalizagdo, ante qualquer evento que configure negligéncia, impericia ou
imprudéncia na execugao do contrato, comunicara a CONTRATADA para providéncias.

§ 15 Compete a fiscalizagao resolver as duvidas e os problemas expostos pela
CONTRATADA, considerando que:

a) anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugio dq
contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados;
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b) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

§ 16 A CONTRATADA poderd discordar de qualquer ato da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (trés) dias Gteis a contar
da ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 17 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagdo, esta, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
manterd ou reconsiderara a decisao.

§ 18 Mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA podera recorrer a Diretoria Geral do
CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data da divulgagao da deciséo,
que terd o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 19 A existéncia de uma “divergéncia” ndo poderd, em nenhuma hipotese, justificar
a paralisacdo, pela CONTRATADA, dos servigos que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de
servi¢o que deu origem a questao.

§ 20 O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante para fins de comprovagéo
da qualificagao técnica devera(do) participar da realizagdo dos servicos desta licitagdo, admitindo-se a
substituicdo do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e
por motivos relevantes, justificaveis pelo proponente sob a avaliagdo do CONTRATANTE.

§ 21 A CONTRATADA deverd informar por escrito, ao fiscal do contrato, o
profissional habilitado que acompanhara a execugdo dos servigos, sendo que as vistorias deverao ser
realizadas somente por esse profissional. Caso haja substituigao, informar e solicitar autorizacdo a
fiscalizagao.

§ 22 A agdo ou a omissdo, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, ndo eximirda a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugéo do objeto
desta contratagao.

CLAUSULA 23 - DAS PENALIDADES

Pela inexecugéo, erro de execucdo, imperfei¢do, mora na execugdo ou qualquer
outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou
criminal que houver, estaré sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditério e a ampla
defesa, segundo a natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia;

Il - multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de
inexecuGao parcial da obrigagdo assumida;

Il - multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de
inexecugao total da obrigagao assumida;

IV - suspenséo temporéria de participar em licitagdes e impedimento de contratar
I b

com o CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
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V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd sempre concedida quando o
contratado ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes.

§ 12 Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita a multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatério das medigbes ainda ndo pagas, por dia que
ultrapassar o respectivo prazo.

§ 2° As multas por inexecugdo parcial ou total do objeto poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as demais sang6es, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servigos.

§ 3° A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma sera aplicada até o limite
de 10% (dez) por cento do valor total do objeto, 0 que nao impedira, a critério do CONTRATANTE, a
aplicagao das demais sangdes legais cabiveis.

§ 42 Ocorrendo atraso na entrega dos servigos ou no caso de aplicagio de multa por
inexecugdo parcial ou total, o valor da multa correspondente sera retido do pagamento e concedido
prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposicées contidas nos artigo 87, § 22 e 109,
inciso |, alinea “f", da Lei n? 8.666/93.

§ 5° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicacdo da
multa, o valor correspondente serd imediatamente recolhido & conta do Tesouro Nacional. Em ndo
havendo retencdo de pagamento, serd emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Unido) para o
recolhimento, por parte da empresa, & conta do Tesouro Nacional.

§ 6° A atuagdo irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagodes
assumidas, acarretard a anotagdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
das penalidades aplicadas, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na
pagina eletrénica do CONTRATANTE (opgao “Transparéncia”).

CLAUSULA 24 - DA ADVERTENCIA

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obriga¢bes editalicias ou contratuais que nao acarretem
prejuizos para o CONTRATANTE;

Il - a execugdo insatisfatéria, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servicos, desde que sua gravidade nao recomende a aplicagdo da suspensdo temporaria ou da
declaragao de inidoneidade.

CLAUSULA 25 - DA MULTA
A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangbes, nao tera

carater compensatdrio, e a sua cobranga nao isentara a CONTRATADA da obrigagao de indenizar.

eventuais perdas e danos. %//
R \/

Pagina 32 de 35




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO i
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n? 5.995/2018
Tomada de Pregos n2 04/2018
Contrato n° 50/2018
§ 1° A multa aplicada & CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serédo deduzidos de qualquer crédito a ela devido ou cobrados direta ou judicialmente.
§ 2° O atraso na apresentagdo da Garantia Contratual e do Seguro de
Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, ensejara a aplicagio da multa por inexecugao parcial da
obrigagao assumida.

CLAUSULA 26 - DA SUSPENSAO TEMPORARIA

A suspens&o temporéaria podera ser aplicada quando ocorrer:

I - a apresentagdo de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apds a fase de habilitagdo, sem que a Comissdo de
Licitacdo tenha aceito as justificativas apresentadas;

Il - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execugao insatisfatéria dos servigos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;

V - o atraso, injustificado, na execugao e na concluséo dos servicos, contrariando o
disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicagdo das penalidades de adverténcia ou de multa:

VIl - as irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a
frustracéo da licitagdo ou a rescisao contratual;

VIIl - as agbes com o intuito de tumultuar as licitagdes ou de prejudicar a execugdo
do contrato;

IX - a pratica de atos ilicitos, demonstrando nao possuir idoneidade para licitar e
contratar com o0 CONTRATANTE;

X - a condenagao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos.

CLAUSULA 27 - DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA

A declaragdo de inidoneidade podera ser aplicada quando constatada a ma-fé, a
agao maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, quando houver a evidéncia de atuacao
com interesses escusos, reincidéncia de faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou
aplicagbes sucessivas de outras penalidades.

CLAUSULA 28 - DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS
As defesas e recursos contra punigbes impostas 3 CONTRATADA serio regidos\\_‘

pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n® 8.666/93, e poderdo ser enviados por e-mail, ejﬁsivamente
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ao endere¢o mencionado no oficio de notificagdo, sem prejuizo da apresentagao dos originais no prazo
legal estabelecido.

§ 1° A apresentagdo de defesa prévia e recurso administrativo com a utilizacao de e-
mail nao exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias do
termino do prazo legal.

§ 2° O néo envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqueles apresentados por e-mail, acarreta o ndo conhecimento da manifestagcdo administrativa
apresentada por correio eletrdnico.

CLAUSULA 29 - DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-40 os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrario.

Paragrafo tnico. S6 se iniciam e vencem 0S prazos contratuais em dia de efetivo
expediente no CONTRATANTE.

CLAUSULA 30 - DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido nas hipbteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n® 8.666/1993, podendo a rescisio ser determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos
casos enumerados nos incisos I a XIl e XVIi do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA 31 -DA PUBLICAGAO

Nos termos do artigo 61, paragrafo (nico, da Lei n® 8.666/1 993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicara o nome dos contratantes, o objeto, o valor e
a vigéncia da contratacio, para publicagéo, as suas expensas, no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA 32 - DO FORO

Fica eleito o foro de Campo Grande — MS, com rendncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir as questdes relacionadas com o presente contrato que nado puderem ser
resolvidas pela via administrativa,

CLAUSULA 33 - DAS DISPOSICOES FINAIS

Declaram as partes que este contrato corresponde & manifestagao final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
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E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas)
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CESSAO DE USO N2 4/2018

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.° 30765/2018. Cedente TRT-142 REGIAO. Cessiondria:
BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ-MF N.2 00.000.000/4792-92. Objeto: cessdo de uso a titulo
oneroso e precario, de uma drea do Férum Trabalhista de Porto Velho, contendo 29,10 m?,
Vigéncia: 05/10/2018 a 04/10/2019, sendo prorrogado automaticamente em ndo havendo
manifestagdo das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses. Assinado: 5/10/2018. Valor
anual: RS 20.324,27 em conta Unica do Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento
da Unido. Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Junior, diretor-geral das secretarias, de outro,
senhor Walter de ALmeida, representante da cessionaria.

EXTRATO DE CONTRATO N2 50/2018

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.2 30100/2018. Contratante: TRT-142 REGIAO.
Contratada: TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA EPP. CNPJ: 17.991.869/0001-
48. Objeto: fornecimento, instalagdo, configuragao, programacdo, treinamento, operagao
assistida e garantia de equipamentos audiovisuais, conforme especificagio do pregdo
eletrénico n° 40/2018 do TRT 142 Regido. Vigéncia: 10/12/2018 a 09/12/2019. Assinado:
10/12/2018. Dotagdo Orgamentdria: programa de trabalho 03.122.0571.4256.6020,
natureza da despesa 339039.17 e 449052.33, nota de empenho n.2 2018PE001874 e
2018NE001875 de 04/12/2018, correspondendo ao valor total de RS 728.467,00.
Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Junior, Diretor-Geral do TRT 14 e, de outro, senhor Ruslan
de Magalhdes Viana, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO

RESULTADO DE HABILITAGAO
TOMADA DE PRECOS N2 1/2018 (PA 1778/2018)

O Tribunal Regional do Trabalho torna publico o resultado da fase de
habilitagcdo, para que surtam os efeitos recursais.

Empresas inabilitadas: C3 Arquitetura e Engenharia Ltda: ndo apresentou dentre
os atestados EspecificagBes técnicas e Caderno de Encargos, exigéncia do item 5.4.4.1 e a
empresa KS Arquitetura e Construgdo Ltda: ndo apresentou todos os atestados referentes
a profissional indicada como responsdvel técnico, exigidos no subitem acima mencionado.
As demais empresas participantes foram habilitadas. Maiores informacgGes pelo fone: (X98)
2109-9379 das 8:00 as 15 h.

S3o Luis, 11 de dezembro de 2018.
GISELE FERNANDES AZEVEDO CUTRIM
Presidente da Comissdo de Licitagdo

RETIFICACAO

Retificagdo do Extrato de Ata de Registro de Pregos n2 36/2018, publicado no
D.O.U de 21/11/2018, Segdo 3, pégina 223, onde se 1é: CNPJ: 11.301.420/0001-05, leia-se:
11.301.420/0002-05.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

PROAD: 8053/2018; Objeto: Fornecimento de energia elétrica de alta e baixa tensdo para
todas as unidades deste Regional, para o exercicio de 2019; Adjudicada: COMPANHIA
ENERGETICA DE ALAGOAS, CNPJ n2 12.272.084/0001-00; Valor total: RS 1.320,000,00; Base
Legal: Caput do art. 25, da Lei Federal n.2 8.666/1993, com as modifica¢cdes introduzidas
pelas Leis Federais n.2 8.883/1994 e n.2 9.648/1998; Reconhecimento da inexigibilidade em
07/12/2018, pela Des?2 Anne Helena Fischer Inojosa, Presidente do TRT192 Regido.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 212 REGIAO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO

PROAD n2 8193/2018. Objeto: Cessdo de uso, a titulo gratuito, de espaco de bem publico.
Empresa: Ordem dos Advogados do Brasil. Fundamentagdo Legal: art. 25, caput, da Lei n?
8.666/93. Autorizagdo: Ordenador de Despesa do TRT-212 Regido, Marcio de Medeiros
Dantas, em 11/12/2018. Ratificagdo: Desembargadora Presidente do TRT-212 Regido, Maria
Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, em 11/12/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRT/CAD n2 044/2017, firmado entre o TRT da 212
Regido e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT. OBJETO: Prorrogacdo da
vigéncia contratual (03/01/2019 a 03/01/2020). ASSINATURA: 06/12/2018. SIGNATARIOS:
Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, Presidente, pelo
contratante, Marco Antonio dos Santos Silva e Rodrigo do Patrocinio Medeiros, Gerente
Atividade - CTC TP IV e Superintendente Estadual, respectivamente, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 232 REGIAO
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

Proad 6733/18. ARP-PE 47/2018-A. Objeto: Registrar precos de combate a incéndio.
Fornecedor: Franco & Paiva Materiais de Seguranca - Ltda. CNPJ: 22.193.450/0001-80.
Valor Global RS 19.998,00. Assinatura: 13/11/2018. Vigéncia: 12 meses da assinatura.
Signatarios: Conceigdo Sémpio Torres Bernardino/TRT; Felipe José Franco/Fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proad 2054/16 e 3611/2018. 42 Termo Aditivo ao Contrato 35/15. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigéncia por 12 meses, de 18/12/2018 a 18/12/2019; reajustar o valor mensal do
Contrato para RS 12.645,92, com efeitos financeiros a contar de 17/08/2018. Fundamento
Legal: no item 2.1. e item 5.1, § 29, do Contrato n. 35/2015 c/c os arts. 40, XI, e 57, I,
ambos da Lei n. 8.666/93. Contratante: TRT 232 Regido. Contratada: Tecnisys Informatica e
Assessoria Empresarial Ltda. CNPJ 26.990.812/0001-15. Assinatura 03/12/2018. Signatarios:
Mauricio de Melo Snowareski/TRT; Giovanni Coelho da Silva/Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO N2 43/2018

O TRT da 242 Regido torna publico que no PregdoEletrénico SRP n2 43/2018
(Processo n° 5566/2018) para registro de precos para aquisicio de suprimentos de
informatica, sagraram-se vencedoras as empresas: 1) VANIA BARBIERI BARBOSA, CNPJ n¢
20.044.711/0001-75, vencedora do grupo 1 e dos itens 10 e 15, no valor total de RS
99.663,70; 2) VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIREL I, CNPJ n? 31.327.945/0001-
46, vencedora dos i tens 7 e 8 no valor total de RS 60.858,00; 3) VANESSA CORREA DA
ROCHA, CNPJ n2 05.808.979/0001-42, vencedora dos itens 9 e 16, no valor total de RS
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http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302018121200166

25.910,00; 4) MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ n? 26.962.292/0001-37, vencedora
do grupo 2, no valor total de RS 5.124,39; 5) ANAXBRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ n2 28.849.946/0001-46, vencedora do grupo 3 no valor total de RS 11.699,70; 6)
KIVER COMERCIO DE SUPRIMNTOS PARA INFORMATICA EIRELI, CNPJ n2 19.943.167/0001-
14, vencedora do grupo 4 no valor total de RS 3.015,00; 7) TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS
LTDA, CNPJ n? 13.026.145/0001-03, vencedora do item 26, no valor total de RS 3.451,60;
8) EDERSON CUNHA DE SOUSA COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ n? 18.086.093/0001-01,
vencedora do item 27 no valor total de RS 3.776, 24; 9) AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA,
CNPJ n2 71.511.349/0001-36, vencedora do item 28 no valor total de RS 3.836,00; 10)
ELAINE NEVES DE MEDEIROS 00515719609, CNPJ n2 30.848.671/0001-78, vencedora do
item 29 no valor total de RS 2.700,00; 11) HOUSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ
n? 31.621.754/0001-92, vencedora dos itens 30 e 31, no valor total de RS 3.865,00; 12)
QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ n2 15.274.019/0001-58, vencedora do item 33, no valor
total de RS 219,20. Os itens 24 e25 foram cancelados na aceitacdo por inexisténcia de
propostas aptas, ao passo que o item 32 foi deserto. O valor global estimado dessa
licitagdo é da ordem de RS 224.208,83.

Campo Grqnde—MS, 10 de dezembro de 2018.
BONIFACIO TSUNETAME HIGA JUNIOR
Prgoeiro

(SIDEC - 11/12/2018) 080026-00001-2018NEO00039
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. TRT n2 5.995/2018. Contrato n2 50/2018. Contratante: TRT 242 Regido, CNPJ
37.115.409/0001-63. Contratada: Ancema Constru¢des LTDA. - ME, CNPJ 06.974.313/0001-
27. Objeto: Prestagdo de servicos de engenharia para implantagdo de estrutura de suporte
de sistema fotovoltaico, interligagdo de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
e aterramento (SPDA) e demais servigos em obras civis, nas localidades de Campo Grande,
Corumbad, Navirai e Rio Brilhante. Vigéncia: 7 meses, a contar da data da assinatura, sem
prejuizo do disposto no § 13 da Clausula 52. Valor global RS 988.947,50. Tomada de Precos
n? 04/2018. Prog. Trab. 02.122.0571.4256.0054. ND 4.4.90.52. 2018NE001060 e
208NE001062. Data da assinatura: 12.12.2018. Gerson Martins de Oliveira/Contratante;
Marcelo Falchemback/Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. TRT n2 5.364/2018. Contrato n® 51/2018. Contratante: TRT 242 Regido, CNPJ
37.115.409/0001-63. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda EPP, CNPJ 03.688.640/0001-24.
Objeto: Prestagdo de servigos de engenharia para reforma e adequagdo do pavimento
térreo e do sétimo pavimento do Férum Trabalhista de Campo Grande - MS, bem como
regularizagdo predial perante o Corpo de Bombeiros Militar de MS, incluindo todas as
despesas. Vigéncia: 7 meses, a contar da data da assinatura, sem prejuizo do disposto no
§ 13 da Clausula 52. Valor global R$ 219.500,00. Tomada de Pregos n? 03/2018. Prog. Trab.
02.122.0571.4256.0054. ND 3.3.90.39. 2018NE001059. Data da assinatura: 12.12.2018.
Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Erson Gomes de Azevedo/Contratada.

JUSTICA FEDERAL
12 REGIAO
SECAO JUDICIARIA NO AMAZONAS

AVISO DE ALTERACAO
PREGAO N2 28/2018

Comunicamos que o edital da licitagdo supracitada, publicada no D.O.U de
11/12/2018 foi alterado. Objeto: Pregdo Eletrénico - Contratacdo de empresa especializada
para prestacdo de servicos de telecomunicagdes necessdrios a implantagdo, operagdo,
manutencdo e gerenciamento de uma Rede IP Multisservigos, com uso da tecnologia MPLS,
objetivando a interligacdo das redes locais de computadores da Segdo Judiciaria do
Amazonas, conforme descrito nos anexos deste edital, para melhor atender a REDE MPLS,
incluindo 03 (trés) segmentos de rede, composta pela sede desta Segdo Judicidria
(Manaus/AM) e 02 (duas) Subsec¢des Judiciarias nas cidades de Tefé/AM e Tabatinga/AM.
Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 12/12/2018 das 08h00 as 15h00. Enderego: Av.
Andre Araujo, N.25 Aleixo - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 12/12/2018
as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/12/2018, as 11h00
no site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIO FABIANO VALENTE MORTAGUA
Pregoeiro

(SIDEC - 11/12/2018) 090002-00001-2018NE000021
SEGAO JUDICIARIA NA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: CONTRATO 7311680. CONTRATANTE: Justica Federal de 12 Grau-Se¢do Judiciaria
da Bahia. CONTRATADA: FAST BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA.
OBJETO: Contratagdo de empresa para fornecimento de agua mineral durante o exercicio
de 2019 para a Subsec¢do Judicidria de Teixeira de Freitas. Valor unitario: R$7,50/ garrafdo
20L. Dotagdo Orgamentdria- Programa de Trabalho 02.061.0569.4257.0001; Categoria
econdmica: 339030. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e PAE 0014974-91.2018.4.01.8004. Ass. em
10/12/2018, por: Dr. Dirley da Cunha Junior, pela contratante, e Sr. Fabio Brito Chaves,
pela contratada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento N2 040/2018, celebrado entre a UNIAO FEDERAL,
através da Justica Federal de Primeiro Grau na Bahia e TRAT DOR CLINICA DE TRATAMENTO
DA DOR. OBJETO: Prestacdo pela Credenciada, de Servigos de Assisténcia a Saude, na
especialidade indicada no Anexo |. Fundamento legal: PAe 0014266-41.2018.4.01.8004- TRF
- 12 Regido, Lei 8.666/93, especialmente Art. 25 Caput, Regulamento Geral do PRO-SOCIAL,.
Vigéncia: Tempo indeterminado. Assinatura: 06/11/2018. Assina Dr. Dirley da Cunha Junior,
Diretor do Foro e, pela empresa, Max Wesley Andrade e Silva, Administrador.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento N2 041/2018, celebrado entre a UNIAO FEDERAL,
através da Justica Federal de Primeiro Grau na Bahia e ARTHROS - CLINICA MED. REAB.
ESPECIALIZADA. OBJETO: Prestagdo pela Credenciada, de Servigos de Assisténcia a Saude,
na especialidade indicada no Anexo |. Fundamento legal: PAe 0011031-66.2018.4.01.8004-
TRF - 12 Regido, Lei 8.666/93, especialmente Art. 25 Caput, Regulamento Geral do PRO-
SOCIAL,. Vigéncia: Tempo indeterminado. Assinatura: 06/11/2018. Assina Dr. Dirley da
Cunha Junior, Diretor do Foro e, pela empresa, Brigida Ramos de Oliveira,
Administradora.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento N2 042/2018, celebrado entre a UNIAO FEDERAL,
através da Justica Federal de Primeiro Grau na Bahia e CLINICA MATTEONI DE ATHAYDE S/C
LTDA. OBJETO: Prestacdo pela Credenciada, de Servicos de Assisténcia a Saude, na
especialidade indicada no Anexo |. Fundamento legal: PAe 0015232-04.2018.4.01.8004- TRF
- 12 Regido, Lei 8.666/93, especialmente Art. 25 Caput, Regulamento Geral do PRO-SOCIAL,.
Vigéncia: Tempo indeterminado. Assinatura: 06/11/2018. Assina Dr. Dirley da Cunha Junior,
Diretor do Foro e, pela empresa, Antonio Carlos Matteoni de Athayde, Administrador.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
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