PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24¢ REGIAO

Processo n?5.364/2018
Tomada de Pregos n2 03/2018
Contrato n° 51/2018

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAQAO DO
PAVIMENTO TERREO E DO SETIMO PAVIMENTO DO
FORUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE - MS, BEM
COMO REGULARIZAGAO PREDIAL PERANTE O CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL,
INCLUINDO  TODAS AS DESPESAS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE FRETES E DE MAO
DE OBRA NECESSARIOS, FERRAMENTAL,
EQUIPAMENTOS, ASSISTENCIA TECNICA,
ADMINISTRAGAO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E
TRABALHISTAS, = ACORDOS E  CONVENGOES
COLETIVAS DO TRABALHO E  SENTENGAS
NORMATIVAS, TRIBUTOS E SEGUROS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

24® REGIAO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA
EPP

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24¢ REGIAO, inscrito no CNPJ sob n?
37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n? 208, Jardim
Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo
Secretario Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n? 611.634 SSP/MS e do
CPF n® 600.496.421-20, conforme subdelegagdo de competéncia constante da Portaria TRT/DG n®
317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ¢, de outro lado, a empresa GOMES
& AZEVEDO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob ne 03.688.640/0001-24, com sede na Avenida
Tiradentes n° 697, Bairro Vila Taveirépolis, em Campo Grande - MS, CEP 79.090-000, telefone (67)
3056-9400, email gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada por ERSON GOMES DE
AZEVEDO, portador do RG n? 293.734 SSP/MS e do CPF n® 868.761.631-72, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tém entre si ajustado o presente contrato, que se regera pela Lei n®

8.666, de 21 de junho de 1993 e legislagdo complementar, observadas as clausulas e condigdes a seguir
estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestagdo de servigos de engenharia para
reforma e adequagédo do pavimento térreo e do sétimo pavimento do Férum Trabalhista de Campo
Grande - MS, bem como regularizagao predial perante o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso
do Sul, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mao de obra
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necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragdo, inclusive encargos

sociais e trabalhistas, acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentengas normativas, tributos e
seguros.

Paragrafo Gnico. O imével situa-se na Rua Jornalista Belizario Lima n? 418, Vila
Gléria, Campo Grande - MS.

CLAUSULA 22 - DA CONTRATACAO

Para a presente contratagdo foi instaurado processo licitatério na modalidade
Tomada de Pregos, tipo menor prego, de acordo com o disposto na Lei n? 8.666/1993, por meio do
Processo TRT n? 5364/2018, ficando este instrumento vinculado ao edital da Tomada de Pregos n®
03/2018 e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA 32 - DA SUJEIGAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n® 8.666/1993, nas
clausulas deste contrato e naquelas constantes do Edital do Tomada de Prego n® 03/2018 e seus
anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA 42 — DA VIGENCIA

O presente contrato tera vigéncia de 7 (sete) meses a contar da data de sua
assinatura, sem prejuizo do disposto § 13 da clausula 62,

§ 12 Durante a vigéncia da contratagdo, serd permitida a alteragdo da razao social, a
fusdo, a cisdo, a incorporagdo, desde que sejam mantidas as condigbes estabelecidas no contrato original,
sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execugdo, devendo a
CONTRATADA encaminhar copia autenticada do registro da alteragdo no respectivo orgdo, observadas as
condigdes a seguir:

I - no caso de alteragdo social que possa repercutir na execugdo do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE cépia autenticada do referido instrumento, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de
aplicagdo das sangées legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecugéo
parcial;

Il - no caso de fusdo, cisdo e incorporagdo, comprovar as mesmas qualificagGes
exigidas para fins de habilitagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteragdes, sob pena de rescisdo contratual e aplicagdo das demais penalidades
decorrentes da inexecugao total.

§ 2° N&o sera firmado ou mantido o presente instrumento, caso a CONTRATADA

venha a contratar empregados que sejam cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
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colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregao e de

assessoramento, de membros ou juizes vinculados a este CONTRATANTE, nos termos do art. 32 da
Resolugéo n® 07/2005, atualizada com a redagdo dada pela Resolugao n? 09/2005, do Conselho
Nacional de Justiga.

§ 32 Aplica-se o disposto no paragrafo anterior as subcontratadas.

CLAUSULA 5% — DAS PLANTAS E DOS PROJETOS

A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as
plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 1¢ Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se nele
transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - Edital de licitag&o;

Il - Caderno de Encargos (Memorial descritivo com Especificagdes de Servigos);

Il - Projetos Executivos de:

a) arquitetura;

b) instalagdes elétricas e de cabeamento estruturado:

c) instalagdes hidrossanitarias;

d) instalagbes de climatizagao e ventilagio/exaustio:

e) impermeabilizagio;

f) seguranga institucional (armario de guarda de capacetes, botéo de panico);

IV - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edigao 1995, Partes |,
Il e 1ll, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartério de Titulos e Documentos do 22 Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o nimero 218504, do
qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletrdnicos;

V - cadernos técnicos, manuais e composi¢des analiticas do sistema SINAPI,
disponibilizadas para consulta e aplicagdo pela pagina eletronica da Caixa Econdmica Federal.
(enderego eletrbnico: http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/defauIt.aspx);

VI - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

VII - Planilha de Composigdo de Custos Unitarios (PCCUy;

VIl - Planilha de Composigio do BDI (de servicos e diferenciado para
equipamentos);

IX - Planilha de Composigao dos Encargos Sociais;

X - Cronograma Fisico-Financeiro;

XI - Cronograma Descritivo;

XII - Sistemas de Custos e Cotagées de Mercado.
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CLAUSULA 62 - DOS PRAZOS E DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugado dos servigos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuagao profissional, quando ndo se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 12 A Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida em até 2 (dois) dias Uteis apés o
recebimento da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execugio dos servigos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servigo.

§ 2° Os servigos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 5 (cinco) dias
consecutivos contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 3?2 Contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, deverdo ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos,
observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos sera realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

I - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

Il - a apresentagdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolugao 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA;

Il - certiddo de matricula (CEIl) perante a Previdéncia Social;

IV - alvara de reforma sem acréscimo de area, a ser solicitado perante a Prefeitura
Municipal de Campo Grande:

V - outros documentos eventualmente necessarios para o inicio da obra e/ou
reforma.

§ 4% O prazo para a conclusido dos servicos, obedecida a regra estipulada na
clausula 42, sera de no méaximo de 90 (noventa) dias consecutivos.

§ 5° Os servigos deverdo ser realizados no horario de funcionamento do
CONTRATANTE, em dias (teis da Justica do Trabalho, das 8h as 17h, e observarao, rigorosamente,
0s prazos e as quantidades previstas.

§ 6° A eventual alteragdo de horario de trabalho poderd ser solicitada a
Fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, desde que nio haja 6nus para o
CONTRATANTE. A andlise e decisio sera feita pela Administragdo do CONTRATANTE e respondida
em ate 2 (dois) dias Uteis, por meio da Fiscalizagao.

§ 72 O cronograma fisico-financeiro é formado por 3 (trés) etapas, sendo que cada
etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 82 Para efeito de contagem do prazo para a conclusdo dos servigos, a finalizagao

da construgéo dar-se-a na data do Termo de Recebimento Provisdrio.
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§ 9% A CONTRATADA executara a obra e/ou reforma dentro do prazo maximo

fixado, obrigando-se a entregar, ao término desse prazo, a obra e/ou reforma inteiramente concluida
e com as licengas porventura exigidas pelas autoridades competentes.

§ 10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusio e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

| - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificagédo do projeto ou
das especificagbes, para melhor adequag&o técnica aos seus objetivos;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugido do contrato;

Il - interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666/93;

V - omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 11 No caso previsto no inciso Il do paragrafo anterior, ficara a cargo da
CONTRATADA comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis,
devendo formular requerimento de prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de
concluséo ou de entrega dos servigos, contemporéneo as ocorréncias.

§ 12 A suspensdo temporaria do contrato podera ocorrer quando, por questao de
forga maior, houver interrupgao, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberagdo da
dotagéo orgamentaria e/ou de recursos financeiros. Nesse caso, 0 CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a desmobilizagdo do canteiro. Por ocasido da
regularizagdo da dotagdo orgamentaria e/ou de recursos financeiros e, conseqlientemente, a
retomada da execugdo do contrato, de modo semelhante, 0 CONTRATANTE reembolsard a
CONTRATADA, exclusivamente os custos relativos a mobilizag&do/desmobilizagdo do canteiro,
observados os pregos constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitérios (PQCU) referente a
esses itens.

§ 13 O prazo de garantia dos servigcos e dos materiais utilizados ndo podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art.
618 da Lei n® 10.406/02 (Cédigo Civil).

§ 14 Os profissionais deverdo ser apresentados devidamente uniformizados,
portando crachds de identificagdo funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome d

0
empregado. /
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§ 15 A execugdo e a operagao dos servigos, provisorios e definitivos, deverao ser

realizadas de modo a ndo interferir, desnecessaria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de
bens pulblicos ou de bens particulares.

§ 16 Cabera a CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutengéo e a seguranga de todos os servigos realizados.

§ 17 Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparagdo de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servigos.

§ 18 Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegao,
sinalizagéo, tapumes e vigilancia dos servigos, provisérias e permanentes, até a data do termo de
recebimento provisério dos servigos pelo CONTRATANTE.

§ 19 Os empregados da CONTRATADA deverdo desempenhar as atividades de
acordo com a fungdo inicialmente informada a FISCALIZAGAO.

§ 20 A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis
com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 7¢ - DA SUBCONTRATAGCAO

N&o sera permitida a subempreita total dos servigcos. Todavia, considerando-se a
complexidade da obra e/ou reforma, sera permitido fazé-la até o percentual de 50% (cinquenta por
cento) do valor global do contrato mediante a autorizagao prévia do CONTRATANTE, permanecendo
a CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes
contratuais.

§ 12 Tal autorizagdo se deve ao fato de que alguns servigos sdo especializados,
nao sendo corriqueiro as empresas de engenharia e arquitetura manterem em seu quadro
permanente, especialidades cuja ocorréncia é intermitente. Deste modo, as demandas de tais
servicos podem ser atendidas com maior eficiéncia por empresas especificas no mercado local.
Ademais, ao permitir-se a subcontratagdo, amplia-se a competitividade, evitando-se a restrigao ao
certame.

§ 22 Os servigos especializados passiveis de subcontratagdo sio:

I - divisérias de vidro e adesivos jateados;

Il - esquadrias de vidro;

Il - sistema de sonorizagéo;

IV - sistema de alarme;

V - sistema de cabeamento estruturado;

VI - impermeabilizagao;

VIl - paisagismo;

VIl - sistema de ar condicionado;

IX - bancadas (revestimentos em granito, melaminico, aluminio composto);

X - comunicagao visual.
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§ 3% As informagdes relativas as empresas subcontratadas deverdo ser

apresentadas a FISCALIZAGAO com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis do inicio do servigo
previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovagdo, observado sempre o limite
autorizado.

§ 4% A regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da subcontratada deverd ser
comprovada mediante a apresentagdo dos documentos exigidos para habilitagdo da CONTRATADA
por ocasido da licitagao.

§ 5% Para a aprovagdo da empresa a ser subcontratada, a FISCALIZAGAO
observara o enquadramento dos servigos elencados no § 29, o prazo de solicitag&o indicado no § 3% e
a apresentagao das certiddes mencionadas no § 4°. A deliberagdo da FISCALIZAGAO ocorrera em
até 2 (dois) dias Uteis, ap6s a solicitagio devidamente documentada.

§ 6° Se autorizada a efetuar a subcontratagdo de parte dos servigos, a
CONTRATADA realizara a supervisio e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacdo e por todos os danos decorrentes do servigo
subcontratado.

§ 7° Sera solicitada a apresentacao da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a
subcontratada.

§ 82 A documentagdo citada no parégrafo anterior sera dispensada nos casos de
Servigos para os quais nio se exige a ART ou RRT, devendo a Subcontratada apresentar declaragio
da sua néo exigéncia.

CLAUSULA 8 - DOS SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

Correra por conta da CONTRATADA as seguintes garantias, sendo necessaria a
apresentagao da apdlice ou comprovagéo correspondente:

| - garantia contratual;

Il - seguro de responsabilidade civil;

I - seguro de risco de engenharia.

§ 12 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méximo de
15 (quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia .
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo essa f '
optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56 da Lei n? 8.666/93. gj

§ 22 No caso de caugédo em dinheiro, o deposito devera ser efetuado no Banco do
Brasil ou Caixa Econémica Federal, mediante depdsito identificado a crédito do CONTRATANTE.

\

§ 3° No caso de fianga bancaria devera conter a expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Caodigo Civil e a afirmagio de que, como devedor solidario e principal do
pagador, far4d o pagamento ao CONTRATANTE independentemente de interpelagéo judicial caso o /

afiangado ndo cumpra suas obrigagoes.
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§ 4° A garantia devera abranger todo o periodo de execugédo contratual, até a data

prevista para o Termo de Recebimento Definitivo da obra e/ou reforma.

§ 5° O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos
do edital e das clausulas contratuais.

§ 62 O valor da garantia somente sera colocado a disposicdo da CONTRATADA
mediante as seguintes condigdes:

| - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo OU rescisio do contrato, desde
que, neste caso, a empresa ndo possua obrigagao ou divida inadimplida com 0 CONTRATANTE;

Il - expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

§ 72 O CONTRATANTE podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento,
para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da CONTRATADA,
inclusive prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigagges trabalhistas, previdenciarias e sociais.

§ 8° Utilizada a garantia na forma prevista no paragrafo anterior, ou no caso de
aumento do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis contado da data em que for notificada formalmente pelo
CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo.

§ 92 Caso ocorra a dilagdo do prazo da obra e/ou reforma e conseqlientemente na
data prevista para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia contratual deverd ter
sua data de vencimento revalidada para a nova data contratual prevista, sem nenhum 6nus adicional
para o CONTRATANTE.

§ 10 Para garantir os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive os ocorridos
na via publica, durante a execugdo dos trabalhos e até o recebimento provisério, a CONTRATADA
fara, em nome do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposicées
legais. Na hipdtese de atraso na conclusio da obra e/ou reforma, a CONTRATADA devera renovar o
seguro, pelo prazo necessario & sua conclusdo. Em todos os casos devera ser respeitado o prazo de
cobertura de 6 (seis) meses referente a Manutengdo Ampla.

§ 11 Igualmente, fica a CONTRATADA responsavel por todas as avarias e danos
cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o seguro de riscos contra fogo, inclusive o
celeste.

§ 12 Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverdo ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apos a assinatura do contrato.

§ 13 A CONTRATADA se responsabilizara pelas devidas precaugdes em relagéo
aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessarios serem adquiridos,
adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra variagdo cambial de moeda
estrangeira (prote¢do hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execugio contratual.
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§ 14 Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-

financeiro, que impega a instalagdo programada de equipamentos, objeto desta contratagdo, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritério préprio, até que haja condigdes
seguras e adequadas de sua instalagdo. Nao sera admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o caso
previsto no § 22 do artigo 79 da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA 92 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sé&o obrigagdes da CONTRATADA:

| - realizar todos os servigos necessarios para a consecugdo do objeto desta
licitagdo obedecendo as legislagdes municipal, estadual e federal referentes as edificagbes e meio
ambiente e &s Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Agua, Energia Elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

Il - especial atengdo para que seja efetuada a completa regularizagdo predial
perante o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, abarcando todas as areas do imovel,
modificadas ou ndo, em continuidade do Processo PSCIP n? 3567, ja em andamento naquele 6rgio.
O acesso pode ser realizado pelo seguinte enderego: http:/sistemas.bombeiros.ms.gov.br/pscip/consulta-
pscip.xhtml;

[l - executar os servigos rigorosamente de acordo com os projetos, plantas,
especificagbes e métodos aprovados pelo 6rgéo competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

IV - acompanhar os servigos por intermédio de um engenheiro/arquiteto
devidamente credenciado;

V - manter, em periodo indicado na planilha orgamentaria, no local de execugao
dos servigos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU)

VI - manter, no local da realizagdo dos servigos, os técnicos e a mao de obra
necessarios a sua perfeita execugio;

VII - disponibilizar equipe para a realizacdo do objeto desta licitagdo, conforme
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Descritivo, composta de, no minimo 1
(um) engenheiro civil ou arquiteto, junior, com periodo de 20 (vinte) horas por més, durante o periodo
previsto no cronograma fisico financeiro, que responderd pela parte operacional do empreendimento

>

(frentes de execugdo), inclusive interfaces existentes entre as diversas areas;
VIII - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizagéo dos servigos a legislagao vigente sobre trabalho, tributos, previdéncia social,

acidentes de trabalho e outros, por cujo 6nus e encargos respondera unilateralmente em toda a sua

plenitude; /
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IX - fornecer e utilizar os equipamentos mais adequados a obtengdo do melhor

resultado técnico e do maior rendimento possivel;

X - manter, na forma da lei, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
correndo a sua conta todas as despesas por ele ndo cobertas;

XI - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do
trabalho, fornecendo aos funcionarios os equipamentos de seguranga e de prevengédo de acidente de
trabalho, ndo sendo permitida a presenca, no local dos servigos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Sadde no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente,
devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessarias para evitar acidentes de trabalho e
para garantir a seguranga individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma,
inclusive de vizinhos e de terceiros;

XIlI - manter, no local dos servigos, as instalagdes que se fagam necessarias ao
controle técnico e a estocagem de materiais pereciveis, tais como escritério, depésito, etc.;

XNl - manter, no local dos servigos, o Livro de Ordem (Diario de Obra), no qual
constardao todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

XIV - submeter a apreciagdo da FISCALIZAGAO, para aprovagéo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicagdo na realizagéo dos servigos. Por similaridade técnica entende-se as mesmas especificages
técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos (Especificagbes de Servigos)
e/ou Projetos Executivos;

XV - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao
objeto da contratagdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso
necessario), nos termos da Lei n® 6.496/77 e da Lei n® 12.378/2010, bem como efetuar o pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto do contrato;

XV - apresentar, no prazo de 07 (sete) dias, a contar do inicio dos servigos, lista
contendo os nomes de todos os empregados que participardo da execugao dos servigos, indicando
as suas fungdes e a forma de contratagcdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanga de empregado indicado na lista ou a
inclusdo de outro(s);

XVIl - apresentar a FISCALIZAGAO, apods concluidos os servigos e antes do
solicitagdo de emissdo do “Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificagdes dos materiais
empregados, manuais de instrugdo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens

Péagina 10 de 34 g




PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n?5.364/2018

Tomada de Pregos n® 03/2018

Contrato n° 51/2018

devem ser fornecidos por meio de uma cépia impressa de todo o material mais atualizado e um disco

6tico, CD-ROM ou DVD, com os respectivos arquivos digitais, de preferéncia em extensido dwg, doc e
XIs, ou similares;

XVIII - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos:

a) a quitagdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servigos objeto da presente contratagdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdenciario;

b) a apresentagdo do pagamento da remuneragio e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relagao ao trabalhador cuja contratagao vigore por prazo indeterminado:

c) a certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
e/ou reforma (CEl/ INSS);

XIX - providenciar cagambas para retirada de entulhos e para armazenamento de
materiais diversos, devendo a CONTRATADA observar as condigbes das legislagdes pertinentes ao
armazenamento e disposigao destes coletores;

XX - manter, durante a execugdo do contrato, todas as condigées de habilitagio e
qualificagao exigidas para a contratagao;

XXI - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XXII - promover a capacitagdo dos empregados alocados & execugdo do servigo
contratado em salde e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevengdo de acidentes, de acordo com a
Resolugéo n? 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho;

XXII - manter, sem prejuizo da legislagdo e das normas vigentes gue amparam as
contratagbes de servigos pela Administragdo Publica, de acordo com a Resolugédo n? 103, de 25 de
maio de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, o que podera ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual, as seguintes
condigdes:

a) obedecer as normas técnicas, de sadde, de higiene e de seguranga do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugio de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

C) né@o possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condigées analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, por meio da Portaria n? 540/2004; ///
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d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de

Salde Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservagdo da salde dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 7¢ da Resolugdo CSJT n® 141, de 26 de setembro de 2014,

e) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Prevengao de Riscos
Ambientas — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

f) n&o ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis
de combate & discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituigdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da
Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) n? 29 e n? 105;

g) aderir ao Programa Nacional de Prevengdo de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a promogao da
saude do trabalhador, & prevengdo de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranga e Salde no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo n? 96, de 23 de margo de
2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho;

h) aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condigdes de Trabalho”,
firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia
12 de margo de 2012, visando & aplicagio e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

i) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual nio inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam os artigos
20 da Resolugdo n? 70/2010 do Conselho Superior da Justiga do Trabalho e 8¢, paragrafo Unico, da
Resolugdo n? 114/2010 do Conselho Nacional de Justiga;

XXIV - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da
Resolug&o n. 448/2012, do Conselho Nagional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, de modo que o gerenciamento dos
residuos originarios da contratagao deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 0rgao competente, conforme o
caso;

XXV - manter escritério administrativo na cidade de Campo Grande-MS, com a

finalidade de oferecer suporte rapido as demandas gerenciais tanto da CONTRATADA quanto da
CONTRATANTE;

XXVI - informar o CONTRATANTE a ocorréncia de alteragdo de enderego e
telefone. Caso a empresa nao informe, sera considerada valida a notificagdo encaminhada ao altimo
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enderego constante dos autos, e, e em eventual devolugéo de correspondéncia, a fluéncia do prazo

tera inicio a partir do dia util subsequente a devolugao.

§ 12 A classificagao junior, pleno e sénior se refere a comprovacgao de experiéncia
profissional minima, medida em anos, por meio de carteira de trabalho, contrato de servigo ou outro
documento habil, conforme segue:

I - recém-formado ou trainee: até 2 anos;

Il - jnior: 3 a 5 anos;

HI - pleno: 6 a 9 anos:

IV - sénior: acima de 10 anos.

§ 2° A definigdo da classificagdo mencionada no paragrafo anterior foi efetuada
com base no que é usual no mercado, relativo a este segmento de atividade. Aponta-se ainda ao fato
de que ha previsdao dessas nomenclaturas (junior, pleno e sénior) no sistema SINAPI, sem, no
entanto, encontrar-se o detalhamento descritivo empregado para diferencia-los.

§ 32 A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalagées, como condi¢cdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servigos executados,
serdo, sempre que necessario, submetidos a verificagdo, ensaios, testes, laudos técnicos, protétipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na
parcela de Administragdo Central na composigao da taxa de BD| de servigos.

§ 4° Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA ne 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos
residuos da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros;

b) residuos classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverio ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura:

c) residuos classe C (para os quais nio foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverio ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & sadde): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

§ 52 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como em areas nao licenciadas;
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§ 6° A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da

contratacao, para fins de devolugdo ao fabricante ou importador, responsaveis pela sua destinagido
final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de logistica reversa nos termos da Lei n®
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, regulamentada pelo Decreto n?
7.404/2010, para os seguintes residuos:

I - pilhas e baterias devem observar a Resolugdo CONAMA n° 401/2008;

Il - pneus devem observar a Resolugdo CONAMA n? 416, de 30 de setembro de
2009 e Instrugdo Normativa IBAMA n® 01, de 25 de janeiro de 2013;

Il - 6leos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolugao
CONAMA n? 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantagdo de Sistema de Logistica Reversa de
Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes;

IV - lampadas fluorescentes, de vapor de sédio e mercirio e de luz mista (Nao
serdo objeto da logistica reversa as lampadas incandescentes e halégenas);

V - produtos eletroeletrdnicos e seus componentes.

§ 7° A CONTRATADA fica obrigada a fornecer apresentagdo da lista dos
empregados, conforme previsto no inciso XVI do caput, e assim, sucessivamente, caso haja
alteragdo/substituigao.

§ 82 A CONTRATADA devera apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do
FGTS e de pagamento das remuneragoes dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada periodo
de 30 (trinta) dias.

§ 92 A CONTRATADA devera apresentar a quitagao dos créditos trabalhistas dos
empregados contratados por prazo determinado para a execugao da obra e/ou reforma, objeto da
presente contratagdo, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a
apresentagao do pagamento da remuneragao e do recolhimento previdenciario e fiscal em relagédo ao
trabalhador cuja contratagdo vigore por prazo indeterminado.

§ 10 O uso indevido de marcas e de patentes, na execugdo da obra e/ou reforma
e/ou servigos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 11 Com o intuito de facilitar o acesso e também para agilizar os procedimentos,
faculta-se a CONTRATADA a possibilidade de apresentar as alteragbes com a utilizagdo de meio
eletrbnico, por intermédio de e-mail, exclusivamente ao enderego a ser fornecido pelo fiscal do
contrato.
§ 12 A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas /\!j
reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugao dos servigos contratados, uso indevido ~J
de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da obra e/ou
reforma, respondendo pela destruigdo ou danificagéo de qualquer de seus elementos, seja resultante

de ato de terceiros, de caso fortuito ou forga maior. /
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§ 13 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos

estabelecidos ou decorrentes deste contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razio pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

CLAUSULA 10 - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

I - fornecer as orientagées, dados e informagGes técnicas de sua responsabilidade,
necessdarias a prestagdo dos servigos contratados, inclusive procedimentos executivos e
especificagbes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento
adequado do contrato:

Il - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizagdo dos servigos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

Il - efetuar o pagamento 3 CONTRATADA apés o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato;

IV - aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos & execug&o do contrato,
em especial, aplicagéo de sangdes e alteragoes;

VI - realizar a fiscalizagdo dos servigos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

VII - autorizar o inicio da prestaca@o dos servigos pela CONTRATADA, mediante a
emissao da respectiva Ordem de Inicio dos Servigos, que se dara apoés a apresentagéo da Anotagio
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

VIl - receber os servicos mediante a emissio de termos circunstanciados e em
conformidade com as condigées estabelecidas neste Projeto Basico e com a legislagao vigente;

IX - fiscalizar a manutengdo das condiges de habilitagdo e qualificagao exigidas
da CONTRATADA por ocasiio da licitagao.

CLAUSULA 11 -DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO

Para efeito da interpretagao de divergéncias, fica estabelecido que:

| - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificagdo de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos), prevalecera
sempre este (Gltimo:
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Il - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagbes de

Servigos) e os desenhos do projeto arquitetdnico, prevalecera sempre o primeiro;

Il - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagées de
Servigos) e os desenhos especializados - estrutural e instalagdes - prevalecerido sempre os Gltimos;

IV - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensées,
medidas em escala, 0 CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimensio correta;

V - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerio
sempre 0s de maior escala;

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0s mais recentes:

VIl - em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos) ou deste Edital, sera consultado previamente o
CONTRATANTE;

VIl - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagbes de
Servigos) e o presente Edital, prevalecera sempre este Gltimo;

IX - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetdnico e os projetos
especializados (estrutural e instalagdes), prevalecerio os projetos especializados:

X - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e

0s projetos especializados (executivos), prevalecerdo os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 12 - DAS NORMAS DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observancia das determinagées constantes da legislagdo vigente
eém normas de seguranga e saude no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverio
manter seus empregados uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacéo e calgado
com Certificagdo de Seguranga) e com identificagdo visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/fungdo, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 12 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo fornecer aos seus
funcionarios todos os equipamentos de protegao individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protegédo Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos de seguranga, méascaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, calgados e cintos de seguranga, de conformidade com a
natureza dos servigos em execugao.

§ 22 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverédo garantir a instrugdo e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre o uso correto e as limitagdes dos EPI's, assim
como providenciar a sua guarda, conservagao e higienizagao adequadas, efetuando a substituigao
periddica para manter as condigdes necessarias de utilizagado.

§ 3° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverzo cumprir todas as
exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de seguranca e de prevengédo de acidente de trabalho. Devera também aplicar, quando

i
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couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Salude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo

Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 42 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas as
ferramentas e equipamentos necessdrios a execugdo dos servigos em perfeitas condigées de uso,
inclusive através da realizacdo de manutengdes periddicas, e devera substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente apos
constatado o problema.

§ 5° Cabera & CONTRATADA comunicar a fiscalizagdo e, nos casos de acidentes,
a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestagido dos
servigos, inclusive principios de incéndio.

§ 6° A CONTRATADA ¢ as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
Seéguranca e de salde no trabalho estabelecidas em outras disposigées legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que nao constantes deste Projeto Basico, responsabilizando-se por
eventuais processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaugbes exigidas na execugao dos trabalhos ou na utilizagdo de materiais,
ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 13 -DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolugdo n® 103, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, de 25 de maio de 2012, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente
no que tange a obras e servigos de engenharia, bem como no gerenciamento de residuos da
construgao civil e nos residuos em que se aplique a logistica reversa.

§ 1° Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos
previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construgéo de rampas com inclinagao adequada para
acesso dos pedestres; adaptagdo de ambientes, mobilidrio, portas e corredores em todas as
dependéncias e acessos.

§ 2° Apresentacdo de documentagdo de Conformidade de Madeira utilizada na
edificagdo ou no canteiro de obras. A comprovagao da conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia de Custédia do Cerflor ou do FSC ou similar.
Nos casos de madeira de origem nativa nao certificada a sua procedéncia legal deve ser comprovada
mediante apresentago, pelo fornecedor, da Autorizagdo de Transporte DOF (Documento de Origem

Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de
ambito estadual.

CLAUSULA 14 - DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO
O contrato poderj ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

=
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I - unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificagio do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequagéo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigéo quantitativa de etapa(s) de servico(s) que compde(m) a Planilha de
Orgamento, a fim de melhor adequar o objeto as necessidades;

Il - por acordo entre as partes:

a) quando necesséria a modificagdo do regime de execugao dos servigos;

b) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ido de
fatores supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato.

§ 12 As alteragdes de projeto, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro
e planilhas orgamentarias serdo justificados por escrito, analisadas pela unidade de Controle Interno
do CONTRATANTE e previamente autorizadas pela autoridade competente.

§ 22 No caso de alteragées de especificagdes técnicas, ¢ obrigatério assegurar a
manuten¢do da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o
contrato firmado.

§ 32 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais,
0s acrescimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1% da Lei n® 8.666/93.

§ 42 As supressdes, os acréscimos ou as modificagdes que resultarem em servigos
complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a
limitagdo fixada no paragrafo anterior e observado o disposto no Capitulo Il do Decreto ne
7.983/2013.

§ 5% Embora previsto nos artigos 82 e 9? da Resolugdo n® 70/2010 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho (CSJT) o desenvolvimento do procedimento licitatério
concomitantemente a sua analise e aprovagao, poderdo ser necessarios posteriores adequagdes em
quantitativos e custos para atendimento do parecer final do referido CSJT.

§ 62 Os pregos unitarios dos acréscimos de servigos e quantitativos (aditamentos)
observardo a regra do artigo 15 do Decreto n? 7.983/2013, cuja formagéo do prego dos aditivos
contratuais contard com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo
CONTRATANTE, na forma prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido
Decreto, e mantidos os limites do previsto no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

§ 72 Nos casos de servigos constantes na planilha de referéncia da Administragéo e
na planilha contratada, os custos do orgamento de referéncia da Administragdo serio apurados de
acordo com os valores do orgamento de referéncia estipulados neste edital, bem como os custos da
planilha da CONTRATADA serio apurados no contrato.

§ 8° Nos casos de servigos nao constantes na planilha contratada, o custo do
orgamento de referéncia da Administragao sera apurado, para o més de referéncia mais atualizado,
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de acordo com a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil -

SINAPI, mantido pela Caixa Econdémica Federal ou, caso inexistente, serd apurado pela utilizagéo de
dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da
administragao publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administragio. A taxa de BDI sera
a mesma utilizada no orgamento de referéncia da Administragao.

§ 92 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia estimado pelo CONTRATANTE nio poderd ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 10 Em caso de aditamento com prorrogagao de prazo e com acréscimo de
servigos, a apuragdo da Administragdo Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios) sera realizada proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual
da proposta inicial, calculada como a razio entre o valor total da Administragdo Local e o valor global
do contrato.

§ 11 Em caso de aditamento sem prorrogagdo de prazo e com acréscimo de
servicos ndo havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administragdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela
capacidade operacional da CONTRATADA.

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogagao de prazo e sem acréscimo de
servigos, por motivagio da CONTRATANTE, a apuragdo dos novos Custos da Administragdo Local
(contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcional ao prazo
dilatado, observada a redistribuigdo do cronograma quanto aos itens efetivamente necessarios. Os
novos custos da Administragdo Local estardo limitados, em cada parcela redistribuida ou acrescida,
ao percentual de servigos (subitens) relativos a Administragdo Local da proposta inicial (itens 1.2 e
1.3;eitens 2.7a 2.10 do PCCU/PQCU, no que couber), calculado como a razéo entre o valor total da
Administragdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo ndmero de etapas previsto
inicialmente (neste caso, 3 meses).

§ 13 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e sem acréscimo de
servigos, por motivagao da CONTRATADA, nio havera pagamento adicional da Administragdo Local
(contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Os servigos, convenientemente limpos, ja retirados os tapumes, as protegdes, as
sinalizagdes, etc., serdo recebidos provisoriamente pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE,
responsavel pela fiscalizagao ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, e pelo
responsavel técnico da empresa CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos
da comunicagao de conclusio pela CONTRATADA ou outros obstaculos.
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§ 12 A emissao do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de

satisfeitas as seguintes condigges:

I - a concluséo dos servigos aditados, se houver;

I - a entrega a0 CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido as built (por meio digital
executado no Autocad 2004 ou em versio superior e uma copia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificagées de servigos:

b.1 certificados de aprovagédo de instalagdes e/ou equipamentos por parte de
oOrgaos de fiscalizagdo do Governo;

b.2 certificados de garantia de servigos, de materiais e/ou de equipamentos;

b.3 manuais de operagao e manutengao de maquinas, instalagdes e equipamentos.

§ 22 Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo
com o previsto neste Edital e Projeto Basico, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, em
3 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 32 Se houver o interesse do CONTRATANTE, a ocupagdo total ou parcial do
imével (do local dos servigos) poderd ser efetuada antes da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério.

§ 4° A emissao do Termo de Recebimento Definitivo somente ocorrera depois de
satisfeitas as condigdes relativas:

I - & documentagéo as buit ou “como construido” da obra e/ou reforma, contendo
projetos, caderno de especificagdes, garantias especificas de instalagdes e equipamentos, manual de
Uso, operagao e manutengdo predial, as condi¢ées de operagdo definidas em projeto (tais como
cargas maximas e minimas, periodicidade de intervengdes, etc.), elaborado pela CONTRATADA e
conferido pela FISCALIZAGAO e sua equipe técnica auxiliar:

Il - & organizagio e arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built,
especificagdes técnicas, orcamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, diario de
obras, o relatério de recomendagbes e instrugdes de utilizagdo e uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores,
relatérios de inspegdes técnicas ap0s o recebimento da obra e/ou reforma e notificagdes expedidas;

Il - & certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da matricula da
obra e/ou reforma (CEl), especifica para o registro do imével perante o Cartério de Registro de
Imoveis:

IV - & certiddo negativa do FGTS em plena validade:

V - ao atendimento de todas as reclamagées da FISCALIZAGAO, referentes a

defeitos ou imperfeiges apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra
e/ou reforma;
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VI - a verificagao final dos ambientes prediais, por meio de inspegdes no local, a

fim de averiguar a eventual manifestagdo de vicios ocultos, surgidos apés a data da emissdo do
Termo de Recebimento Provisério, e a completa resolugao dos problemas relacionados. O prazo de
corregao destes vicios nio podera ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos;

VI - solucionadas todas as reclamagdes, porventura feitas, quanto a falta de
pagamento a operarios ou a fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na
obra e/ou reforma.

§ 52 O Recebimento Definitivo dar-se-a por Comissdo ou servidor a ser designado
pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado em 3 (trés)
vias, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n® 8.666/93.

§ 6% No periodo de conservagdo obrigatéria dos servigos realizados, serao
executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugdo, retificagdo e restauragdo de defeitos
ou falhas verificadas pela fiscalizagdo, correndo & conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes dessa atividade.

§ 7¢ O prazo maximo para a emissio do Termo de Recebimento Definitivo sera de
90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Recebimento Provisério, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos neste edital ou no contrato, nos termos do artigo
73, § 3° da Lei n? 8.666/93.

§ 82 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga dos servigos executados, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

§ 9° Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeigdes nio corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, 0 CONTRATANTE poderd utilizar-se das garantias referidas
no Edital, ndo desconsideradas as demais sangées administrativas.

§ 10 O prazo definido no artigo 618 da Lei n? 10.406, de 10.01.2002 (Cédigo Civil),
sera contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA 16 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correra a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho
02.122.0571.4256.0054 (Apreciagéo de Causas na Justica do Trabalho) e Natureza de Despesa 3.3.90.39,
conforme a Nota de Empenho n? 2018NE001059, emitida em 10.12.2018.

CLAUSULA 17 - DO PRECO

O valor global do presente contrato é de R$ 21 9.500,00 (duzentos e dezenove mil e
quinhentos reais).
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§ 12 Na composigdo dos pregos foram observados os custos unitarios de insumos e
servigos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica Federal, base julho de 2018, com desoneragdo da
mao de obra, e sistemas de referenciais de pregos desenvolvidos pela Administragdo Federal e, na
auséncia desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas
eletrdnicas.

§ 2% No valor descrito no caput estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA 18 - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

As medigdes serdo realizadas a cada etapa composta de periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos.

§ 12 Somente poderio ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os
servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagio.

§ 22 A discriminagao e quantificagio dos servigos e obras considerados na medigdo
deverao respeitar as planilhas do orgamento e o cronograma fisico-financeiro.

§ 3% O pagamento ocorrera somente apos a concluséo de cada etapa da obra,
conforme definido no cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados mensalmente pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancéria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apos o término
de cada parcela, com recebimento e a liquidagdo da nota fiscal/fatura, com base nas medigdes
referentes aos servicos executados e previstos nas etapas dos cronogramas fisico-financeiro e
descritivo.

§ 52 As planilhas deverao ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera
ser apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo
constante deste Projeto Basico.

§ 62 Em caso de antecipagdo do pagamento, com prazo inferior ao indicado no
calculo do BDI, anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na
taxa de BDI, calculada proporcionalmente ao niimero suprimido de dias (pro rata).

§ 7% A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os
seguintes procedimentos:

I - ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medigdo

prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada;
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Il - uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades

previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua
totalidade.

§ 82 Na primeira medigdao, o CONTRATANTE verificara se houve a apresentagéo
da comprovagéo de matricula da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social.

§ 92 A CONTRATADA apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa
da execugéo contratual, quando for o caso.

§ 10 O CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentagao da medigéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao prévia relatada
pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive
quanto a obrigagao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

§ 11 Consideram-se servigos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificagées aprovadas pelo CONTRATANTE.

§ 12 A aprovagao da medigio prévia apresentada pela CONTRATADA nio a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades
executadas.

§ 13 Apos a aprovagdo, a CONTRATADA emitira, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de
servicos e de meméria de calculo detalhada.

§ 14 O pagamento somente sera efetuado ap6s o “atesto”, pelo servidor
competente (Fiscal do Contrato), da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento.

§ 15 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificagdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com as atividades efetivamente
executadas, bem como as seguintes comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribuices sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo e Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salérios e demais beneficios),
correspondentes ao més da dltima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados 3 execugao contratual, quando nao for possivel a verificagdo da regularidade
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,;

I - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n? 8.666, de 1993,

§ 16 O pagamento somente ser autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.
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§ 17 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos

pertinentes a contratagédo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacéo da regularizagéo da situagéo, nao
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

§ 18 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

§ 19 Antes de cada pagamento 8 CONTRATADA, ser4 realizada consuita ao SICAF
para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagédo exigidas no edital.

§ 20 Constatando-se no SICAF a situagdo de irregularidade da CONTRATADA,
sera providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

§ 21 Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento
de seus créditos.

§ 22 Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a CONTRATADA a ampla defesa.

§ 23 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisio do contrato, caso a CONTRATADA nio regularize sua
situagdo no SICAF.

§ 24 Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse
plblico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
CONTRATANTE, nio sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no
SICAF.

§ 25 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre
a Renda, a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido, & Contribuigdo para a Seguridade Social -
COFINS e a Contribuicdo para o PIS/PASEP, conforme disposicdo legal. Os impostos a serem
retidos deverdo ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrugdo Normativa da
Secretaria da Receita Federal n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012,

§ 26 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para sofrer a retengdo
na fonte dos valores acima citados, devem apresentar, para fins de comprovagio da condicdo de
optante, copia do termo de opgéo, conforme disposigao legal, com a nota fiscal.
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CLAUSULA 19 - DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato nao seja motivo de forga maior, o valor
devido ser4 acrescido de atualizagéo financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4°
da clausula 18 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados & taxa de 6%
(seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes formulas:

I = (TX/100)
365

EM=I1xNxVP

Onde:
I = Indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA 20 - DO REAJUSTE DE PRECOS

O reajuste de precos sera calculado com base no indice Nacional da Construgao
Civil = INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o primeiro e o Gltimo dia do més
de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a cidade de Campo
Grande - MS.

§ 19 Conforme disposto na Lei Federal n? 10.192/01 e no Decreto Federal n?
1.054/94, os pregos contratuais serio reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagéo
dos indices indicados neste instrumento convocatério de licitagao e na minuta do contrato, com base na
seguinte férmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para
apresentagdo da proposta: 1

I-1Io N
lo

R=V

onde:

R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servigo a ser
reajustado, referente as parcelas ndo executadas até a periodicidade considerada
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lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente & data

fixada para entrega da proposta da licitagdo;

I = indice relativo a data do reajuste.

§ 22 A data-base para aplicagéo do reajuste observara:

| - nos casos de servigos constantes na planilha contratada inicial, sera considerada
a data da apresentagéao da proposta da CONTRATADA;

Il - nos casos de servicos ndo constantes na planilha contratada inicial, ser
considerada a data da apresentagdo da proposta da CONTRATADA para estes servigos adicionais.

CLAUSULA 21 - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Sera admitida a alteragdo do preco contratado, para fins de restabelecimento da
relagdo pactuada inicialmente entre as partes, com vistas a manutengio do equilibrio econdémico-
financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, inciso Il, alinea “d”, da Lei n? 8.666/93.

Paragrafo Unico. As eventuais solicitagbes deverdo se fazer acompanhar de
comprovagdo de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, bem como de demonstragdo analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a
comprovagao dos pregos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira
ofertada por ocasido da licitagio.

CLAUSULA 22 - DA FISCALIZACAO

Por meio de Portaria o CONTRATANTE designarad  servidores para o
acompanhamento e a fiscalizagio da contratagao, nos termos do artigo 67 da Lei n® 8.666/93.

§ 1° As atribuigées do fiscal estio descritas no artigo 4° do Ato GP/DGCA ne
72/2004, alterada pela Portaria TRT/GP/DGCA n? 758/2009.

§ 2?2 A execugédo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante
do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratagao de terceiros para assisti-lo e
subsidig-lo de informagdes pertinentes a essa atribuigio.

§ 3% O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

§ 42 As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas os seus superiores em tempo hébil para a adogéo das medidas convenientes.

§ 5% A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que
delimitam as suas obrigagdes e estabelecem as suas prerrogativas:

| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nas especificagbes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo

CONTRATANTE, bem como fornecer informagdes e instrugées necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;
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Il - fiscalizar o cumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA no que

diz respeito a adequada e integral prestagdo dos servicos e ao pleno atendimento is normas de
fiscalizagdo, seguranga e satde do trabalho;

Il - paralisar a execugéo ou solicitar a reexecucao de qualquer servigo que nao seja
realizado em conformidade com as especificagdes, normas técnicas ou qualquer disposi¢do oficial
aplicavel ao objeto do contrato:

IV - exercer rigoroso controle sobre O cronograma de servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos:

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos prestados; verificar e atestar
as respectivas medigdes, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas
pela CONTRATADA;

VI - solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA ou de suas
subcontratadas que embarace ou dificulte a agdo da fiscalizagdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, areas do canteiro de obras, areas de execugdo do servigo), que desrespeite ou
descumpra as Normas de Seguranga e Salde no Trabalho ou Ccuja presenga no local dos servigos seja
considerada inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilizagdo de
vestimentas impréprias, emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestido de bebida
alcodlica);

VII - promover reunides periodicas para andlise e discussio sobre o andamento dos
servigos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

VIl - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da
CONTRATADA, a qual devera ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a
juntada do documento extraido do SICAF ou de todas as certides devidamente validas.

§ 62 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA deverd apresentar ao setor responsavel pela fiscalizagao
do contrato, até o 30° (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestacdo dos servigos:

I - prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

Il - certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Uni3o;

Il - certiddes que Comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;

IV - certiddo de regularidade do FGTS - CRF;

V - certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

§ 7° Realizada a habilitagdo parcial no SICAF, sera verificada a existéncia de
registros impeditivos da contratagao, sob pena de inabilitagdo, mediante consulta ao:

I - SICAF, a fim de verificar a composigdo societaria das empresas e certificar
eventual participagao indireta que ofenda ao art. 92, Ill, da Lei n® 8.666/1993;

Il - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (Lei n® 8.429/1992);
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Il - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da Unio (Lei n? 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidéneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/1992.

§ 82 Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execugdo de todos os servigos, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, por
intermédio da fiscalizagdo do contrato, que promovera todas as tratativas necessarias com o
representante da CONTRATADA, pertinentes a execugéo do contrato.

CLAUSULA 23 - DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZACAO

Durante a prestagdo dos servigos objeto do contrato o CONTRATANTE mantera,
desde o inicio dos servigos até o término do contrato, no exercicio da fiscalizagdo, um profissional
habilitado com formagao especifica na 4rea de Engenharia/Arquitetura/T ecndlogo.

§ 12 O CONTRATANTE sera representado, no local da realizagdo dos servigos, por
seus fiscais. A fiscalizagao podera dispor de auxiliares técnicos, os quais terdo acesso a todos os
ambientes prediais.

§ 22 A CONTRATADA devers facilitar a agao da fiscalizagao permitindo o acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e
equipamentos relativos aos servigos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como
atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

§ 3?2 Os representantes da fiscalizagdo deverio dirigir as suas determinagdes e
instruges diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA ou a0 seu preposto, sendo vedado ao
CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando sobre 0s empregados da
CONTRATADA.

§ 4° A comunicagio entre a fiscalizagdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizagao de correio eletrénico, como meio
de acelerar a troca de informagdes.

§ 5? Quando ndo mencionado outro prazo, a CONTRATADA devera responder 3s
solicitagdes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis.

§ 6° A fiscalizagio devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (Diério de Obra).

§ 72 O Livro de Ordem trata dos seguintes requisitos:

I - compde os documentos necessarios para realizagdo e pagamento das medigoes;

Il - devera ser preenchido diariamente;

Il - deve constar as ocorréncias (chuva, atraso de materiais, acidentes do trabalho,
auséncia de funcionario em um periodo do dia, hora-extra, paralisagdo a pedido do CONTRATANTE,
etc.), os servigos executados e o nome dos empregados que trabalharam durante o expediente;
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IV - os dias nao trabalhados deverio ser anotados, para controle da fiscalizagao;

V -o Engenheiro/Arquiteto/T ecnblogo da CONTRATADA, que acompanhari g
execugao dos servigos, devera assinar o Livro de Ordem (Diério de Obra) diariamente.

§ 82 Nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificagdes e demais
elementos fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e
expressa autorizagéo da fiscalizagao, respeitadas todas as disposigbes e condigcdes estabelecidas no
contrato.

§ 92 A solicitagdo de verificagdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigos objeto
do contrato, devera ser enviada a fiscalizagao por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 10 Qualquer auxilio prestado pela fiscalizagdo na interpretagdo de especificagdes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condugao dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagio
dos servigos.

§ 11 As exigéncias da fiscalizagdo relativas a instalagdo, colocagio, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental ou de outros, que estejam
previstos na legislagdo e normas técnicas, ndo acarretarg acrescimos ou énus adicionais aos pregos
propostos.

§ 12 A fiscalizagao nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e
profissionais subcontratados.

§ 13 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE
ou pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutengio de todas as condigcbes de
habilitagdo e qualificagao exigidas na contratagao, bem como aqueles que comprovem a regularidade
de situagdo dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a
prestagdo dos servigos.

§ 14 A obrigagdo que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a
realizagéo dos servigos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua
culpa ou dolo, ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciarios incidentes sobre o
contrato firmado ou ainda resultante de imperfeigées técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia
destes, ndo implica a Co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 15 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugao dos servigos, '
obrigard a CONTRATADA a fazer comunicagdo escrita dos fatos, cabendo a fiscalizagdo sobre eles
opinar e & autoridade competente do CONTRATANTE tomar a deciséo final.

§ 16 A fiscalizagdo, ante qualquer evento que configure inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de €xagao ou ato desabonador, poders determinar o afastamento de preposto ou de
qualquer empregado da CONTRATADA ou subcontratadas.
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§ 17 Compete a fiscalizagdo resolver as dividas e os problemas expostos pela

CONTRATADA.

§ 18 A CONTRATADA podera discordar de qualquer ato da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis a contar
da ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 19 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagao, esta, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
manterd ou reconsiderara a deciso.

§ 20 Mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA podera recorrer & Diretoria Geral do
CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data da divulgagdo da decisio,
que tera 0 mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 21 A existéncia de uma “divergéncia” ndo podera, em nenhuma hipétese, justificar
a paralisagéo, pela CONTRATADA, dos servicos que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de
servigo que deu origem a questio.

§ 22 Sera admitida a substituigdo do Engenheiro/Arquiteto/Tecnélogo responsavel
técnico da CONTRATADA por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que por ela
justificado e aprovado pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA apresentar a Certiddo de
Registro no CREA ou CAU do profissional (caso necessario, acrescido do visto no Estado de Mato
Grosso do Sul), nos termos do edital da licitagao.

§ 23 A CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o
profissional habilitado que acompanhara a execugdo dos servigos, sendo que as vistorias deverio ser
realizadas somente por esse profissional. Caso haja substituicao, informar e solicitar autorizagdo a
fiscalizaggo.

§ 24 A agdo ou a omissdo, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, nio eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela m4 execugdo do objeto
desta contratagao.

CLAUSULA 24 - DAS PENALIDADES

Pela inexecugdo, erro de execugdo, imperfeigdo, mora na execugao ou qualquer
outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou
criminal que houver, estara Sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditério e a ampla
defesa, segundo a natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia; /

Il - multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de \A/
inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

Il - multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de
inexecugdo total da obrigagao assumida;

IV - suspensdo temporaria de participar em licitagdes e impedimento de contratar

com o TRT da 242 Regigo, por Prazo nao superior a 2 (dois) anos:

Pégina 30 de 34 ¢

AN



PODER JUDICIARIO
JUSTIGCA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n2 5.364/2018
Tomada de Precos n2 03/2018
Contrato n° 51/2018
V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera sempre concedida quando o
contratado ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo
aplicada com base no inciso anterior.

§ 12 Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita a multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total do objeto contratado, por dia que ultrapassar o
respectivo prazo.

§ 22 As multas por inexecugédo parcial ou total do objeto poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as demais sangdes, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servigos.

§ 3% A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma sera aplicada até o limite
de 10% (dez) por cento do valor total do objeto, o que néo impedira, a critério do CONTRATANTE, a
aplicagéo das demais sangdes legais cabiveis.

§ 42 Ocorrendo atraso na entrega dos servi¢os ou no caso de aplicagdo de multa por
inexecugdo parcial ou total, o valor da multa correspondente seré retido do pagamento e concedido
prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposi¢des contidas nos artigo 87, § 22 e 109,
inciso |, alinea “f”, da Lei n? 8.666/93.

§ 5° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagao da
multa, o valor correspondente sera imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em nio
havendo retengdo de pagamento, sera emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Unio) para o
recolhimento, por parte da empresa, & conta do Tesouro Nacional.

§ 6% A atuagdo irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagdes
assumidas, acarretard a anotagdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
das penalidades aplicadas, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na
pagina eletrdnica do CONTRATANTE (opgéo “Transparéncia”).

CLAUSULA 25 - DA ADVERTENCIA E ANOTAGAO RESTRITIVA NO CADASTRO
DE FORNECEDORES

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigagdes editalicias ou contratuais que ndo acarretem
prejuizos para 0 CONTRATANTE;

Il - a execugdo insatisfatoria, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servicos, desde que sua gravidade nio recomende a aplicagdo da suspensdo temporaria ou da
declaragéo de inidoneidade.
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CLAUSULA 26 - DA MULTA

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangbes, nao tera
carater compensatério, e a sua cobranga ndo isentara a CONTRATADA da obrigagdo de indenizar
eventuais perdas e danos.

§ 12 A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serdo deduzidos de qualquer crédito a ela devido ou cobrados direta ou judicialmente.

§ 2° O atraso na apresentagio da Garantia Contratual e do Seguro de
Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, ensejara a aplicagio da multa por inexecugéao parcial da
obrigagédo assumida.

CLAUSULA 27 - DA SUSPENSAO TEMPORARIA

A suspensé&o temporaria podera ser aplicada quando ocorrer:

| - a apresentagdo de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apos a fase de habilitagdo, sem que a Comissido de
Licitag&o tenha aceito as justificativas apresentadas;

Il - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execugao insatisfatéria dos servigos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;

V - O atraso, injustificado, na execucao e na concluséo dos servigos, contrariando o
disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicagdo das penalidades de adverténcia ou de multa;

VII - as irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a
frustragdo da licitagdo ou a rescisao contratual;

VIII - as agdes com o intuito de tumultuar as licitagdes ou de prejudicar a execugio
do contrato;

IX - as pratica de atos ilicitos, demonstrando ndo possuir idoneidade para licitar e
contratar com o CONTRATANTE;

X - a condenagio definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.

CLAUSULA 28 - DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA

A declaragdo de inidoneidade podera ser aplicada quando constatada a ma-fé, a
agao maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, quando houver a evidéncia de atuagdo
com interesses escusos, reincidéncia de faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou
aplicagbes sucessivas de outras penalidades.

Pagina32dedd =

x\




PODER JUDICIARIO
JUSTIGCA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n? 5.364/2018
Tomada de Pregos n2 03/2018
Contrato n° 51/2018

CLAUSULA 29 - DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS

As defesas e recursos contra puniges impostas & CONTRATADA serio regidos
pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n® 8.666/93, e poderéo ser enviados por e-mail, exclusivamente
ao endere¢o mencionado no oficio de notificagdo, sem prejuizo da apresentagao dos originais no prazo
legal estabelecido.

§ 12 A apresentagao de defesa prévia e recurso administrativo com a utilizagéo de e-
mail ndo exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias do
término do prazo legal.

§ 2% O ndo envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqueles apresentados por e-mail, acarreta o ndo conhecimento da manifestagdo administrativa
apresentada por correio eletrdnico.

CLAUSULA 30 - DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o dia do vencimento, e considerar-se-30 os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrario.

Paragrafo Gnico. S6 se iniciam e vencem os prazos contratuais em dia de efetivo
expediente no CONTRATANTE.

CLAUSULA 31 - DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n® 8.666/1993, podendo a rescisdo ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos
casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA 32 - DA PUBLICAGAO

Nos termos do artigo 61, paragrafo Unico, da Lei ne 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicard o nome dos contratantes, o objeto, o valor e
a vigéncia da contratago, para publicagao, as suas expensas, no Didrio Oficial da Unido.

CLAUSULA 33 - DO FORO

Fica eleito o foro de Campo Grande — MS, com rendincia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir as questdes relacionadas com o presente contrato que ndo puderem ser
resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 34 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

rd
Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestagéo final, completa e v -
exclusiva do acordo entre elas celebrado. /

Péagina 33 de 34 ‘6



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO 3
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAQ

Processo n® 5.364/2018
Tomada de Precos n® 03/2018
Contrato n° 51/2018

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas)

s

vias de igual teor e forma, na presenga de 2 {duas) testev?mhas.

ro de 2018.

Campo Gréhde - MS, 12 de dezem

GOMES PE AZEVEDO

RSONMARTINS DE OLIVEIRA
ONTRATAD

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CESSAO DE USO N2 4/2018

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.° 30765/2018. Cedente TRT-142 REGIAO. Cessiondria:
BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ-MF N.2 00.000.000/4792-92. Objeto: cessdo de uso a titulo
oneroso e precario, de uma drea do Férum Trabalhista de Porto Velho, contendo 29,10 m?,
Vigéncia: 05/10/2018 a 04/10/2019, sendo prorrogado automaticamente em ndo havendo
manifestagdo das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses. Assinado: 5/10/2018. Valor
anual: RS 20.324,27 em conta Unica do Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento
da Unido. Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Junior, diretor-geral das secretarias, de outro,
senhor Walter de ALmeida, representante da cessionaria.

EXTRATO DE CONTRATO N2 50/2018

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.2 30100/2018. Contratante: TRT-142 REGIAO.
Contratada: TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA EPP. CNPJ: 17.991.869/0001-
48. Objeto: fornecimento, instalagdo, configuragao, programacdo, treinamento, operagao
assistida e garantia de equipamentos audiovisuais, conforme especificagio do pregdo
eletrénico n° 40/2018 do TRT 142 Regido. Vigéncia: 10/12/2018 a 09/12/2019. Assinado:
10/12/2018. Dotagdo Orgamentdria: programa de trabalho 03.122.0571.4256.6020,
natureza da despesa 339039.17 e 449052.33, nota de empenho n.2 2018PE001874 e
2018NE001875 de 04/12/2018, correspondendo ao valor total de RS 728.467,00.
Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Junior, Diretor-Geral do TRT 14 e, de outro, senhor Ruslan
de Magalhdes Viana, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO

RESULTADO DE HABILITAGAO
TOMADA DE PRECOS N2 1/2018 (PA 1778/2018)

O Tribunal Regional do Trabalho torna publico o resultado da fase de
habilitagcdo, para que surtam os efeitos recursais.

Empresas inabilitadas: C3 Arquitetura e Engenharia Ltda: ndo apresentou dentre
os atestados EspecificagBes técnicas e Caderno de Encargos, exigéncia do item 5.4.4.1 e a
empresa KS Arquitetura e Construgdo Ltda: ndo apresentou todos os atestados referentes
a profissional indicada como responsdvel técnico, exigidos no subitem acima mencionado.
As demais empresas participantes foram habilitadas. Maiores informacgGes pelo fone: (X98)
2109-9379 das 8:00 as 15 h.

S3o Luis, 11 de dezembro de 2018.
GISELE FERNANDES AZEVEDO CUTRIM
Presidente da Comissdo de Licitagdo

RETIFICACAO

Retificagdo do Extrato de Ata de Registro de Pregos n2 36/2018, publicado no
D.O.U de 21/11/2018, Segdo 3, pégina 223, onde se 1é: CNPJ: 11.301.420/0001-05, leia-se:
11.301.420/0002-05.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

PROAD: 8053/2018; Objeto: Fornecimento de energia elétrica de alta e baixa tensdo para
todas as unidades deste Regional, para o exercicio de 2019; Adjudicada: COMPANHIA
ENERGETICA DE ALAGOAS, CNPJ n2 12.272.084/0001-00; Valor total: RS 1.320,000,00; Base
Legal: Caput do art. 25, da Lei Federal n.2 8.666/1993, com as modifica¢cdes introduzidas
pelas Leis Federais n.2 8.883/1994 e n.2 9.648/1998; Reconhecimento da inexigibilidade em
07/12/2018, pela Des?2 Anne Helena Fischer Inojosa, Presidente do TRT192 Regido.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 212 REGIAO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO

PROAD n2 8193/2018. Objeto: Cessdo de uso, a titulo gratuito, de espaco de bem publico.
Empresa: Ordem dos Advogados do Brasil. Fundamentagdo Legal: art. 25, caput, da Lei n?
8.666/93. Autorizagdo: Ordenador de Despesa do TRT-212 Regido, Marcio de Medeiros
Dantas, em 11/12/2018. Ratificagdo: Desembargadora Presidente do TRT-212 Regido, Maria
Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, em 11/12/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRT/CAD n2 044/2017, firmado entre o TRT da 212
Regido e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT. OBJETO: Prorrogacdo da
vigéncia contratual (03/01/2019 a 03/01/2020). ASSINATURA: 06/12/2018. SIGNATARIOS:
Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, Presidente, pelo
contratante, Marco Antonio dos Santos Silva e Rodrigo do Patrocinio Medeiros, Gerente
Atividade - CTC TP IV e Superintendente Estadual, respectivamente, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 232 REGIAO
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

Proad 6733/18. ARP-PE 47/2018-A. Objeto: Registrar precos de combate a incéndio.
Fornecedor: Franco & Paiva Materiais de Seguranca - Ltda. CNPJ: 22.193.450/0001-80.
Valor Global RS 19.998,00. Assinatura: 13/11/2018. Vigéncia: 12 meses da assinatura.
Signatarios: Conceigdo Sémpio Torres Bernardino/TRT; Felipe José Franco/Fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proad 2054/16 e 3611/2018. 42 Termo Aditivo ao Contrato 35/15. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigéncia por 12 meses, de 18/12/2018 a 18/12/2019; reajustar o valor mensal do
Contrato para RS 12.645,92, com efeitos financeiros a contar de 17/08/2018. Fundamento
Legal: no item 2.1. e item 5.1, § 29, do Contrato n. 35/2015 c/c os arts. 40, XI, e 57, I,
ambos da Lei n. 8.666/93. Contratante: TRT 232 Regido. Contratada: Tecnisys Informatica e
Assessoria Empresarial Ltda. CNPJ 26.990.812/0001-15. Assinatura 03/12/2018. Signatarios:
Mauricio de Melo Snowareski/TRT; Giovanni Coelho da Silva/Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO N2 43/2018

O TRT da 242 Regido torna publico que no PregdoEletrénico SRP n2 43/2018
(Processo n° 5566/2018) para registro de precos para aquisicio de suprimentos de
informatica, sagraram-se vencedoras as empresas: 1) VANIA BARBIERI BARBOSA, CNPJ n¢
20.044.711/0001-75, vencedora do grupo 1 e dos itens 10 e 15, no valor total de RS
99.663,70; 2) VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIREL I, CNPJ n? 31.327.945/0001-
46, vencedora dos i tens 7 e 8 no valor total de RS 60.858,00; 3) VANESSA CORREA DA
ROCHA, CNPJ n2 05.808.979/0001-42, vencedora dos itens 9 e 16, no valor total de RS

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
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25.910,00; 4) MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ n? 26.962.292/0001-37, vencedora
do grupo 2, no valor total de RS 5.124,39; 5) ANAXBRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ n2 28.849.946/0001-46, vencedora do grupo 3 no valor total de RS 11.699,70; 6)
KIVER COMERCIO DE SUPRIMNTOS PARA INFORMATICA EIRELI, CNPJ n2 19.943.167/0001-
14, vencedora do grupo 4 no valor total de RS 3.015,00; 7) TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS
LTDA, CNPJ n? 13.026.145/0001-03, vencedora do item 26, no valor total de RS 3.451,60;
8) EDERSON CUNHA DE SOUSA COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ n? 18.086.093/0001-01,
vencedora do item 27 no valor total de RS 3.776, 24; 9) AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA,
CNPJ n2 71.511.349/0001-36, vencedora do item 28 no valor total de RS 3.836,00; 10)
ELAINE NEVES DE MEDEIROS 00515719609, CNPJ n2 30.848.671/0001-78, vencedora do
item 29 no valor total de RS 2.700,00; 11) HOUSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ
n? 31.621.754/0001-92, vencedora dos itens 30 e 31, no valor total de RS 3.865,00; 12)
QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ n2 15.274.019/0001-58, vencedora do item 33, no valor
total de RS 219,20. Os itens 24 e25 foram cancelados na aceitacdo por inexisténcia de
propostas aptas, ao passo que o item 32 foi deserto. O valor global estimado dessa
licitagdo é da ordem de RS 224.208,83.

Campo Grqnde—MS, 10 de dezembro de 2018.
BONIFACIO TSUNETAME HIGA JUNIOR
Prgoeiro

(SIDEC - 11/12/2018) 080026-00001-2018NEO00039
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. TRT n2 5.995/2018. Contrato n2 50/2018. Contratante: TRT 242 Regido, CNPJ
37.115.409/0001-63. Contratada: Ancema Constru¢des LTDA. - ME, CNPJ 06.974.313/0001-
27. Objeto: Prestagdo de servicos de engenharia para implantagdo de estrutura de suporte
de sistema fotovoltaico, interligagdo de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
e aterramento (SPDA) e demais servigos em obras civis, nas localidades de Campo Grande,
Corumbad, Navirai e Rio Brilhante. Vigéncia: 7 meses, a contar da data da assinatura, sem
prejuizo do disposto no § 13 da Clausula 52. Valor global RS 988.947,50. Tomada de Precos
n? 04/2018. Prog. Trab. 02.122.0571.4256.0054. ND 4.4.90.52. 2018NE001060 e
208NE001062. Data da assinatura: 12.12.2018. Gerson Martins de Oliveira/Contratante;
Marcelo Falchemback/Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. TRT n2 5.364/2018. Contrato n® 51/2018. Contratante: TRT 242 Regido, CNPJ
37.115.409/0001-63. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda EPP, CNPJ 03.688.640/0001-24.
Objeto: Prestagdo de servigos de engenharia para reforma e adequagdo do pavimento
térreo e do sétimo pavimento do Férum Trabalhista de Campo Grande - MS, bem como
regularizagdo predial perante o Corpo de Bombeiros Militar de MS, incluindo todas as
despesas. Vigéncia: 7 meses, a contar da data da assinatura, sem prejuizo do disposto no
§ 13 da Clausula 52. Valor global R$ 219.500,00. Tomada de Pregos n? 03/2018. Prog. Trab.
02.122.0571.4256.0054. ND 3.3.90.39. 2018NE001059. Data da assinatura: 12.12.2018.
Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Erson Gomes de Azevedo/Contratada.

JUSTICA FEDERAL
12 REGIAO
SECAO JUDICIARIA NO AMAZONAS

AVISO DE ALTERACAO
PREGAO N2 28/2018

Comunicamos que o edital da licitagdo supracitada, publicada no D.O.U de
11/12/2018 foi alterado. Objeto: Pregdo Eletrénico - Contratacdo de empresa especializada
para prestacdo de servicos de telecomunicagdes necessdrios a implantagdo, operagdo,
manutencdo e gerenciamento de uma Rede IP Multisservigos, com uso da tecnologia MPLS,
objetivando a interligacdo das redes locais de computadores da Segdo Judiciaria do
Amazonas, conforme descrito nos anexos deste edital, para melhor atender a REDE MPLS,
incluindo 03 (trés) segmentos de rede, composta pela sede desta Segdo Judicidria
(Manaus/AM) e 02 (duas) Subsec¢des Judiciarias nas cidades de Tefé/AM e Tabatinga/AM.
Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 12/12/2018 das 08h00 as 15h00. Enderego: Av.
Andre Araujo, N.25 Aleixo - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 12/12/2018
as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/12/2018, as 11h00
no site www.comprasnet.gov.br.

CLAUDIO FABIANO VALENTE MORTAGUA
Pregoeiro

(SIDEC - 11/12/2018) 090002-00001-2018NE000021
SEGAO JUDICIARIA NA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: CONTRATO 7311680. CONTRATANTE: Justica Federal de 12 Grau-Se¢do Judiciaria
da Bahia. CONTRATADA: FAST BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E AGUA MINERAL LTDA.
OBJETO: Contratagdo de empresa para fornecimento de agua mineral durante o exercicio
de 2019 para a Subsec¢do Judicidria de Teixeira de Freitas. Valor unitario: R$7,50/ garrafdo
20L. Dotagdo Orgamentdria- Programa de Trabalho 02.061.0569.4257.0001; Categoria
econdmica: 339030. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e PAE 0014974-91.2018.4.01.8004. Ass. em
10/12/2018, por: Dr. Dirley da Cunha Junior, pela contratante, e Sr. Fabio Brito Chaves,
pela contratada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento N2 040/2018, celebrado entre a UNIAO FEDERAL,
através da Justica Federal de Primeiro Grau na Bahia e TRAT DOR CLINICA DE TRATAMENTO
DA DOR. OBJETO: Prestacdo pela Credenciada, de Servigos de Assisténcia a Saude, na
especialidade indicada no Anexo |. Fundamento legal: PAe 0014266-41.2018.4.01.8004- TRF
- 12 Regido, Lei 8.666/93, especialmente Art. 25 Caput, Regulamento Geral do PRO-SOCIAL,.
Vigéncia: Tempo indeterminado. Assinatura: 06/11/2018. Assina Dr. Dirley da Cunha Junior,
Diretor do Foro e, pela empresa, Max Wesley Andrade e Silva, Administrador.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento N2 041/2018, celebrado entre a UNIAO FEDERAL,
através da Justica Federal de Primeiro Grau na Bahia e ARTHROS - CLINICA MED. REAB.
ESPECIALIZADA. OBJETO: Prestagdo pela Credenciada, de Servigos de Assisténcia a Saude,
na especialidade indicada no Anexo |. Fundamento legal: PAe 0011031-66.2018.4.01.8004-
TRF - 12 Regido, Lei 8.666/93, especialmente Art. 25 Caput, Regulamento Geral do PRO-
SOCIAL,. Vigéncia: Tempo indeterminado. Assinatura: 06/11/2018. Assina Dr. Dirley da
Cunha Junior, Diretor do Foro e, pela empresa, Brigida Ramos de Oliveira,
Administradora.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento N2 042/2018, celebrado entre a UNIAO FEDERAL,
através da Justica Federal de Primeiro Grau na Bahia e CLINICA MATTEONI DE ATHAYDE S/C
LTDA. OBJETO: Prestacdo pela Credenciada, de Servicos de Assisténcia a Saude, na
especialidade indicada no Anexo |. Fundamento legal: PAe 0015232-04.2018.4.01.8004- TRF
- 12 Regido, Lei 8.666/93, especialmente Art. 25 Caput, Regulamento Geral do PRO-SOCIAL,.
Vigéncia: Tempo indeterminado. Assinatura: 06/11/2018. Assina Dr. Dirley da Cunha Junior,
Diretor do Foro e, pela empresa, Antonio Carlos Matteoni de Athayde, Administrador.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
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