PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n® 20.977/2019

Tomada de Pregos n? 01/2019

Contrato n° 28/2019
CONTRATO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO ON GRID DE 45KWP NA VARA DO
TRABALHO DE BATAGUASSU-MS, COM IMPLANTAGAO
DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA SUPORTE DE
PAINEIS FOTOVOLTAICOS, INTERLIGACAO DE
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS E ATERRAMENTO (SPDA), E
ASSISTENCIA TECNICA DE 12 MESES, QUE ENTRE S|
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
24* REGIAO E A EMPRESA GAMA G P INSTALAGOES
ELETRICAS LTDA ME

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAQ, inscrito no CNPJ sob n?
37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberio Bastos de Oliveira n® 208, Jardim
Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo
Secrelario Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n® 611.634 SSP/MS e do
CPF n® 600.496.421-20, conforme subdelegacdo de compelénbia constante da Portaria TRT/DG n°
317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GAMA
G P INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n? 16.628.266/0001-13, com sede
na Rua Planalto n° 1270, Bairro Vila Morumbi, em Campo Grande - MS, CEP 79.051-520, telefone (67)
3025-1665, emails gamagpeletrica@gmail.com / geraldo@gamagp.com.br, este ato representada pelo
socio administrador GUSTAVO DOS SANTOS PIRES, portador do RG n® 412294102 SSP/SP, do CPF n?
311.238.388-52 e CREA 14949, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si
ajustado o presente contrato, que se regera pela Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislagao
complementar, observadas as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO :

O presente contrato tem por objeto a contralagdo de empresa especializada em
servicos de engenharia para fornecimento e instalagio de sistema folovollaico on grid de 45kWp na Vara do
Trabalho de Bataguassu — MS, com implantagdo de estrutura pré-moldada de concreto para suporte de
painéis folovoltaicos, inlerligagdo de sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas e aterramento
(SPDA), e assisténcia técnica por 12 meses, conforme as especificagdes e condigbes constantes deste
instrumento e do Projeto Bésico (PB), incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes

e de mao-de-obra necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragao, inclusive
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encargos sociais e trabalhislas, acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentengas normativas,
tributos e seguros.

§ 1° A implantagéao de estrutura de estrutura pré moldada, a interligagdo de sistema
de protegao contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA) e o fornecimento e instalagdo de
sistema fotovoltaico on grid de 45kWp, deverdo ser realizados na Vara de Trabalho de Bataguassu — MS,
localizada na Avenida Campo Grande n® 105, em Bataguassu - MS, CEP 79.780-000.

§ 2°Os servigos serdo prestados por meio de regime de execugdo de empreitada
por prego global.,

CLAUSULA 2! - DA SUJEICAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n? 8.666/1993, nas
clausulas deste contrato e naquelas constantes do Edital do Tomada de Prego n® 01/2019 e seus
anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA 3¢ - DA VIGENCIA

O inicio da vigéncia do contralo dar-se-a com sua assinatura e seu término com o
adimplemento total das obrigagbes da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para
serem executadas em 20 (vinte) meses, conforme discriminado abaixo:

§ 1° Inicialmente, considerando-se os prazos para apresentacdo da ART ou RRT
referente ao servigo, bem como para emissao da Ordem de Inicio de Servico e para o inicio efetivo da
execugao dos servigos;

§ 2° Dentro do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos do inicio efetivo
da execugao dos servigos, conforme § 32 da clausula 52, deverdo ser concluidas todas as atividades,
referentes a implantagao de estrutura pré-moldada de concreto para suporte de painéis fotovoltaicos,
interligagdo de sistema de protecdao contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA) e
fornecimento com instalagao de sistema fotovoltaico on grid de 45kWp, para a emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio;

§ 3° Decorrido o prazo para observagdes de vicios ocultos (sendo de 90 (noventa)
dias consecutivos contados do Termo de Recebimento Provisorio) e ndo havendo pendéncia, devera
ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

§ 4° Concomitanlemente, inicia-se a partir da data do Termo de Recebimento
Provisorio, o periodo de Assisténcia Técnica de 12 (doze) meses, para acompanhamento de vistorias
programadas e eventuais ajustes, seja remoto ou no local;

§ 5° O desenvolvimento das etapas de execugdo pode ser dividido em:
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Pagina2de36 0



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n? 20.977/2019
Tomada de Pregos n2 01/2019
Contrato n® 28/2019

| - Etapas 1 a 5 (cronograma fisico-financeiro e cronograma descritivo) -
Desenvolvimento dos projetos executivos, aprovagao na Energisa, fornecimento e instalagao de
materiais e equipamentos.

Il - Etapas 6 a 9 (caderno de encargos e especificagdes) — Assisténcia Técnica
contemplando o plano de verificagdo do sistema previsto no Caderno de Encargos (visitas
programadas a 30, 90, 180 e 360 dias contados da data do recebimento provisorio) conjuntamente
com evenluais manutengoes correlivas ocorridas nos periodos.

§ 6° Em relagao ao desenvolvimento da primeira etapa, a Contratada somente
devera efetivar aquisigbes, compras, contratagdes e subcontratagdes apos a aprovagao do projeto
junto a concessionaria Energisa. Caso o projeto fotovoltaico nao seja aprovado na concessiondria, a
Contratada sera paga exclusivamente pelo servigo previsto na 1?2 etapa, desde que ndo tenha
concorrido para a sua reprovagéo. Deste modo, ndo haverd ressarcimento por outras despesas
tampouco por materiais ou equipamentos que tenham sido eventualmente adquiridos. Ademais, o
CONTRATANTE se reserva ao direito de efetuar imediatamente a rescisdo contratual amigavel, por
acordo entre as partes, no qual a Contratada desde ja toma ciéncia desta possibilidade e a sua
participagdo no procedimento licitatério expressa plena concordancia com estes termos.

§ 7° Por fim, o objeto contratual devera ser acompanhado durante seu prazo de
garantia legal previsto no artigo 618 do Cadigo Civil (sendo de 5 (cinco) anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra);

§ 8° A empresa devera declarar, antes da efetivagdo da contratagio, de acordo com
a Resolugdo n? 103, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, de 25 de maio de 2012, as
seguintes condicdes:

| - ndo possuir inscricao no cadasiro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condigdes analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, por meio da Portaria n® 540/2004;

Il - nao ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis
de combate a discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituigdo Federal de 1988: do artigo 149 do Codigo
Penal Brasileiro; do Decreto n® 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da
OIT nos 29 e 105.

§ 9° Durante a vigéncia da contratagdo, sera permitida a alteragdo da razio social, a
fusdo, a cisdo, a incorporagao, desde que sejam mantidas as condigdes estabelecidas no contrato original,
sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execugao, devendo a
CONTRATADA encaminhar copia autenticada do registro da alteragdo no respectivo érgao, observadas as
condigdes a sequir:

| - no caso de alteragdo que possa reperculir na execugao do confrato, a
CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE copia autenticada do rﬁferido instrumento, no
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prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de
aplicagédo das sangoes legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecugéo
parcial,

Il - no caso de fusdo, cisdo e incorporagdo, comprovar as mesmas qualificacdes
exigidas para fins de habilitagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteragbes, sob pena de rescisdo contratual e aplicagdo das demais penalidades
decorrentes da inexecucéo total.

§ 10 Sera considerada pratica de Nepotismo caso a pessoa juridica contratada
tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade alé o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de fungoes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcéo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierdrquica da area encarregada da licitagdo, nos termos do art. 22 da Resolugdo n® 7/2005,
alualizada com a redagdo dada pela Resolugdo n® 229/2016 do Conselho Nacional de Justiga.

§ 11 Nao sera mantido o presente instrumento, caso a licitante vencedora venha a
contratar empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direg@o e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRT/24? Regido, nos termos do art. 3° da Resolugdo n® 07/2005,
atualizada com a redagdo dada pela Resolugdo n® 09/2005, do Conselho Nacional de Justiga.

§ 12 Aplicam-se as regras dos paragrafos 10 e 11 também as empresas

subcontratadas.

CLAUSULA 4? - DAS PLANTAS E DOS PROJETOS

A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as
plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 1° Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se nele
transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - Edital de licitagao;

Il - Caderno de Encargos (Memorial descritivo com Especificagies de Servigos);

Il - Projetos e Anteprojetos de:

a) planta de implantagao e posicionamento estrutural;

b) planta de posicionamento de instalagées elétricas (abrigo de inversores);

IV - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edigdo 1995, Partes |,
Il e lll, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartorio de Titulos e Documentos do 2° Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o nimero 218504, do
qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos E{énicos; _

',
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V - cadernos técnicos, manuais e composices analiticas do sistema SINAPI,
disponibilizadas para consulta e aplicagdo pela pagina eletrénica da Caixa Econdmica Federal.
(enderego eletrdnico: http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx);

VI - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

VIl - Planilha de Composigado de Custos Unitarios (PCCU);

VIl - Planilha de Composicdo do BDI (de servigos e diferenciado para
equipamentos);

IX - Planilha de Composi¢do dos Encargos Sociais (conforme SINAPI);

X - Cronograma Fisico-Financeiro;

Xl - Cronograma Descritivo;

XIl - Sistemas de Custos e Cotagdes de Mercado;

XIll - Modelo de Livro de Ordem;

X1V - Modelo de Declaragdo de Compatibilidade SINAPI

CLAUSULA 5! — DOS PRAZOS E DA EXECUCAO DOS SERVIGOS

Apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias conseculivos, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo dos servigos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuacido profissional, quando nao se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 1° A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo do objeto contratado devera conter no minimo as
seguintes atividades técnicas referentes ao sistema fotovoltaico:

| - projeto;

Il - execucgao;

Il - orgamento;

IV - especificagdo de materiais e servigos.

§ 2° A Ordem de Inicio dos Servigos serd emitida em até 2 (dois) dias uteis apos o
recebimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execugao dos servigos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servigo.

§ 3° Os servigos deverdo ser efetivamente iniciados no prazo méximo de 5 (cinco)
dias consecutivos contados da data da emissao da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 4° Contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, deverdo ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) F:iias consecutivos,

/A
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observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos sera realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

| - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

Il - a apresentagao do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolug@o 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA, no que for
aplicavel;

Il - outros documentos eventualmente necessarios para o inicio da obra.

§ 5° O prazo para a conclusdo dos servigos, objeto da contratagdo, obedecida a
regra estipulada nas clausulas 3?, § 2° e 52, § 32, sera de no maximo de 150 (cento e cinguenta) dias
consecutivos.

§ 6° Os servicos deverdo ser realizados no horério de funcionamento do
CONTRATANTE, em dias Uteis da Justica do Trabalho, das 8h as 17h, e observarao, rigorosamente,
0s prazos e as quantidades previstas.

§ 7° A eventual alteragdo de horario de trabalho podera ser solicitada a
Fiscalizagao, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, desde que nao haja onus para o
CONTRATANTE. A andlise e decisdo sera feita pela Administragdo do CONTRATANTE e respondida
em até 2 (dois) dias uteis, por meio da Fiscalizagao.

§ 8° O cronograma fisico-financeiro é formado por 5 (cinco) etapas, sendo que
cada etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 9° As etapas 6 a 9 previstas no Caderno de Encargos e Especificagdes se
referem as quatro visitas programadas, a serem realizadas durante 12 meses, nas quais deverdo ser
realizadas manutengdes preventivas, testes operacionais (medigbes de qualidade de energia, testes
dos sistemas de protegdo, tesles de acionamentos automaticos), atualizagdo dos conhecimentos de
operagao e manutengdo das equipes da CONTRATANTE, reparos caso necessario, e coleta de
demais informagdes relevantes. Durante este periodo, a CONTRATADA também prestara Assisténcia
Técnica com eventuais manutengbes corretivas no sistema fotovoltaico, conforme previsto no
Caderno de Encargos.

§ 10 Para efeito de contagem do prazo para a conclusao dos servigos, a finalizagao
do servigo contratado dar-se-a na data do Termo de Recebimento Provisorio.

§ 11 A CONTRATADA executara a obra ou servigo dentro do prazo maximo fixado,
obrigando-se a entregar, ao término desse prazo, inteiramente concluida e com as licengas
porventura exigidas pelas autoridades competentes.

§ 12 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusao e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente

autuados em processo: /
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I - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificagdo do projeto ou
das especificagbes, em razao de fato técnico Superveniente, para melhor adequagdo técnica aos
seus objetivos;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execugdo do contrato:

Il - interrupgédo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/93;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 13 No caso previsto no inciso Il do paragrafo anterior, ficara a cargo da
CONTRATADA comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis,
devendo formular requerimento de prorrogagao dos prazos de inicio de etapas de execugao, de
conclusao ou de entrega dos servigos, contemporaneo s ocorréncias.

§ 14 A suspensio temporaria do contrato podera ocorrer quando, por questao de
forga maior, houver interrupgo, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberagdo da
dotag@o orgamentaria e/ou de recursos financeiros. Nesse caso, o CONTRATANTE reembolsari a
CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a desmobilizagao do canteiro. Por ocasido da
regularizagao da dotagcdo orgamentaria e/ou de recursos financeiros e, conseqiientemente, a
relomada da execugao do contrato, de modo semelhante, o CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA, exclusivamente os custos relativos a mobilizagdo/desmobilizagdo do canteiro,
observados os pregos constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a
esses itens.

§ 15 O prazo de garantia dos servicos e dos materiais utilizados nio podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da dala do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos
do art. 618 da Lei n? 10.406/02 (Codigo Civil).

§ 16 Os profissionais deverdo ser apresentados devidamente uniformizados,
portando crachas de identificagdo funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do
empregado.

§ 17 A execugdo e a operagio dos servigos, provisorios e definitivos, deverdo ser
realizadas de modo a nio interferir, desnecessaria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de
bens publicos ou de bens particulares.

§ 18 Cabera a CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela

adjudicados, a manutengao e a seguranca de todos os servigos realizados.
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§ 19 Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparagdo de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servigos.

§ 20 Correrdo & conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegao,
sinalizacdo, tapumes e vigilancia dos servigos, provisérias e permanentes, até a data do termo de
recebimento provisério dos servigos pelo CONTRATANTE.

§ 21 A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis

com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 62 - DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera permitida a subempreita total dos servigos. Todavia, considerando-se a
complexidade da obra e/ou reforma, serd permitido fazé-la até o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor global do contralo mediante a autorizagdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo a
CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais.

§ 1° Tal autorizag@o (de subcontratagdo) se deve ao fato de que alguns Servigos
sdo especializados, nao sendo corriqueiro as empresas de engenharia elétrica e de energia
manterem em seu quadro permanente, especialidades cuja ocorréncia € intermitente ou eventual.
Deste modo, as demandas de tais servigos podem ser atendidas com maior eficiéncia por empresas
especificas no mercado local. Ademais, ao permitir-se a subcontratagdo, amplia-se a competitividade,
evitando-se a restrigao ao certame.

§ 2° As atividades passiveis de subcontratagdo com seus percentuais aproximados,
confarme constantes na Planilha PQCU, observada a limitagdo do caput, sdo as seguintes:

| - abrigo dos inversores (5,40%);

Il - estrutura pré-moldada de concreto armado (18,86%),;

Il - outros servigos (4,57%)

§ 3° As informagdes relativas as empresas subcontratadas deverdao ser
apresentadas a FISCALIZAGAO com antecedéncia de 5 (cinco) dias Oteis do inicio do servigo
previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovagao, observado sempre 0 limite
autorizado.

§ 4° A regularidade juridica, liscal, previdencidria e trabalhista da subcontratada,
devera ser comprovada mediante a apresentagao dos documentos exigidos para habilitagao da
CONTRATADA constantes do edital.

§ 5° A documentagdo relativa a qualificagdo técnica (capacitagdo técnico-
operacional da empresa subcontratada) sera comprovada mediante a apresentag@o dos seguintes
documentos:

| - certidao de inscrigdo da empresa subcontratada e certiddo de inscrigdo de, pelo
menos 01 (um), responsavel técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MS), referente ao exercicio de/2019 (ou ano corrente).

PaginaB8de36 .-/ # Ir’ 7

L



PODER JUDICIARIO
JUSTIGCA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAQ

Processo n® 20.977/2019

Tomada de Pregos n? 01/2019

Contrato n° 28/2019

No caso de certiddo emitida por outra unidade da Federagao, devera ser apresentada com o visto do
CREA - MS ou CAU/MS, por ocasido da subcontratagao:;

Il - um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido(a)(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA ou CAU, que
comprove(m) a prestag@o de servigos, pela empresa licitante, de estrutura pré-moldada de concreto
armado com area construida ou projetada em planta de no minimo 150mz2.

§ 6% Se autorizada a efetuar a subcontratagdo de parte dos servigos, a
CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao e por todos os danos decorrentes do servigo
subcontratado.

§ 7° Sera solicitada a apresentagdo da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a
Subcontratada, relativas as respectivas atividades a serem realizadas.

§ 87 A documentagdo citada no paragrafo anterior serd dispensada nos casos de
servigos para os quais nao se exige a ART ou RRT, devendo a subcontratada apresentar declaragao
da sua nao exigéncia.

§ 9* E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento a eventual
subcontratada, além das demais implicagdes decorrentes da subcontratagao.

CLAUSULA 72 —- DOS SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

Correra por conta da CONTRATADA as seguintes garantias, sendo necessaria a
apresentacdo da apélice ou comprovagao correspondente:

| - garantia contratual;

Il - seguro de responsabilidade civil;

I1l - seguro de risco de engenharia.

§ 12 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, podendo essa
optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56 da Lei n? 8.666/93.

§ 2° No caso de caugao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco do
Brasil ou Caixa Econémica Federal, mediante deposito identificado a crédito do CONTRATANTE,

§ 3% No caso de fianga bancaria devera conter a expressa renincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil e a afirmagdo de que, como devedor solidario e principal do
pagador, fara o pagamento ao CONTRATANTE independentemente de interpelagao judicial caso o

A

afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

~3
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§ 4° A garantia devera abranger todo o periodo de execugao contratual, iniciando-
se no prazo maximo do § 1°, desta cldusula, e com seu término no prazo de finalizagio do servigo de
Assisténcia Técnica de 12 (doze) meses a contar da data do Termo de Recebimento Provisério.

§ 5° O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos
do edital e das clausulas contratuais.

§ 67 O valor da garantia somente serd colocado a disposigdo da CONTRATADA
mediante as seguintes condigdes:

| - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra OU rescisiao do
contrato, desde que, neste caso, a empresa nao possua obrigagdo ou divida inadimplida com o
CONTRATANTE:;

Il - expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

§ 7° O CONTRATANTE podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento,
para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da CONTRATADA,
inclusive prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e sociais.

§ 87 Utilizada a garantia na forma prevista no pardgrafo anterior, ou no caso de
aumento do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias (teis contado da data em que for notificada formalmente pelo
CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo.

§ 9° Caso ocorra a dilagdo do prazo da execugdo do objeto e conseqiientemente na
data prevista para finalizagdo do servigo de Assisténcia Técnica (12 meses a contar da data do
Termo de Recebimento Provisério, conforme estabelecido no § 4°), a garantia contratual devera ter
sua data de vencimenlo revalidada para a nova data contratual prevista, sem nenhum &nus adicional
para o CONTRATANTE, desde que o CONTRATANTE nao tenha concorrido para a dilagao.

§ 10 Para se precaver contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive os
ocorridos na via publica, durante a execugdo dos trabalhos e até o recebimento provisério, a
CONTRATADA fara, em nome do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as
disposigdes legais. Na hipdtese de atraso na conclusdo da obra e/ou reforma, a CONTRATADA
devera renovar o seguro, pelo prazo necessario a sua conclusdo. Em todos os casos devera ser
respeitado o prazo de cobertura de seis meses referente a Manutengao Ampla.

§ 11 Igualmente, fica a CONTRATADA responsavel por todas as avarias e danos
cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o seguro de riscos contra fogo, inclusive o
celeste.

§ 12 Os seguros de Responsabilidade Civil @ Risco de Engenharia, deverdo ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos ap6s a assinatura d contrato.

<7
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§ 13 A CONTRATADA se responsabilizara pelas devidas precaugdes em relagdo
aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessarios serem adquiridos,
adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra variagdo cambial de moeda
estrangeira (protegao hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execugdo contratual.

§ 14 Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impeca a instalagdo programada de equipamentos, objeto desta contratagdo, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritério proprio, até gue haja condigdes
seguras e adequadas de sua instalagao. Nao sera admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacianais, excetuando-se 0 ¢aso
previsto no § 2° do artigo 79 da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA 8° - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Sao obrigagoes da CONTRATADA:

| - realizar todos os servigos necessarios para a consecugao do objeto desta
licitagao obedecendo as legislagdes municipal, estadual e federal referentes as edificagdes e meio
ambiente e as Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, concessiondrias de agua, energia elétrica, esgoto, telefonia, ete.);

Il - conforme exigéncia normativa contida no manual PRODIST;

a) apresentar o Certificado de Conformidade do(s) Inversor(es) ou nimero de registro
da concessdo do Inmetro do(s) Inversor(es) para a tensdo nominal de conexdo com a rede, bem como
demais documentos necessarios a obtencdo do Acesso a Microgeragao Distribuida com Poténcia Superior a
10kW;

b) apresentar demais dados necessarios ao registro da central geradora conforme
disponivel no site da ANAEEL (www.aneel.gov.br/scg)

Il - executar os servigos rigorosamente de acordo com os projetos, plantas,
especificagbes e métodos aprovados pelo 6rgao competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

IV - acompanhar os servigos por intermédio de um engenheiro/arquiteto
devidamente credenciado;

V - manter, em periodo indicado na planilha orgamentéaria, no local de execucgao
dos servigos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

V1 - manter, no local da realizagdo dos servicos, os técnicos e a miao de obra
necessarios a sua perfeita execugao;

VIl - disponibilizar equipe para a realizagao do objeto desta licitagdo, conforme

J

Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Descritivo;

it
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VIIl - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizagdo dos servigos a legislagao vigente, responsabilizando-se pelos créditos de
qualquer natureza, decorrentes das relagoes de trabalho:

IX - cabe a CONTRATADA dispor de seguro obrigatério contra acidentes de
trabalho, na forma da lei, correndo a sua conta todas as despesas por ele ndo cobertas:

X - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de segurancga e higiene do
trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranga e de prevengdo de acidente de
trabalho, ndo sendo permitida a presenga, no local dos servigos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa;

X1 - aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude
no Trabalho - NR's, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente, devem
ser adotadas outras medidas preventivas necessdrias para evitar acidentes de trabalho e para
garantir a seguranga individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma, inclusive de
vizinhos e de terceiros;

Xl - manter, no local dos servigos, as instalagdes que se fagam necessarias ao
controle técnico e & estocagem de materiais pereciveis, tais como escritorio, depdsito, etc.;

XIIl - manter, no local dos servigos, o Livro de Ordem (antigo Diario de Obra), no
qual constardo todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

XIV - responsabilizar-se pela movimentagdo e deslocamento de materiais e
equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de
seguranga do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Protegao Individual - EPI) e NR-35
(Trabalho em Altura);

XV - submeter & apreciagdo da FISCALIZAGAO, para aprovacdo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicagdo na realizagdo dos servicos. Por similaridade técnica, entendem-se as mesmas
especificagoes técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos
(Especificagdes de Servigos) e/ou Projetos Executivos:

XVl - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao
objeto da contratacdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso
necessario), nos termos da Lei n? 6.496/77 e da Lei n® 12.378/2010, bem como efetuar o pagamento
de lodos os impostos. laxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto do contralo;

XVII - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do inicio dos servigos, lista
contendo os nomes de todos os empregados que participardo da execucgdo dos servigos, indicando

as suas fungbes e a forma de contratagdo de cada um deles, se por lempo determinado ou
".
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indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanga de empregado indicado na lista ou a
inclusdo de outro(s);

XVII - apresentar a FISCALIZAGAO, apés concluidos os servigcos e antes da
solicitagdao de emissdo do "Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificagdes dos materiais
empregados, manuais de instrucdo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma copia impressa de todo 0 material mais atualizado e um disco
otico, CD-ROM ou DVD, ou ainda um “Pen-Drive” com os respectivos arquivos digitais, em extensio
dwg, doc e xls, ou similares;

XIX - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do Termo de
Recebimento Provisorio dos servigos:

a) a quitagdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servicos objeto da presente contratagdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdenciario:

b) a apresentagdo do pagamento da remuneragio e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relagao ao trabalhador cuja contratagao vigore por prazo indeterminado;

XX - providenciar cagambas, caso sejam necessarias a execugdo do objeto,
arcando com todos os custos inerentes, a fim de se efetuar a relirada de entulhos e para
armazenamento de materiais diversos, devendo a CONTRATADA observar as condigdes das
legislagoes pertinentes ao armazenamento e disposi¢do destes;

XXI - manter, durante a execugéo do contrato, todas as condiges de habilitagao e
qualificagao exigidas para a contratacao;

XXIl - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XXIIl - promover a capacitagao dos empregados alocados a execugdo do servigo
contratado em saude e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevengédo de acidentes, de acordo com a
Resolugdo n® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho:

XXIV - manter, sem prejuizo da legislagdo e das normas vigentes que amparam as
contratagoes de servigos pela Administragdo Publica, de acordo com a Resolugao n? 103, de 25 de
maio de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, o que podera ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisao contratual, as seguintes
condigdes:

a) obedecer as normas técnicas, de salde, de higiene e de seguranca do trabalho,

de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); /f'
A
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b) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n? 6 do MTE;

c) nao possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢cdes analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, por meio da Portaria n? 540/2004;

d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservacdao da salde dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 7° da Resolugaoc CSJT n? 141, de 26 de selembro de 2014;

e) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Prevengdo de Riscos
Ambientas — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

f) néo ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis
de combate a discriminagdo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsao aos artigos 1? e 170 da Consliluigdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cadigo
Penal Brasileiro; do Decreto n® 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengoes da
Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) n? 29 e n? 105;

g) aderir ao Programa Nacional de Prevengdo de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no &mbito da Justica do Trabalho, voltado & promogio da
saude do trabalhador, a prevencdo de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranga e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo n® 96, de 23 de margo de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

h) aderir ao "Compromisso Nacional para Aperfeigoar as Condigoes de Trabalho”,
firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia
12 de margo de 2012, visando a aplicagdo e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

i) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam os artigos
20 da Resolugao n® 70/2010 do Conselho Superior da Justiga do Trabalho e 8%, paragrafo unico, da
Resolugao n? 114/2010 do Conselho Nacional de Justica;

XXV - a boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalagoes, como condigao prévia e indispensavel do reconhecimento dos servigos executados,
serdo, sempre que necessario, submetidos a verificagao, ensaios, testes, laudos técnicos, protétipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na
parcela de Administragdo Central na composigao da taxa de BDI de servigos;

XXVI - observar as diretrizes, crilérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alterages da

/
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Resolugao n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, de modo gue o gerenciamento dos
residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o
caso;

XXVIl - nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgado civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacao de material para usos futuras:

b) residuos classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclades ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

¢) residuos classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamenle viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverédo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

XXVIIl - em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como em areas nao licenciadas;

XXIX - a CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratagao, para fins de devolugdo ao fabricante ou importador, responsaveis pela sua destinagao
final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de logistica reversa nos termos da Lei n?
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, regulamentada pelo Decreto n®
7.404/2010, para os seguintes residuos:

a) pilhas e baterias devem observar a Resolugdo CONAMA n° 401/2018;

b) pneus devem observar a Resclugdo do CONAMA n° 416, de 30 de setembro de
2009 e Instrugdo Normativa IBAMA n° 01, de 25 de janeiro de 2013.

c) oleos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolugao
CONAMA n® 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantagdo de Sistema de Logistica Reversa de
Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes; 4&!

v
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d) lampadas fluorescentes, de vapor de sddio e mercurio e de luz mista (ndo serio
objeto da logistica reversa as lampadas incandescentes e halégenas);

e) produtos eletroeletronicos e seus componentes.

XXX - devera apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do FGTS e de
pagamento das remuneragbes dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada periodo de 30
(trinta) dias.

XXXI - devera apresentar a quitagdo dos créditos trabalhistas dos empregados
contratados por prazo determinado para a execugdo da obra, objeto da presente contratagéo, e dos
respectivos comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentagdo do pagamento da
remuneragao e do recolhimento previdenciario e fiscal em relagao ao trabalhador cuja contratagdo
vigore por prazo indeterminado.

XXXII - o uso indevido de marcas e de patentes, na execugao da obra e/ou reforma
elou servigos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

XXX - informar o CONTRATANTE, por escrito (papel) a ocorréncia de alteragéo
de enderego, telefone e e-mail. Caso a empresa ndo informe, sera considerada valida a notificagéo
encaminhada ao Uultimo enderego conslante dos autos, e, e em eventual devolugdo de
correspondéncia, a fluéncia do prazo tera inicio a partir do dia Gtil subsequente a devolugéo.

XXXIV - com o intuito de facilitar o acesso e também para agilizar os
procedimentos, faculta-se @ CONTRATADA a possibilidade de apresentar as alteragbes de e-mail e
lelefone com a utilizagdo de mensagem eletronica, por intermédio de e-mail, SMS ou whatsapp,
exclusivamente ao enderego a ser fornecido pelo Gestor/Fiscal do contrato. No que se refere &
alterag@o de domicilio empresarial, devera ser informada por documento oficial.

XXXV - a CONTRATADA responderd pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagoes decorrentes de acidentes de trabalho na execugio dos servigos contratados, uso indevido
de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da obra e/ou
reforma, respondendo pela desltruigdao ou danificagao de qualquer de seus elementos, seja resultante
de ato de terceiros, de caso fortuito ou forga maior.

XXXVl - a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA

renuncia expressamente a qualguer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

CONTRATANTE. #
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CLAUSULA 92 - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

| - fornecer as orientagdes, dados e informagdes técnicas de sua responsabilidade,
necessarias a prestagdo dos servigos contratados, inclusive procedimentos executivos e
especificagdes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento
adequado do contrato;

[l - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizagao dos servigos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

Il - efetuar o pagamento &8 CONTRATADA apés o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato;

IV - aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugao do contrato,
em especial, aplicagao de sangdes e alteragdes;

VI - realizar a fiscalizagdo dos servigos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros:

VIl - autorizar o inicio da prestag@o dos servigos pela CONTRATADA, mediante a
emissao da respectiva Ordem de Inicio dos Servigos, que se dara apds a apresentagao da Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

VIIl - receber os servigos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico e com a legislagdo vigente;

IX - fiscalizar a manutengéo das condigdes de habilitagdo e qualificagio exigidas
da CONTRATADA por ocasido da licitagao.

CLAUSULA 10 - DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO
Para efeito da interpretagao de divergéncias, fica estabelecido que:
| — em caso de divergéncia entre este Contrato e o Projeto Basico, prevalecera
sempre o primeiro;
Il - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificagdo de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos), prevalecera
sempre este ultimo;
IIl - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagbes de
Servigos) e os desenhos do projeto arquitetdnico, prevalecera sempre o primeiro;
IV - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagdes de
Servigos) e os desenhos especializados - estrutural e instalagoes - prevalecerio sempre os ultimos;
Pagina 17 de 36 bs , Y
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V - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimensao correta:

VI - em caso de divergéncia enltre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerio
sempre os de maior escala (maior detalhamento);

VIl - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo
sempre 0s mais recentes;

VIIl - em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos) ou deste Edital, sera consultado previamente o
CONTRATANTE;

IX - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagdes de
Servigos) e o presente Edital, prevalecera sempre este Gltimo;

X - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetdnico e os projetos
especializados (estrutural e instalagdes), prevalecer@o os projetos especializados;

Xl - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e
os projetos especializados (executivos), prevalecerdo os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 11 - DAS NORMAS DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observéncia das determinagdes constantes da legislagdo vigente
em normas de seguranga e salde no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverio
manter seus empregados uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacao e calgado
com Certificagao de Seguranga) e com identificagdo visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/fungdo, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 12 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdao fornecer aos seus
funcionarios todos os equipamentos de protegdo individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos de seguranga, mascaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, calgados e cintos de seguranga, de conformidade com a
nalureza dos servigos em execugao.

§ 2° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo garantir a instrugdo e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre o uso correto e as limitagdes dos EPI's, assim
como providenciar a sua guarda, conservagdo e higienizagao adequadas, efetuando a substituigdo
periddica para manter as condigoes necessarias de utilizagao.

§ 32 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverao cumprir todas as
exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de seguranca e de prevengéo de acidente de trabalho. Devera também aplicar, quando
couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho - lei’s. publicadas pelo

Ministério do Trabalho e Emprego. Jéﬁ
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§ 4° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverio manter todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos em perfeitas condigdes de uso,
inclusive através da realizagao de manutengdes periodicas, e devera substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente apés
constatado o problema.

§ 5° Cabera a CONTRATADA comunicar a fiscalizagao e, nos casos de acidentes,
a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestagao dos
servigos, inclusive principios de incéndio.

§ 6° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
seguranga e de salde no trabalho estabelecidas em outras disposi¢ées legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que nao constanies deste Projeto Basico, responsabilizando-se por
eventuais processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaugdes exigidas na execugdo dos trabalhos ou na utilizagdo de materiais,
ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 12 - DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolugdo n® 103, do Conselho Superior da Justiga do
Trabalho, de 25 de maio de 2012, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente
no que tange a obras e servigos de engenharia, bem como no gerenciamento de residuos da
construgao civil e nos residuos em que se aplique a logistica reversa.

§ 1° Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos
previstos na ABNT NBR 8050, dentre os quais: construgdo de rampas com inclinagao adequada para
acesso dos pedestres; adaptagdo de ambientes, mobilidrio, portas e corredores em todas as
dependéncias e acessos.

§ 2° Apresentagcdo de documentagdo de Conformidade de Madeira utilizada na
edificacao ou no canteiro de obras. A comprovacao da conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custodia e/ou Selo de Cadeia de Custodia do Cerflor ou do FSC ou similar.
Nos casos de madeira de origem nativa nao certificada a sua procedéncia legal deve ser comprovada
mediante apresentagao, pelo fornecedor, da Autorizagdo de Transporte DOF (Documento de Origem
Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de
ambito estadual.

Pagina 19 de 36 {

a0\



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n® 20.977/2019
Tomada de Precos n® 01/2019
Contrato n° 28/2019

CLAUSULA 13 - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

O contrato podera ser alterado nas hipoteses do art. 65 da Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993, observados no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto n? 7,983, de
8 de abril de 2013.

§ 17 As alteragdes de projeto, especificacoes técnicas, cronograma fisico-financeiro
e planilhas orgamentarias serdo justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

§ 2° No caso de alteragbes de especificagbes técnicas, & obrigatério assegurar a
manutengac da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o
contrato firmado.

§ 32 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressoes que se fizerem nos servigos, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do conirato, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/93.

§ 4° As supressoes, 0s acréscimos ou as modificagdes que resultarem em servigos
complementares ou extraordinarios serdao objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a
limitagao fixada no paragrafo anterior e observado o dispostio no Capitulo Ill do Decreto n?
7.983/2013.

§ 52 Os precos unitarios dos acréscimos de servicos e quantitativos (aditamentos)
observardao a regra do artigo 15 do Decreto n® 7.983/2013, cuja formacao do prego dos aditivos
contratuais contara com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo
CONTRATANTE, na forma prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido
Decreto, e mantidos os limites do previsto no § 12 do artf. 65 da Lei n® 8.666/93.

§ 6% Nos casos de servigos constantes na planilha de referéncia da Administragao e
na planilha contratada, os custos do orgamento de referéncia da Administragdo serao apurados de
acordo com os valores do orgamento de referéncia estipulados neste edital, bem como os custos da
planilha da CONTRATADA serao apurados no contrato.

§ 7% Nos casos de servigos nao constantes na planilha contratada, o custo do
orgamento de referéncia da Administragdo serd apurado, para o més de referéncia mais atualizado,
de acordo com a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil -
SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica Federal ou, caso inexistente, sera apurado pela utilizagao de
dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por ¢6rgdos ou entidades da
administragdo publica federal, em publicagoes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administragao. A taxa de BDI sera
a mesma utilizada no orgamento de referéncia da Administragao.

§ 8° A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia estimado pelo CONTRATANTE nao podera ser reduzida em favor go contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha orgamentaria. Zf‘
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§ 9° Em caso de adilamento com prorrogagdo de prazo e com acréscimo de
servicos, a apuragdo da Administragdo Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios) seréa realizada proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual
da proposta inicial, calculada como a razao entre o valor total da Administragao Local e o valor global
do contrato.

§ 10 Em caso de aditamento sem prorrogagao de prazc e com acréscimo de
servicos nao havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administragdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela
capacidade operacional da CONTRATADA.

§ 11 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e sem acréscimo de
servicos, por motivagdo da CONTRATANTE, a apuragdo dos novos custos da Administragédo Local
(contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcional ao prazo
dilatado, observada a redistribuicao do cronograma quanto aos itens efetivamente necessarios. Os
novos custos da Administragdo Local estardo limitados, em cada parcela redistribuida ou acrescida,
ao percentual de servigos (subitens) relativos & Administragdo Local da proposta inicial calculado
como a razao entre o valor total da Administragdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo
numero de etapas previsto inicialmente (neste caso, 4 meses).

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e sem acréscimo de
servigos, por motivagdo da CONTRATADA, ndo havera pagamento adicional da Administragao Local

(contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unilarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 14 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Os servigos, convenientemente limpos, ja retirados os tapumes, as protegoes, as
sinalizagoes, etc., serdo recebidos provisoriamente pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE,
responsavel pela fiscalizagdo ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, e pelo
responsavel técnico da empresa CONTRATADA, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias consecutivos
da comunicagao de conclusio pela CONTRATADA ou outros obstaculos.

§ 1? A emissa@o do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de
satisfeitas as seguintes condigdes:

| - a conclusao dos servigos aditados, se houver;

Il - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido - As Built (por meio digital em
formato DWG e uma copia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificagdes de servigos:

b.1 certificados de aprovagdo de instalagdes e/ou equipamentos por parte de
orgéos de fiscalizacdo do Governo; éﬂ'

7,

< ”
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b.2 certificados de garantia de servigos, de materiais e/ou de equipamentos:

b.3 manuais de operagao e manutengio de maquinas, instalagdes e equipamentos.

§ 22 Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo
com o previsto neste Edital e Projeto Basico, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, em
3 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 3% Se houver o interesse do CONTRATANTE, a ocupagao total ou parcial do
imovel (do local dos servigos) poderd ser efetuada antes da emissdo do Termo de Recebimento
Provisdrio.

§ 4° A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra somente ocorrera
depois de satisfeitas as condicdes relativas:

| - & documentagdo as buit ou “como construido” da obra efou reforma, contendo
projetos, caderno de especificagdes, garantias especificas de instalagdes e equipamentos, manual de
uso, operagdo e manutengdo predial, as condigbes de operagdo definidas em projeto (tais como
cargas maximas e minimas, periodicidade de intervengdes, elc.), elaborado pela CONTRATADA e
conferido pela FISCALIZAGAO e sua equipe técnica auxiliar;

Il - a organizagdo e arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built,
especificagdes técnicas, orgamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, diario de
obras, o relatério de recomendagdes e instrucbes de utilizagdo e uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores,
relatérios de inspegdes lécnicas apos o recebimento da obra e/ou reforma e notificagdes expedidas;

lll - & certidao negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da matricula da
obra e/ou reforma (CEIl), especifica para o registro do imével perante o Cartorio de Registro de
Imoveis, quando aplicavel;

IV - a certidao negativa do FGTS em plena validade:

V - ao atendimento de todas as reclamagées da FISCALIZAGCAO, referentes a
defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualguer elemento da obra
e/ou reforma;

VI - a verificagéo final dos ambientes prediais, por meio de inspegdes no local, a
fim de averiguar a eventual manifestagao de vicios ocultos, surgidos apds a data da emissdo do
Termo de Recebimento Provisdrio, e a completa resoluga@o dos problemas relacionados. O prazo de
correcao destes vicios ndo podera ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos;

VI - solucionadas todas as reclamagdes, porventura feitas, quanto a falta de
pagamento a operarios ou a fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na
obra e/ou reforma.

§ 5° O Recebimento Definitivo dar-se-a por Comissdo ou servidor a ser designado
pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado em 3 (trés)

‘.
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vias, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n? 8.666/93.

§ 6° No periodo de conservagdo obrigatdria dos servicos realizados, serdo
executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao, retificagao e restauragao de defeitos
ou falhas verificadas pela fiscalizagdo, correndo a conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes dessa atividade.

§ 72 O prazo maximo para a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo sera de
90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Recebimento Provisério, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados e previstos neste edital ou no contrato, nos termos do artigo
73, § 3% da Lei n® 8.666/93.

§ 8° O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga dos servigos executados, nem a élico-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

§ 9° Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeicées nio corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas
no Edital, ndo desconsideradas as demais sangdes administrativas.

§ 10 O prazo definido no artigo 618 da Lei n? 10.406, de 10.01.2002 (Cadigo Civil),

sera contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

CLAUSULA 15 - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd & conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do CONTRATANTE. no Programa de Trabalho
02.122.0571.4256.0054 (Apreciagao de Causas na Justiga do Trabalho) e Natureza de Despesa 4.4.90.52,
conforme a Nota de Empenho n? 2019NE001079, emitida em 11.12.2019.

CLAUSULA 16 - DO VALOR

O valor global do presente contrato é de R$ 303.758,69 (trezentos e trés mil,
setecentos e cinqlenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

§ 1° Na composigdo dos pregos foram observados os custos unitarios de insumos e
servigos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica Federal, base agosto de 2019, com desoneragdo da
mao de obra, e sistemas de referenciais de precos desenvolvidos pela Administragdo Federal e, na
auséncia desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas
eletrénicas.

§ 2° Para analise dos pregos unitarios e preco global, pelo CONTRATANTE, sera
exigida das licitantes a apresentacdo: da Planilha de Composi¢cao de Custos Uni:ér’los (PCCU), do

Cronograma Fisico-Financeiro e do Cronograma Descritivo. _ /
-4
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§ 3° Os custos unitarios da CONTRATADA poderdo ser diferentes daqueles
constantes da planilha de referéncia do CONTRATANTE, desde que o valor de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do prego de referéncia do
Tribunal (Art. 13, inciso |, do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013).

§ 4° As Taxas de BDI referenciais empregadas na obtengao do valor global maximo

| - de 27,76% (vinte e sete virgula setenta e seis por cento) incidente sobre o
servigo (servigos: material € mao de obra);

Il - de 15,15% (quinze virgula quinze por cento) incidente sobre os materiais e
equipamentos.

§ 5% No valor descrito no caput estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas
e indirelas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,

administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA 17 —- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

As medigOes serdo realizadas a cada etapa composta de periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos, inteiramente concluidas, conforme cronograma fisico financeiro, projetos executivos,
especificagbes e memoriais descritivos.

§ 1° Somente poderdo ser considerados para efeito de medigcdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagao.

§ 2° A discriminagdo e quantificagao dos servigos e obras considerados na medigao
deverao respeitar as planilhas do orgamento e o cronograma fisico-financeiro.

§ 37 O pagamento ocorreréd somente apéds a conclusdo de cada etapa da obra ou
servigo, conforme definido no cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados mensalmente pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apds o término
de cada parcela, com recebimento e a liquidagdo da nota fiscal/fatura, com base nas medigdes
referentes aos servigos executados e previstos nas etapas dos cronogramas fisico-financeiro e
descritivo.

§ 5° As planilhas deverdo ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera
ser apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao pericdo, conforme modelo
constante deste Projeto Basico.

§ 6° Em caso de antecipagdo do pagamento, com prazo inferior ao indicado no
calculo do BDI, anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na
taxa de BDI, calculada proporcionalmente ao nimero suprimido de dias (pro rata). .

o
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§ 7° A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os
seguintes procedimentos:

I - ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medigdo
prévia das atividades executadas no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada;

Il - uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando as atividades
previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua
totalidade.

§ 8° Na primeira medicdo, o0 CONTRATANTE verificara se houve a apresentagdo
da comprovagado de matricula da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social.

§ 9° A CONTRATADA apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa
da execugdo contratual, quando for o caso.

§ 10 O CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentagao da medigéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada
pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive
quanto a obrigagao de utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

§ 11 Consideram-se servigos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificagdes aprovadas pelo CONTRATANTE.

§ 12 A aprovagao da medigédo prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva das atividades
executadas.

§ 13 Apos a aprovagdo, a CONTRATADA emitir, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de
servigos e de memdria de calculo detalhada.

§ 14 As condigdes estabelecidas entre os §§ 72 e 13, desta Clausula,

correspondem ao recebimento provisério de cada etapa, o qual sera realizado pelo Fiscal do
Contrato.

§ 15 O recebimento definitivo de cada etapa e a liquidagao da Nota Fiscal/Fatura
dar-se-a pelo Gestor do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias ateis do recebimento provisério, ficando,
porém, condicionado a verificagdo da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem
como as seguintes comprovages, que deverido obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo e Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salarios e demais beneficios),
correspondentes ao més da Ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto %us empregados
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diretamente vinculados a execugdo contratual, quando nao for possivel a verificagdo da regularidade
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

Il - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n® 8.666/1993.

§ 16 O recebimento definitivo de cada etapa refere-se aos pagamentos. O
recebimento definitivo da obra dar-se-a conforme estabelecido na Clausula 14.

§ 17 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como por
exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizacao da situagao, nao
acarretando qualguer énus para o CONTRATANTE.

§ 18 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

§ 19 Antes de cada pagamento 8 CONTRATADA, serd realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

§ 20 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre
a Renda, a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido, a Contribuicdo para a Seguridade Social -
COFINS e & Contribuicdo para o PIS/PASEP, conforme disposicdo legal. Os impostos a serem
retidos deverdo ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrugdo Normativa da
Secretaria da Receita Federal n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 21 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuicoes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para ndo sofrer a
relencao na fonte dos valores acima citados, devem apresentar, para fins de comprovagdo da

condigdo de optante, copia do termo de opgao, conforme disposigao legal, com a nota fiscal.

CLAUSULA 18 - DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de forga maior, o valor
devido sera acrescido de atualizagdo financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4°
da clausula 17 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 6%

(seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes formulas:

| = (TX/100) %/ ”

365 -
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EM=IxNxVP

Onde:

I = indice de atualizagao financeira:

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM
N

Encargos moratorios;

Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA 19 — DO REAJUSTE DE PRECOS

O reajuste de pregos sera calculado com base no Indice Nacional da Construgéo
Civil — INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o primeiro e o Ultimo dia do més
de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a cidade de Campo
Grande - MS.

§ 1° Conforme disposto na Lei Federal n? 10.192/01 e no Decreto Federal n®
1.054/94, os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagao
dos indices indicados neste instrumento convocatdrio de licitagdo e na minuta do contrato, com base na
seguinte formula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para
apresentagao da proposta:

T (7]
lo

R=V

onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma elou servico a ser
reajustado, referente as parcelas nao executadas até a periodicidade considerada;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente & data
fixada para entrega da proposta da licitagao;

| = indice relativo & data do reajuste.

§ 29 A data-base para aplicagao do reajuste observara:

| - nos casos de servigos constantes na planilha contratada inicial, sera considerada
a data da apresentagao da proposta da CONTRATADA;

Il - nos casos de servicos ndo constantes na planilha contratada inicial, sera
considerada a data da apresentagdo da proposta da CONTRATADA para estes servicos adicionais.

v
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CLAUSULA 20 - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Sera admitida a atualizagao do valor contratado, desde que justificavel, com vistas a
manutengao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei n®
8.666/93.

Paragrafo (nico. As eventuais solicitagdes deverao se fazer acompanhar de
comprovagdao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, bem como de demonstragao analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a
comprovagao dos pregos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira

ofertada por ocasido da licitagao.

CLAUSULA 21 - DA FISCALIZACAOQ

Por meio de Portaria o CONTRATANTE designara servidores para o
acompanhamento e a fiscalizagdo da contratagio, nos termos do artigo 67 da Lei n® 8.666/93.

§ 1? As atribuigées do fiscal esldao descritas na Portaria TRT/GP/DG n° 226/2018,
que regulamenta no ambito do CONTRATANTE os procedimentos de fiscalizagao dos processos de
aquisicao de bens e servigos, cuja copia segue anexa ao Edital.

§ 2° A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante
do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuigao.

§ 3° O representante do CONTRATANTE anotarad em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizagao das fallas ou defeitos observados.

§ 4° As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverdo ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes. A
inclusao de eventual despesa nao prevista no cronograma fisico-financeiro devera ser precedida,
obrigatoriamente, de expressa e formal autorizagdo do Ordenador de Despesas do CONTRATANTE,
mediante formalizagdo de aditamento contratual.

§ 5% A Fiscalizagao deverad realizar, dentre outras, as seguintes atividades que
delimitam as suas obrigagbes e estabelecem as suas prerrogativas:

| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente
constatadas nas especificagdes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo
CONTRATANTE, bem como fornecer informagdes e instrugées necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

Il - fiscalizar o cumprimento das obrigagbes contratuais pela CONTRATADA no que
diz respeito & adequada e integral prestacao dos servicos e ao pleno atendimento as normas de

fiscalizagao, seguranga e satde do trabalho: //)
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Il - paralisar a execugdo ou solicitar a reexecugdo de qualquer servico que ndo seja
realizado em conformidade com as especificagbes., normas técnicas ou qualquer disposigao oficial
aplicavel ao objeto do contrato;

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos
neste inciso impliguem em alteragdo dos ilens e/ou valores do cronograma fisico-financeiro, esta
alteragao devera ser precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorizagao do Ordenador de
Despesas do CONTRATANTE, e formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos prestados; verificar e atestar
as respectivas medigoes, bem como conlerir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas
pela CONTRATADA;

VI - solicitar a substituicdo de qualguer empregado da CONTRATADA ou de suas
subcontratadas que embarace ou dificulte a agdo da fiscalizagdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, areas do canteiro de obras, dreas de execugdo do servigo), que desrespeite ou
descumpra as Normas de Seguranga e Salde no Trabalho ou cuja presenga no local dos servigos seja
considerada inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilizagdo de
vestimentas impréprias, emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestdo de bebida
alcodlica);

VII - promover reunides periédicas para andlise e discussao sobre o andamento dos
servigos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

VIIIl - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da
CONTRATADA, a qual devera ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a
juntada do documento extraido do SICAF ou de todas as certiddoes devidamente validas.

§ 6° Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato, até o 30° (tfrigésimo) dia do més seguinte ao da prestagao dos servigos:

| - prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

Il - certidao conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Unido:

Il - certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;

IV - certiddo de regularidade do FGTS — CRF;

V - certid@o negativa de débitos trabalhistas — CNDT,

§ 7° Realizada a habilitagdo parcial no SICAF, sera verificada a existéncia de
registros impeditivos da contratagédo, sob pena de inabilitagdo, mediante consulia ao:

| - SICAF, a fim de verificar a composigdo societdria das empresas e certificar

eventual participagao indireta que ofenda ao art, 99, 11|, da Lei n® 8.666/1993; ,4? - /

A
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Il - Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (Lei n? 8.429/1992);

Il - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (Lei n® 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidéneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 46 da Lei n? 8.443/1992.

§ 8% Nao obstante a CONTRATADA seja a tnica e exclusiva responsavel pela
execugao de todos os servigos, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagao sobre os servigos, por
intermédio da fiscalizagao do contrato, que promoverd todas as tratativas necessarias com o

representante da CONTRATADA, pertinentes & execugdo do contrato.

CLAUSULA 22 - DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZACAO

Durante a prestagdo dos servigos objeto do contrato o CONTRATANTE mantera,
desde o inicio dos servigos até o término do contrato, no exercicio da fiscalizagao, um profissional
habilitado com formagao especifica na area de Engenharia Civil.

§ 12 O CONTRATANTE sera representado, no local da realizagao dos servigos, por
seus fiscais. Poderd, ainda, autorizar a participacdo de terceiros no local de execugdo, de modo que
possam realizar vistorias e que subsidiem a fiscalizagdo com informagdes técnicas especializadas
necessarias para que se possa aferir a realizagdo das etapas do objeto, em consonancia ao permitido
no artigo 67 da Lei n® 8.666/93.

§ 2° A CONTRATADA devera facilitar a agdo da fiscalizagao permitindo o acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados maleriais, ferramentas e
equipamentos relativos aos servigos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como
atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas.

§ 3° Os representantes da fiscalizagdo deverdo dirigir as suas determinagdes e
instrugbes diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA ou ao seu preposto, sendo vedado ao
CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA.

§ 4% A comunicagdao entre a fiscalizagao e a CONTRATADA seréa realizada através de
correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizagdo de correio eletrénico, como meio
de acelerar a troca de informagdes.

§ 5° Quando ndo mencionado outro prazo, a CONTRATADA devera responder as
solicitagbes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis.

§ 6° A fiscalizagdo devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diario de Obra).

§ 7° O Livro de Ordem trata dos seguintes requisitos: 41)
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[ - compde os documentos necessarios para realizag@o e pagamento das medigGes:

Il - devera ser preenchido diariamente:

[l - deve constar as ocorréncias (chuva, atraso de materiais, acidentes do trabalho,
auséncia de funcionario em um periodo do dia, hora-extra, paralisagdo a pedido do CONTRATANTE,
etc.), os servigos executados e o nome dos empregados gue trabalharam durante o expediente;

IV - os dias ndo trabalhados deverao ser anotados, para controle da fiscalizagao;

V - 0 Engenheiro da CONTRATADA, que acompanhara a execugd@o dos servigos,
devera assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.

§ 8° Nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificages e demais
elementos fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem que haja
conhecimento prévio da Fiscalizagao e a regular tramitagdo de alteragdo contratual justificada
(mediante elaboragao de termos aditivos), respeitadas todas as disposigdes e condigdes estabelecidas
no contrato.

§ 9° A solicitagao de verificagdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigos objeto
do contrato, devera ser enviada a fiscalizagdo por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 10 Qualquer auxilio prestado pela fiscalizagéo na interpretagdo de especificagdes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na conducgdo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagédo
dos servigos.

§ 11 As exigéncias da fiscalizagao relativas a instalagéo, colocagdo, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental ou de outros, que estejam
previstos na legislagdo e normas técnicas, nio acarretara acréscimos ou énus adicionais aos pregos
propostos.

§ 12 A fiscalizagao nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e
profissionais subcontratados.

§ 13 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE
ou pelos seus representantes, documentos Que comprovem a manutengdo de todas as condigdes de
habilitacéo e qualificagdo exigidas na contratagao, bem como aqueles que comprovem a regularidade
de siluagdo dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a
prestagao dos servigos.

§ 14 A obrigagcdo que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a
realizaga@o dos servigos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por
danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE Ou a terceiros, quer motivados por sua
culpa ou dolo, ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdencidrios incidentes sobre o
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contrato firmado ou ainda resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia
destes, nao implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 15 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servigos,
obrigara a CONTRATADA a fazer comunicagao escrita dos fatos, cabendo 2 fiscalizagdo sobre eles
opinar e a autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisao final.

§ 16 A fiscalizagdo, ante qualquer evento que configure negligéncia, impericia ou
imprudéncia na execugao do Contrato, comunicara a CONTRATADA para providéncias.

§ 17 Compete a fiscalizagdo resolver as dlvidas e os problemas expostos pela
CONTRATADA, considerando que:

a) anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario & regularizacio das faltas ou defeitos observados:

b) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

§ 18 A CONTRATADA podera discordar de qualquer alo da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis a contar
da ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 19 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagao, esta, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
mantera ou reconsiderard a decisdo.

§ 20 Mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA tera a faculdade de opor defesa
prévia a Diretoria Geral do CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data
da divulgagao da decisdo, que terd o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 21 A existéncia de uma “divergéncia” ndo podera, em nenhuma hipétese, justificar
a paralisacao, pela CONTRATADA, dos servigcos que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de
servigo que deu origem a questao.

§ 22 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovagio
da qualificagao técnica devera(ao) participar da realizagao dos servigos desta contratagdo, admitindo-
se a subslituicdo do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificacoes
exigidas e por motivos relevantes, justificaveis pelo proponente sob a avaliagdo do CONTRATANTE.

§ 23 A CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o
profissional habilitado que acompanhara a execugéo dos servigos, sendo que as vistorias deverdo ser
realizadas somente por esse profissional. Caso haja substituigdo, informar e solicitar autorizacdo a
fiscalizagao.

§ 24 A agdo ou a omissdo, lotal ou parcial, por parte da fiscalizacdo do
CONTRATANTE, nao eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugéo do objeto

desta contratagéo. /j /
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CLAUSULA 23 - DAS PENALIDADES

Pela inexecugédo, erro de execugio, imperfei¢do, mora na execugdo ou qualquer
outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou
criminal que houver, estara sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditério e a ampla
defesa, segundo a natureza e a gravidade da falta:

I - adverténcia, nos casos previstos na clausula 24:

I - multa de até 10% (dez por cento), observada a clausula 25, em caso de
inexecugdo parcial da obrigagdo assumida, aplicada sobre o maior valor apurado entre duas
possibilidades:

a) o objeto da inadimpléncia ou

b) o somatério das medigdes ainda nao pagas

Il - multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de
inexecugdo total da obrigagao assumida;

IV - suspensao temporaria de participar em licitagdes e impedimento de contratar
com o CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

V - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera sempre concedida quando o
contratado ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao
aplicada no item anterior.

§ 1° Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita a multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatério das medigbes ainda nao pagas, por dia que
ultrapassar o respectivo prazo.

§ 2° As multas por inexecugdo parcial ou total do objeto poderao ser aplicadas
cumulativamente com as demais sangdes, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servigos.

§ 3% A muita pelo atraso na entrega da obra efou reforma sera aplicada até o limite
de 10% (dez) por cento do valor total do objeto, 0 que nédo impedira, a critério do CONTRATANTE, a
aplicagao das demais sangdes legais cabiveis.

§ 4? Ocorrendo atraso na entrega dos servigos ou no caso de aplicagao de multa por
inexecugdo parcial ou total, o valor da multa correspondente serd retido do pagamento e concedido
prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposigOes contidas nos artigo 87, § 22 e 109,
inciso |, alinea “f", da Lei n? 8.666/93.

§ 5° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagdo da
multa, o valor correspondente sera imedialamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em nao
havendo retengdo de pagamento, sera emilida a GRU (Guia de Recolhimento da Unido) para o
recolhimento, por parte da empresa, a conta do Tesouro Nacional. /!J
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n? 20.977/2019
Tomada de Pregos n® 01/2019
Contrato n° 28/2019

§ 6° A atuagao irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagGes
assumidas, acarretara a anotagé@o no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
das penalidades aplicadas, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na
pagina eletronica do CONTRATANTE (opgao “Transparéncia”).

CLAUSULA 24 - DA ADVERTENCIA

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigagdes editalicias ou contratuais que nao acarretem
prejuizos para o CONTRATANTE;

Il - a execugdo insatisfatéria, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servigos, desde que sua gravidade nao recomende a aplicagdo da suspensdo tempordria ou da

declaragao de inidoneidade.

CLAUSULA 25 - DA MULTA

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, nao tera
carater compensatorio, e a sua cobranga nao isentara a CONTRATADA da obrigagao de indenizar
eventuais perdas e danos.

§ 12 A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serao deduzidos de qualquer crédito a ela devido ou cobrados direta ou judicialmente.

§ 2° O atraso na apresentagdo da Garantia Contratual e do Seguro de
Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, ensejara a aplicagao da multa por inexecugao parcial da

obrigagdo assumida.

CLAUSULA 26 — DA SUSPENSAO TEMPORARIA

A suspensao tempordria podera ser aplicada quando ocorrer:

| - a apresentagao de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apés a fase de habilitagdo, sem gue a Comissao de
Licitagdo tenha aceito as justificativas apresentadas;

Il - a recusa injuslificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execugdo insatisfatoria dos servicos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;

V - o atraso, injustificado, na execugao e na conclusdo dos servigos, contrariando o
disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicagao das penalidades de adverténcia ou de multa;

VIl - as irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTHATANTE. ensejando a

frustragao da licitagao ou a rescisao contratual; {1/l
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JUSTICA DO TRABALHO )
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Processo n® 20.977/2019
Tomada de Pregos n® 01/2019
Contrato n°® 28/2019

VIII - as agdes com o intuito de tumultuar as licitagbes ou de prejudicar a execugdo
do contrato;

IX - a pratica de atos ilicitos, demonstrando nao possuir idoneidade para licitar e
contratar com o CONTRATANTE;

X - a condenagao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos.

CLAUSULA 27 - DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

A declaracao de inidoneidade podera ser aplicada quando constatada a ma-fé, a
acao maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, quando houver a evidéncia de atuagdo
com interesses escusos, reincidéncia de faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou

aplicagoes sucessivas de outras penalidades.

CLAUSULA 28 — DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS

As defesas e recursos contra punigdes impostas a CONTRATADA serdo regidos
pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n® 8.666/93, e poderao ser enviados por e-mail, exclusivamente
ao enderego mencionado no oficio de notificagdo, sem prejuizo da apresentagéo dos originais no prazo
legal estabelecido.

§ 1° A apresentagdo de defesa prévia e recurso administrativo com a utilizagéo de e-
mail nao exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias do
término do prazo legal.

§ 2% O nao envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqueles apresentados por e-mail, acarreta o nd@o conhecimento da manifestagdo administrativa

apresentada por correio eletrénico.

CLAUSULA 29 - DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrario.

Paragrafo unico. S6 se iniciam e vencem os prazos coniratuais em dia de efetivo
expediente no CONTRATANTE.

CLAUSULA 30 - DA RESCISAO CONTRATUAL
O presente contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n® 8.666/1993, podendo a rescisao ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos

casos enumerados nos incisos | a XIl e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal.
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Processo n?20.977/2019
Tomada de Pregos n® 01/2019
Contrato n° 28/2019

CLAUSULA 31 - DA PUBLICACAO

Nos termos do artigo 61, paragrafo tnico, da Lei n® 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicara o nome dos contratantes, o objeto, o valor e
a vigéncia da contratagéo, para publicagao, as suas expensas, no Didrio Oficial da Unio.

CLAUSULA 32 - DO FORO

Fica eleito o foro de Campo Grande — MS, com rendncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir as questoes relacionadas com o presente contrato que ndo puderem ser
resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 33 - DAS DISPOSICOES FINAIS
Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestagao final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas,

Campo Grande/ MS, 18 de dezémbro de 2019.

Yo i ® o tl"lC!S a
VI/UUU”'UL P Eng. Ele

GERSON MARTINS OE OLWEIRA GUSTAVODOS SANTOS PIRES
~~CONTRATANTE CONTRATADA

16 628.266/0001-13

GAMA G P INSTALACOES
Ty ETRICAS LTDA QME

TESTEMUNHAS CREA - MS 18944
R Planalto 1270 Vil Morumbj
kJ L VI Y. \"\"\ . 7'( C‘-‘-q\*:’—'a
Flavia Corréa ain e,

Analista Judiciss
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ISSN 1677-7069 N2 244, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 202 REGIAO
DIRETORIA-GERAL
SECAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Proad TRT20 N2 1022/2019.

Espécie: Contrato TRT 202 N2 30/2019.

Objeto: prestagdo de servicos de consultoria especializada na area de engenharia de
telecomunicagdes para o levantamento da situagdo atual (as built) e elaboragdo de
projetos bdsico e executivo para reestruturacdo da rede corporativa (LAN) do TRT 202
Regido. Contratante: TRT 202 Regido. Contratada: R DANTAS INSTALAGCOES E CONSTRUGOES
EIREL. Fundamento Legal: Pregdo Eletrénico n2 18/2019, Leis n% 8.666/1993 e
10.520/2002. Vigéncia: 365 dias corridos, contados a partir da data da assinatura. Valor
global: RS 96.445,00. Dotagdo: 339035, 02122057142560028. Data e assinatura:
16/12/2019. Ménica Oliveira Barreto, Diretora-Geral, pelo Contratante e Fabio Ribeiro
Dantas, Representante Legal, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Proad TRT20 N2 33775/2018.

Espécie: 12 Termo Aditivo ao Contrato TRT 202 N2 26/2019 (aquisi¢do de monitores do tipo
widescreen de 34 polegadas com garantia on-site de 48 meses). Objeto: acréscimo de 05
monitores, correspondente ao aumento quantitativo do objeto da ordem de 25% sobre o
valor inicial atualizado do Contrato. Contratante: TRT 202 Regido. Contratada: FAGUNDEZ
DISTRIBUICAO LTDA. Fundamento Legal: art. 65, inciso |, alinea "b", e parégrafo primeiro,
da Lei n. 8666/93. Valor global: R$ 13.000,00. Dotag¢do: 449052, 02122057142560028. Data
e assinatura: 13/12/2019. Mbnica Oliveira Barreto, Diretora-Geral, pelo Contratante e
Rogerio Ricardo Fagundes, Representante Legal, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 232 REGIAO
EXTRATO DE RESCISAO CONTRATUAL

Proad 6447/2016.

Termo de Cooperagdo Técnica N2 M1/2017.

Contratante: TRT 232 Regido. Contratada: Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do
Brasil - Se¢do Mato Grosso (IEPTB/MT) CNPJ 10.864.384/0001-44. Objeto: Rescindir
unilateralmente o Termo de Cooperagdo Técnica N. 01/2017, em decorréncia do ndo
cumprimento de clausulas contratuais. Fundamentagdo Legal: arts. 78, 1, e 79, |, ambos da
Lei 8666/93 e suas alteragdes posteriores, e na Clausula Décima Primeira do Termo
original. Assina, Eliney Bezerra Veloso/Desembargadora-Presidente do TRT 232 Regido.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. TRT n? 20.977/2019. Contrato n? 28/2019.
Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n? 37.115.409/0001-63.
Contratada: Gama G P Instalagdes Elétricas Ltda ME, CNPJ n? 16.628.266/0001-13. Objeto:
Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para fornecimento e
instalagdo de sistema fotovoltaico on grid de 45kWp na Vara do Trabalho de Bataguassu -
MS, com implantagdo de estrutura pré-moldada de concreto para suporte de painéis
fotovoltaicos, interligacdo de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas e
aterramento (SPDA), e assisténcia técnica por 12 (doze) meses. Vigéncia: o inicio dar-se-a
com a assinatura do Contrato (18.12.2019) e seu término com o adimplemento total das
obrigagbes da Contratada perante o Contratante, previstas para serem executadas em 20
(vinte) meses. Valor global RS 303.758,69. Tomada de Precos n2 01/2019. Prog. Trab.
02.122.4256.0054. ND 4.4.90.52. 2019NE001079. Gerson Martins de Oliveira/Contratante;
Gustavo dos Santos Pires/Contratada.

JUSTICA FEDERAL
12 REGIAO
SECAO JUDICIARIA NO AMAPA
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato n® 13/2019. CONTRATANTE: Justica Federal de Primeiro Grau - Segdo
Judiciaria do Amapa. CONTRATADA: AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - CNPJ
09.022.398/0011-31. OBJETO: aquisicdo de componentes de microinformatica, incluindo
assisténcia técnica da garantia, conforme quantitativos e especificagdes técnicas constantes
deste contrato e seus anexos. Valor Total: 64.790,00 (sessenta e quatro mil setecentos e
noventa reais). VIGENCIA: Este instrumento entra em vigor a partir de 12/12/2019. DATA
DE ASSINATURA: 13/12/2019. BASE LEGAL: Processo Administrativo Eletrénico SEI n2
000001377-24.2019.4.01.8003, Lei 8.666/93. Assinado por: Jucelio Fleury Neto, Juiz
Federal, Diretor do Foro em exercicio, pela Contratante, Rafaela Silva Melo, representante
legal, pela contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato n® 12/2019. CONTRATANTE: Justica Federal de Primeiro Grau - Segdo
Judicidria do Amapa. CONTRATADA: MICROSENS S/A - CNPJ 78.126.950/0011-26. OBJETO:
fornecimento de equipamentos de escaneres, incluindo assisténcia técnica da garantia,
conforme quantitativos e especificagdes técnicas constantes deste contrato e seus anexos.
Valor Total: RS 37.988,00 (trinta e sete mil novecentos e oitenta e oito reais). VIGENCIA:
Este instrumento entra em vigor a partir de 03/12/2019. DATA DE ASSINATURA:
13/12/2019. BASE LEGAL: Processo Administrativo Eletrénico SEI n? 0001459-
55.2019.4.01.8003, Lei 8.666/93. Assinado por: Jucelio Fleury Neto, Juiz Federal, Diretor do
Foro em exercicio, pela Contratante, Luciano Tercilio Biz, representante legal, pela
contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato n2 14/2019. CONTRATANTE: Justica Federal de Primeiro Grau - Se¢do
Judicidria do Amapd. CONTRATADA: PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS LTDA - CNPJ 37.165.529/0001-75. OBJETO: fornecimento de solugdes de
impressdo, incluindo assisténcia técnica da garantia, conforme quantitativos e
especificacdes técnicas constantes deste contrato e seus anexos. Valor Total: RS 53.520,00
(cinquenta e trés mil e quinhentos e vinte reais). VIGENCIA: Este instrumento entra em
vigor a partir de 16/12/2019. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2019. BASE LEGAL: Processo
Administrativo Eletrdnico SEI n2 0001457-85.2019.4.01.8003, Lei 8.666/93. Assinado por:
Jucelio Fleury Neto, Juiz Federal, Diretor do Foro em exercicio, pela Contratante, Raphael
de Faria Silvestre, representante legal, pela contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 32 Termo Aditivo ao Contrato n® 14/2018 celebrado entre a Unido Federal,
através da Justica Federal de Primeiro Grau - Secdo Judicidria no Estado do Amapd e a
empresa NOVASEG - SEGURANCA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA. OBJETO: SUPRESSAO, na
presente contratagdo, do valor mensal de RS 24.812,64 (vinte e quatro mil, oitocentos e

doze reais e sessenta e quatro centavos), referente a supressdo de 2 (dois) postos de
vigilancia noturnos da Sede da Segdo Judicidria do Amapd; e Atualizagdo dos pregos mensal
e global contratados, em decorréncia da supressdo de 2 (dois) postos de vigilancia
noturnos, fundamentado nos autos do Processo Administrativo Eletrénico 0002543-
91.2019.4.01.8003, §12 do artigo 65 da Lei n. 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA:
10/12/2019. ASSINAM O INSTRUMENTO: pela Se¢do Judicidria no Amapd, Hilton Savio
Gongalo Pires, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Contratante.

SECAO JUDICIARIA NA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato 9456937. CONTRATANTE: Justica Federal de 12 Grau-Secdo Judicidria da
Bahia (Dr. Dirley da Cunha Junior). CONTRATADA: SANAR FOGO COMERCIO DE EXTINTORES
LTDA (Sra. Maria Edna Andrade da Silva), CNPJ/MF n. 15.198.450/0001-08. OBJETO:
Recarga, manutencdo preventiva e corretiva nos extintores de incéndio da Subsecdo
Judiciaria de Vitéria da Conquista. Valor total: RS 3.515,00. VIGENCIA: 30 dias. DOTAGAO
ORCAMENTARIA: PT 02122056915GM6012; ND 339030 e 339039; NE 2019NE003579 e
2019NE003580, respectivamente, emitidas em 10/12/2019. BASE LEGAL: Leis 8.666/1993
(art. 24, 11), 12.929/2013, 12.846/2013, Decreto 16.302/15 e IN 003/2018 MPDG e PAe
0011735-45.2019.4.01.8004-JFBA. Ass. em 16/12/19.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 22 TA contrato 5914651. CONTRATANTE: Justica Federal de 12 Grau-Segdo
Judiciaria da Bahia (Dr. Dirley da Cunha Junior). CONTRATADA: DAMASCENO SERVICO LTDA.
- ME (Sra. Amanda Reis Damasceno), CNPJ/MF 07.830.688/0001-86. OBJETO: Supressdo e
Prorrogagdo do prazo de vigéncia por 12 meses. Dotagdo Orgamentdria: PT
02.061.0569.4257.0001; ND 33.90.37. BASE LEGAL: art. 58, |, c/c art. 65, |, "a" e "b", §§§
19,29 e 62 e art. 57, Il, ambos da Lei 8.666/93 e PAe 0011202-23.2018.4.01.8004-JFBA. Ass:
16/12/19.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 12 TA contrato 9352114. CONTRATANTE: Justica Federal de 12 Grau-Segdo
Judicidria da Bahia (Dr. Dirley da Cunha Junior). CONTRATADA: MECLION ENGENHARIA
MANUTENCAO E SERVICOS LTDA. - ME, (Sr. Everton da Silva Gomes), CNPJ/MF
23.975.740/0001-49. OBJETO: Acréscimo de RS 2.235,34. Dotagdo Orgamentdria: PT
02.061.0569.4257.0001; ND 33.90.39. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 (art. 65, I, "b") e PAe
0009031-59.2019.4.01.8004-JFBA. Ass: 16/12/19.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 12 TA contrato 7695454. CONTRATANTE: Justica Federal _de 12 Grau-Segdo
Judiciaria da Bahia (Dr. Dirley da Cunha Junior). CONTRATADA: SOLUCOES LOOPING LTDA.
(Sr. Sandromar Evandro Vieira), CNPJ/MF 13.237.931/0001-50. OBJETO: Supressdo de um
posto de copeira. Dotagdo Orgamentdria: PT 02.061.0569.4257.0001; ND 33.90.37. BASE
LEGAL: Lei 8.666/93 (art. 58, I, c/c art. 65, I, "b" e §§§ 12, 22 e 62) e PAe 0012475-
37.2018.4.01.8004-JFBA. Ass: 16/12/19.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO ELETRONICO N2 50/2019

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigo continuo de
manutengdo de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pegas, materiais e
ferramentas necessarias, a serem executados nas dependéncias do prédio da Subsegdo
Judicidria de Jequié/BA. PROC ADM SEI N.0012476-85.2019.4.01.8004. Empresa
vencedora:Pedro Refrigeracdo Comércio e Servigos Ltda, CNPJ: 40.696.627/0001-43. Valor
total: R$7.999,92.

Salvador, 17 de dezembro de 2019.

MARISTELA LIMA DE AMORIM
Pregoeira

SEGCAO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 1/2020 - UASG 90023

N2 Processo: 0006690572019. Objeto: Fornecimento de géneros alimenticios,
industrializados, para esta Se¢do Judicidria, durante o exercicio de 2020.. Total de Itens
Licitados: 8. Edital: 18/12/2019 das 08h00 as 17h59. Enderego: Saus Quadra 02 Bloco g
Lotes 5a/08 - Ed. Sede i - Anexo, Asa Sul - BRASILIA/DF ou
WWww.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90023-5-00001-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 18/12/2019 as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/01/2020 as 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FELIPE BARBOSA DE TOLEDO
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/12/2019) 90023-00001-2019NE000100

AVISO DE REVOGACAO
PREGAO N¢ 56/2019
Fica revogada a licitagdo supracitada, referente ao processo N2 0013801-
92.2019. Objeto: Pregdo Eletronico - Aquisicio de Nobreak de 40kva com banco de
baterias, com garantia prestada on-site minima de 03 anos.

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secad

(SIDEC - 17/12/2019) 090023-00001-2019NE000100
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo SEI 0014505-08.2019.4.01.8005 JFDF./Contratante: Justica Federal de Primeiro
Grau no Distrito Federal./CNPJ: 05.456.457/0001-29./Contratada: NETWORLD PROVEDOR
E SERVICOS DE INTERNET LTDA. - EPP/CNPJ: 00.545.482/0001-65./Espécie: 42 Termo
Aditivo ao Contrato SIDF n. 16/2017./Objeto: Prorrogagdo, por 12 (doze) meses, da
vigéncia do Contrato SIDF n2 16/2017./Fundamentacdo Legal: Lei n. 8.666/93./Data da
assinatura: 16/12/2019./Assinam: ltagiba Catta Preta Neto, Diretor do Foro, pela

Contratante, Marcos André Figueiredo Chaves, Representante legal, pela Contratada.

Este documento pode ser verificado no enderego eletronico
http://www.in.gov.br/autenticidade.htmi, pelo cédigo 05302019121800190

Documento assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2 de 24/08/2001, |CP
que institui a Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil



