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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA ou ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO
TRABALHO DE CORUMBA - MS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 242 REGIAO E A EMPRESA GOMES
& AZEVEDO LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO, inscrito no CNPJ sob
n® 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n? 208, Jardim
Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretério
Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n® 611.634 SSP/MS e do CPF n®
600.496.421-20, conforme subdelegacdo de competéncia constante da Portaria TRT/DG n® 317/2017,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GOMES &
AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob n® 03.688.640/0001-24, com sede na Avenida Tiradentes n®
697, Bairro Vila Taveirépolis, em Campo Grande - MS, CEP 79.090-000, telefones (67) 3056-9400, 3025-
3046, e-mail gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pela Sécia Administradora
ROBERGINI DE MELLO LOMBA AZEVEDO, portadora da CNH n® 01884411430 DETRAN/MS, do RG
n® 839.496 SEJUSP/MS e do CPF n® 706.081.801-49, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, tém entre si ajustado o presente contrato, que se regera pela Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, observadas as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

O presente contrato ter por objeto a prestacdo de servicos de engenharia ou
arquitetura para execugéao de reforma predial na Vara do Trabalho de Corumba — MS, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mao de obra necesséarios, ferramental,
equipamentos, assisténcia técnica, administracao, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos
e convengdes coletivas do trabalho e sentengas normativas, tributos e seguros, conforme
especificagdes e disposicdes estabelecidas neste instrumento, no Projeto Basico e seus anexos, nos
termos da Lei n® 8.666/1993 e legislacao complementar.

§ 12 Local e endereco do imével da execucédo dos servigos: prédio sede da Vara do
Trabalho de Corumba - MS, Alameda Joaquim Alcides Pereira n® 16, CEP 79.331-105, em Corumba -
MS.

§ 2°Os servigos serdo prestados por meio de regime de execucao de empreitada
por precgo global.
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CLAUSULA 22 - DA SUJEICAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n® 8.666/1993, nas
clausulas deste contrato e naquelas constantes do Projeto Basico, no Edital da Tomada de Pregos n®
05/2021 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA 32 - DA VIGENCIA

A vigéncia desta contratagdo terd inicio na data de sua assinatura e seu término
com o adimplemento total das obrigagcdes da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas
para serem concluidas no prazo de 8 (oito) meses.

§ 12 Durante a vigéncia da contratacao, sera permitida a alteracdo da razéo social,
a fusdo, a cisao, a incorporacao, desde que sejam mantidas as condicbes estabelecidas no contrato
original, sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execucao,
devendo a CONTRATADA encaminhar copia autenticada do registro da alteragdo no respectivo
0rgao, observadas as condi¢cdes a seguir:

| - no caso de alteragcdo que possa repercutir na execucdo do contrato, a
CONTRATADA deveréa apresentar ao CONTRATANTE copia autenticada do referido instrumento, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de
aplicacdo das sancdes legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecucao
parcial;

Il - no caso de fusdo, cisdo e incorporacdo, comprovar as mesmas qualificacées
exigidas para fins de habilitagdo, no prazo maximo de 30 (irinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteragdes, sob pena de aplicacdo de rescisdo contratual e demais penalidades
decorrentes da inexecucao total.

§ 22 Sera considerada pratica de Nepotismo caso a pessoa juridica CONTRATADA
tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de fungcbes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcédo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da darea encarregada da licitagdo, nos termos do art. 2° da Resolugao n? 7/2005,
atualizada com a redacgéo dada pela Resolugédo n? 229/2016 do Conselho Nacional de Justica.

§ 32 Nao sera mantido o presente instrumento, caso a licitante vencedora venha a
contratar empregados que sejam cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRT da 242 Regiao, nos termos do art. 3° da Resolugédo n® 07/2005,

atualizada com a redacéo dada pela Resolugcédo n? 09/2005, do Conselho Nacional de Justica.
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§ 4° Aplicam-se as regras dos §§ 2° e 3° desta clausula também as empresas
subcontratadas. Nesse caso, as subcontratadas deverdo apresentar declaragcdo de ndo haver no seu
quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades do TRT da 242 Regido situadas na linha hierarquica
da area encarregada da licitagdo (Declaracdo de inexisténcia de vinculo empregaticio, conforme
modelo constante em anexo do Edital).

§ 52 A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas em vigor,
as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 6° Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se
nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| — Edital de licitacao;

[l - Caderno de Encargos (Memorial Descritivo com Especificacdes de Servigos);

[l - Projetos e detalhamentos;

IV - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edigcdo 1995, Partes |,
Il e Ill, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartorio de Titulos e Documentos do 2° Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o numero 218504, do
qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletronicos;

V - o0s cadernos técnicos, manuais e composi¢cées analiticas do sistema SINAPI,
disponibilizadas, para consulta e aplicacdo nesta contratacdo, pela pagina eletronica da Caixa
Econbmica Federal. (endereco  eletrénico:  http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx);

VI - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

VIl - Planilha de Composicao de Custos Unitarios (PCCU);

VIIl - Planilha de Composicdo do BDI (de servicos e diferenciado para
equipamentos);

IX - Planilha de Composicao dos Encargos Sociais (conforme SINAPI);

X - Cronograma Fisico-Financeiro;

XI - Modelo de Livro de Ordem.

CLAUSULA 42 — DA SUBCONTRATACAO

Nao sera permitida a subempreita total dos servicos. Todavia, considerando-se a
complexidade da reforma, sera permitido fazé-la até o percentual de 40% (quarenta por cento) do
valor global do contrato mediante a autorizagdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo a
CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagées contratuais.
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§ 1° No caso de subcontratagéo, devera ser dada preferéncia a microempresa ou de

empresa de pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos
termos do art. 48, Il, da Lei Complementar n? 147/2014. Nao sendo possivel atender o disposto neste
paragrafo, a CONTRATADA devera comprovar o motivo.

§ 2° E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento & eventual subcontratada,

bem como todas as responsabilidades legais e as decorrentes desta contratagao.

§ 32 As atividades passiveis de subcontratagdo com seus percentuais aproximados,
conforme constantes na Planilha PQCU, observada a limitagdo do caput desta clausula, sdo as
seguintes:

| - projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) (1,0%);

[l - engenheiro eletricista com encargos complementares (conferéncias de
instalacdes, indicacdao de solucdes executivas (projetos) de nao-conformidades e emissao de
Atestado de Conformidade de Instalagdes Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS)
(1,0%);

[l - paredes e forros em gesso comum e acartonado drywall (2,0%);

IV - calhas e cobertura (3,0%);

V - portas de madeiras (7,0%);

VI - esquadrias metdlicas, serralheria, portas de aluminio e de vidro (6,5%);

VIl - pecas em granito (2,0%);

VIIlI — cerca eletrificada (1,5%);

IX - cabeamento estruturado (2,0%);

X - piso em concreto, blocos intertravados e revestimentos (6,0%);

XI - equipamentos e instalacées de ar condicionado (8,0%).

§ 4° As informagbes relativas as empresas subcontratadas deverdo ser
apresentadas & FISCALIZACAO com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis do inicio do servico
previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovacao, observado sempre o limite
autorizado.

§ 5° A regularidade juridica, fiscal, previdenciaria e trabalhista da subcontratada
devera ser comprovada mediante a apresentacdo dos documentos exigidos para habilitacdo da
CONTRATADA constante do Edital.

§ 6° Se autorizada a efetuar a subcontratagdo de parte dos servicos a
CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacdo e por todos os danos decorrentes do servico
subcontratado.

§ 7° Sera solicitada a apresentacao da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a

subcontratada, relativas as respectivas atividades a serem realizadas para as instalagdes de gas.
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§ 8° A documentacao citada no paragrafo anterior sera dispensada nos casos de

servigos para os quais ndo se exige a ART ou RRT, devendo a subcontratada apresentar declaragao

da sua nao exigéncia.

CLAUSULA 52 - DOS PRAZOS DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O prazo de execucédo dos servicos estd compreendido no prazo de vigéncia desta
contratacao, conforme caput da clausula 32.

§ 12 Apds a assinatura do contrato a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo dos servigcos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuacdo profissional, quando nao se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 2° A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execucdo do objeto contratado devera conter no minimo uma
das seguintes atividades técnicas referentes a execucao da reforma predial em Corumba - MS:

| - execugdo;

[l - coordenacao;

[l - supervisdo.

§ 32 A Ordem de Inicio dos Servicos sera emitida em até 2 (dois) dias Uteis apds o
recebimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execucao dos servigcos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servico.

§ 4° Os servigos deverao ser efetivamente iniciados no prazo maximo de 5 (cinco)
dias consecutivos contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 5% Contados da data da emisséo da Ordem de Inicio dos Servigos, deverao ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos,
observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos sera realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

| - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

Il - a apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolugao 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA, no que for
aplicavel;

§ 62 O prazo para a conclusdo da execugdo dos servigos objeto da contratagcao
serd de no maximo de 90 (noventa) dias consecutivos contados do inicio efetivo da execugao dos
servicos que, por sua vez, observara os prazos a que se referem os §§ 3° e 4°.

§ 7° Os servigos deverdo ser realizados em horario de funcionamento do
CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h00) e observarao, rigorosamente, os

prazos e as quantidades previstas.
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§ 82 No periodo de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), os servigos

deverao ser efetuados nos horarios das 13h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, e das 08h00 as
12h00 nos dias 24 e 31 de dezembro.

§ 9° A eventual alteracdo de horario de trabalho podera ser solicitada a
FISCALIZACAO, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, desde que ndo haja 6nus para o
CONTRATANTE. A andlise e deferimento da solicitacdo serdo apreciados pelo CONTRATANTE e
respondida em até 2 (dois) dias Uteis, por meio da FISCALIZAGCAO.

§ 10 O cronograma fisico-financeiro da execu¢ao é formado por 3 (trés) etapas,
sendo que cada etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos.

§ 11 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-4 como data da finalizagao
do objeto contratual, a data da comunicacédo escrita da CONTRATADA da conclusao dos servicos,
que deverda ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias a que se refere o § 6°.

§ 12 A CONTRATADA executara a obra ou servico dentro do prazo maximo fixado,
obrigando-se, ao término desse prazo, realizar sua entrega inteiramente concluida.

§ 13 Os prazos de inicio de etapas de execugcdo, de conclusdao e de entrega
admitem prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

| - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificacdo do projeto ou
das especificacdes, em razao de fato técnico superveniente, para melhor adequacédo técnica aos
seus objetivos;

[l - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execugao do contrato;

[1l - interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/1993;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucgao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 14 No caso previsto no inciso Il do § 13, ficara a cargo da CONTRATADA
comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis, devendo formular
requerimento de prorrogagao dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo ou de
entrega dos servigos, contemporaneo as ocorréncias.

§ 15 A suspensdo tempordaria do contrato podera ocorrer quando, por questao de
forca maior, houver interrupcao, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberacdo da

dotacdo orgamentdaria e/ou de recursos financeiros. Nesse caso o CONTRATANTE reembolsara a
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CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a desmobilizagdo do canteiro. Por ocasido da

regularizacdo da dotagdo orgcamentaria e/ou de recursos financeiros e, conseqiientemente, a
retomada da execugcdo do contrato, de modo semelhante, o CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a mobilizacdo/desmobilizacdo do canteiro,
observados os pregos constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a
esses itens.

§ 16 O prazo de garantia dos servicos e dos materiais utilizados néo podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra, nos
termos do art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cédigo Civil).

§ 17 Nos casos em que os prazos contratuais terminarem em feriados, sabados ou

domingos (ou seja, dia nao util), ficam expressamente postergados para o dia util subsequente.

CLAUSULA 62 — DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os profissionais deverdo ser apresentados devidamente uniformizados, portando
crachas de identificacédo funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do empregado.

§ 12 A execucao e a operagcao dos servigos, provisérios e definitivos, deverado ser
realizadas de modo a néo interferir, desnecessaria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de
bens publicos ou de bens particulares.

§ 2° Cabera a CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencéo e a seguranca de todos os servicos realizados.

§ 32 Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparacao de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servicos.

§ 4° Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizagao, tapumes e vigilancia dos servigos, provisérias e permanentes, até a data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos pelo CONTRATANTE.

§ 52 A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis
com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 72 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo com
o previsto neste Projeto Basico, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, em 3 (irés) vias
de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 1° Para o recebimento provisério, todos os ambientes em que existiram
intervengdes ou que serviram de transito de pessoas durante os servicos devem estar
convenientemente limpos, ja retirados os tapumes, as protecoes e as sinalizacdes. Este recebimento
provisorio sera realizado pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE responsavel pela fiscalizagéao

ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, com o responsavel técnico da empresa
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CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos da comunicacdo de conclusao

pela CONTRATADA.

§ 2° A emissdo do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de
satisfeitas as seguintes condigées:

| - a conclusao dos servicos aditados, se houver;

[l - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido — “As Built” (por meio digital em
formato DWG e uma cépia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificagdes de servigos:

1. certificados de aprovacao de instalagdes e/ou equipamentos por parte de 6rgaos
de fiscalizacado do Governo, no que couber;

2. certificados de garantia de servigcos, de materiais e/ou de equipamentos;

3. manuais de operacao e manutencdo de maquinas, instalagcdées e equipamentos.

§ 3° Estabelece-se um prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, para observagao de eventuais vicios ocultos
decorrentes dos trabalhos realizados.

§ 42 O prazo de corregao destes vicios ndo podera ser superior a 15 (quinze) dias
consecutivos contados da notificacdo da CONTRATADA.

§ 5% A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra dependera da:

| - apresentacdo da documentacado “as built” ou “como construido” da obra e/ou
reforma, contendo projetos, caderno de especificacdes, garantias especificas de instalagcbes e
equipamentos, manual de uso, operacdo e manutencao predial, as condicdes de operacao definidas
em projeto (tais como cargas maximas e minimas, periodicidade de intervencgées, etc.), elaborado
pela CONTRATADA e conferido pela FISCALIZAGAO e sua equipe técnica auxiliar;

[l - comprovagdao da organizagdo e arquivamento, entre outros documentos, de
projetos, “as built”, especificagcdes técnicas, orcamento, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, diario de obras, o relatério de recomendacdes e instrucdes de utilizacdo e uso das
instalacbes e equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento da obra e/ou reforma e notificagcoes
expedidas;

[l - apresentacao de certidao negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da
matricula da obra e/ou reforma (CEIl), especifica para o registro do imével perante o Cartério de
Registro de Imdveis, quando aplicavel;

IV - apresentacao de certiddo negativa do FGTS em plena validade;

V - comprovacdo do atendimento de todas as reclamacgdes da FISCALIZACAO,
referentes a defeitos ou imperfeicoes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer

elemento da obra e/ou reforma;
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VI - aprovagéo, apos verificagao final dos ambientes prediais, por meio de

inspecdes no local com intuito de averiguar a inexisténcia de vicios ocultos surgidos apés a data da
emissdo do Termo de Recebimento Provisério e/ou a completa resolugéo dos problemas detectados,
observados os prazos a que se referem os §§ 39 e 49;

§ 6° O Recebimento Definitivo Final dar-se-a por Comissdo ou servidor a ser
designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado
em 3 (trés) vias, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n®
8.666/1993.

§ 7° No periodo de conservagdo obrigatoria dos servigos realizados, serao
executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugcao, retificacdo e restauracao de defeitos
ou falhas verificadas pela fiscalizacao, correndo a conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes dessa atividade.

§ 82 O prazo para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final sera de 90
(noventa) dias contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, ressalvada a
ocorréncia de casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste instrumento, no edital
ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 32 da Lei n® 8.666/1993.

§ 9° O recebimento provisdrio ou definitivo final ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurancga dos servicos executados, nem a ético-profissional pela perfeita execucgao do
contrato.

§ 10 Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeicbes nao corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas,
nao desconsideradas as demais sancdes administrativas.

§ 11 O prazo definido no artigo 618 da Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil), sera
contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra.

CLAUSULA 82 - DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolugdo n® 103 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, de 25.05.2012, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que
tange a obras e servicos de engenharia, bem como no gerenciamento de residuos da construcao civil
e nos residuos em que se aplique a logistica reversa.

§ 19 Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados o0s requisitos
previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: constru¢cao de rampas com inclinagao adequada para
acesso dos pedestres, adaptacdo de ambientes, mobiliario, portas e corredores em todas as
dependéncias e acessos.

§ 2° Serd exigida a apresentacdo de documentacdo de Conformidade de Madeira

utilizada na edificacdo ou no canteiro de obras. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por
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meio do Certificado de Cadeia de Custodia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC ou
similar. Nos casos de madeira de origem nativa nao certificada a sua procedéncia legal deve ser
comprovada mediante apresentacdo, pelo fornecedor, da Autorizacdo de Transporte DOF
(Documento de Origem Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela
Secretaria de Meio Ambiente de ambito estadual.

§ 3° De acordo com o Guia de Contratagcdes Sustentaveis da Justica do Trabalho,
cabe observar os seguintes requisitos para a contratacao pretendida:

| - priorizar o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para a execugao dos servigos;

[l - utilizagdo, caso necessario, de andaimes e escoras preferencialmente
metalicos, ou de material que permita a reutilizagao;

1l - previsdo de espaco fisico especifico para a coleta e armazenamento de
materiais reciclaveis;

IV - uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e
policloreto de vinila — PVC;

V - emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petroleo;

VI - utilizagcdo de revestimentos impermedveis e antipoluentes nos ambientes
internos, de facil limpeza e que favoregam o conforto térmico e acustico das edificacbes;

VIl - uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais;

VIII - Os materiais e equipamentos utilizados na execuc¢ao dos servigos contratados
devem observar os critérios de sustentabilidade constantes do item 5.1 do Guia de Contratacdes
Sustentaveis da JT, quais sejam:

a) deve ser dada preferéncia a aquisicao de produtos constituidos, no todo ou em
parte, por materiais reciclados, atéxicos, biodegradaveis, conforme ABNT NBR — 15.448-1 e 15.448-
2;

b) os produtos devem ser acondicionados em embalagens recicladas ou

reciclaveis, preferencialmente de papeldo ou de plastico a base de etanol de cana-de-agUcar.

CLAUSULA 92 - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

| - fornecer as orientagdes, dados e informagdes técnicas de sua responsabilidade,
necessarias a prestacdo dos servicos contratados, inclusive procedimentos executivos e
especificacoes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento

adequado do contrato;
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[l - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota

fiscal/fatura a efetiva realizacdo dos servicos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

[l - efetuar o pagamento a CONTRATADA, apds o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condi¢gdes estabelecidos em contrato;

IV - aplicar & CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucao do contrato,
em especial, aplicacédo de sancdes e alteracdes;

VI - realizar a fiscalizacao dos servicos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

VIl - autorizar o inicio da prestacao dos servicos pela CONTRATADA, mediante a
emissao da respectiva Ordem de Inicio dos Servicos, que se dara apds a apresentacdo da Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

VIIl - receber os servicos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico e com a legislagao vigente;

IX - fiscalizar a manutencao das condi¢cées de habilitagcao e qualificacdo exigidas
da CONTRATADA por ocasiao da licitagao.

CLAUSULA 10 - DOS DEVERES DA CONTRATADA

A empresa CONTRATADA ficara obrigada a:

| - realizar todos 0s servicos necessarios para a consecucdo do objeto desta
licitagcado obedecendo as legislacdes municipal, estadual e federal referentes as edificagbes e meio
ambiente e as Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Agua, Energia Elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

[l - executar os servicos rigorosamente de acordo com o0s projetos, plantas,
especificacbes e métodos aprovados pelo 6rgdo competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

Il - acompanhar os servicos por intermédio de um engenheiro/arquiteto
devidamente credenciado;

IV - manter, em periodo indicado na planilha orgamentaria, no local de execugao
dos servicos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

V - manter, no local da realizagdo dos servigcos, os técnicos e a mao de obra
necessarios a sua perfeita execucgao;

VI - disponibilizar equipe para a realizacdo do objeto desta licitagdo, conforme

Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Fisico Financeiro;
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VIl - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados

utilizados na realizagdo dos servigos a legislacdo vigente, responsabilizando-se pelos créditos de
qualquer natureza, decorrentes das relagdes de trabalho;

VIIl - dispor de seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, durante toda a
vigéncia contratual, na forma da lei, correndo a sua conta todas as despesas por ele ndo cobertas;

IX - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo aos empregados 0s equipamentos de seguranga e de prevengdo de acidente de
trabalho, ndo sendo permitida a presenca, no local dos servicos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente,
devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessarias para evitar acidentes de trabalho e
para garantir a seguranca individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma,
inclusive de vizinhos e de terceiros;

X - manter, no local dos servigos, as instalagbes que se fagcam necessarias ao
controle técnico e a estocagem de materiais pereciveis, tais como escritério, depdsito, etc.;

XI - manter, no local dos servigos, o Livro de Ordem (antigo Diario de Obra), no
qual constarao todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

XIl - responsabilizar-se pela movimentacdo e deslocamento de materiais e
equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de
seguranca do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Protecao Individual - EPI) e NR-35
(Trabalho em Altura);

XIll - submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, para aprovacdo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicagao na realizagdo dos servigos. Por similaridade técnica entendem-se as mesmas
especificagbes técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos
(Especificagbes de Servigos) e/ou Projetos Executivos;

XIV - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao
objeto da contratagcdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso
necessario), nos termos da Lei n® 6.496/1977 e da Lei n® 12.378/2010, bem como efetuar o
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o0 objeto do contrato;

XV - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do inicio dos servigos, lista
contendo os nomes de todos os empregados que participardo da execucao dos servigos, indicando
as suas funcdes e a forma de contratacdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanca de empregado indicado na lista ou a

inclusao de outro(s);
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XVI - apresentar a FISCALIZACAO, depois de concluidos os servigcos e antes da

solicitacdo de emissdo do “Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificagbes dos materiais
empregados, manuais de instrucédo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma cépia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-
Drive USB” com os respectivos arquivos digitais, em extensdo DWG, DOC e XLS, ou similares;

XVII - apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos:

a) a quitacdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servigos objeto da presente contratagcdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdenciario;

b) a comprovacdo do pagamento da remuneracado e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relacado ao trabalhador cuja contratacéo vigore por prazo indeterminado;

XVIII - providenciar cagambas, cujos custos inerentes estdo previstos na planilha
de servicos (PQCU), a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para armazenamento de materiais
diversos, devendo a CONTRATADA observar as condicdes das legislacbes pertinentes ao
armazenamento e disposi¢cao destes;

XIX - manter, durante a execucédo do contrato, todas as condigdes de habilitagao e
qualificacdo exigidas para a contratacao;

XX - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XXI - promover a capacitagdo dos empregados alocados a execugdo do servigo
contratado em saude e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevengao de acidentes, de acordo com a
Resolucao n® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

XXIl - manter, sem prejuizo da legislagdo e das normas vigentes que amparam as
contratagdes de servicos pela Administracdo Publica, de acordo com a Resolugdo n? 103, de 25 de
maio de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, o que podera ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual, as seguintes
condicoes:

a) obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma

Regulamentadora n® 6 do MTE;
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c) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de

Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservagcdo da saude dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 7° da Resolugdo CSJT n® 141, de 26 de setembro de 2014;

d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Prevenc¢édo de Riscos
Ambientas — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

e) aderir ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a promogéao da
saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranga e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo n° 96, de 23 de margo de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho. Para tanto, indica-se acessar a pagina eletrOnica
https://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/quero-participar a fim de se obter mais informacdes sobre o
Termo de Adesdo ao Programa;

f) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual nao inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam o artigo 20
da Resolucdo n® 70/2010 do Conselho Superior da Justica do Trabalho e artigo 8%, paragrafo unico,
da Resolugdo n? 114/2010 do Conselho Nacional de Justica;

XXIIl - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolucéo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) o gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao
o6rgao competente, conforme o caso;

b) para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve
comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XXIV - nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacao de material para usos futuros;
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b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcbes): deverdo ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

§ 12 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderé dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

§ 2° A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratacao, quando estes forem gerados, para fins de devolucdo ao fabricante ou importador,
responsaveis pela sua destinacdo final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de
logistica reversa nos termos da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, regulamentada pelo Decreto n® 7.404/2010, para os seguintes residuos:

| - pilhas e baterias devem observar a Resolugado CONAMA n° 401/2008;

[l - pneus devem observar a Resolugdo CONAMA n? 416, de 30 de setembro de
2009 e Instrucdo Normativa IBAMA n® 01, de 25 de janeiro de 2013;

[1l - éleos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolucéao
CONAMA n® 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantacdo de Sistema de Logistica Reversa de
Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes;

IV - lampadas fluorescentes, de vapor de sodio e mercurio e de luz mista (ndo
serao objeto da logistica reversa as lampadas incandescentes e halégenas);

V - produtos eletroeletrénicos e seus componentes.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do
FGTS e de pagamento das remuneracdes dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada periodo
de 30 (trinta) dias. Ndo obstante, a Fiscalizacdo podera exigir a comprovacao de regularidade destes
recolhimentos a qualquer tempo durante o periodo contratual.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar a quitacdo dos créditos trabalhistas dos
empregados contratados por prazo determinado para a execugao da obra, objeto da presente
contratacao, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentacao do
pagamento da remuneragao e do recolhimento previdenciario e fiscal em relagédo ao trabalhador cuja
contratacao vigore por prazo indeterminado.

§ 5% O uso indevido de marcas e de patentes, na execucao da obra e/ou reforma

e/ou servigos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
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§ 62 A CONTRATADA devera comunicar formalmente, por escrito e em via

impressa, qualquer alteragdo do domicilio empresarial.

§ 72 A CONTRATADA devera informar por escrito quaisquer alteracdes de telefone
(fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informacéo podera ser feita
por meio eletrénico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endereco de e-mail
ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

§ 8% A CONTRATADA responderd pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparacées decorrentes de acidentes de trabalho na execucédo dos servigos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da
obra e/ou reforma, respondendo pela destruicdo ou danificagdo de qualquer de seus elementos, seja
resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou for¢a maior.

§ 92 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

§ 10 Considerar-se-a valida e eficaz a correspondéncia enviada ao ultimo enderego
da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolugao de correspondéncia, a fluéncia
do prazo tera inicio a partir do primeiro dia Gtil subsequente.

§ 11 A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalacbes, como condicdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servicos executados,
serdo, sempre que necessario, submetidos a verificacdo, ensaios, testes, laudos técnicos, protétipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na
parcela de Administragcao Central na composicao da taxa de BDI de servigos.

CLAUSULA 11 - SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

Correra por conta da CONTRATADA as seguintes garantias, sendo necessaria a
apresentacio da apolice ou comprovacao correspondente:

| - garantia contratual;

Il - seguro de responsabilidade civil;

[Il - seguro de risco de engenharia.

§ 12 Garantia Contratual. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia contratual correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, podendo essa optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56
da Lei n® 8.666/1993.
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§ 2° No caso de caugédo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco do

Brasil ou CEF, mediante depésito identificado a crédito do CONTRATANTE.

§ 32 No caso de fianga bancaria devera conter a expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil e a afirmacédo de que como devedor solidario e principal do
pagador, fard o pagamento ao TRT da 242 Regido, independentemente de interpelagéo judicial, caso
o afiancado ndo cumpra suas obrigacgoes.

§ 4° A garantia devera abranger todo o periodo de execugdo contratual, iniciando-
se no prazo maximo do § 1° desta clausula e com seu término no prazo previsto para a emissédo do
Termo de Recebimento Definitivo Final previsto para ocorrer no prazo de 8 (oito) meses consoante
clausula 32.

§ 5° O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos
do edital e das clausulas contratuais.

§ 6° O valor da garantia somente sera colocado a disposicdo da CONTRATADA
mediante as seguintes condicdes:

| - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra OU rescisao do
contrato, desde que, neste caso, a empresa nao possua obrigacdo ou divida inadimplida com o
CONTRATANTE;

[l - expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

§ 72 O CONTRATANTE podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento,
para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigacdes inadimplidas da CONTRATADA,
inclusive prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas decorrentes de penalidades, multas de obrigacbes trabalhistas,
previdenciarias e sociais.

§ 8° Utilizada a garantia na forma prevista no paragrafo anterior, ou no caso de
aumento do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis contado da data em que for notificada formalmente pelo
CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro.

§ 92 Caso ocorra a dilacdo do prazo da execugdo do objeto e conseglientemente na
data prevista para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final, conforme estabelecido no §
4° a garantia contratual devera ter sua data de vencimento revalidada para a nova data contratual
prevista, sem nenhum 6nus adicional para 0 CONTRATANTE, desde que este nao tenha concorrido
para a dilagéo.

§ 10 Para as multas pecunidrias estabelecidas na clausula 22 a garantia contratual
somente sera utilizada nos casos em que a CONTRATADA nao recolher o valor ou nao autorizar o
desconto do pagamento.

§ 11 Seguro de Responsabilidade Civil. Para se precaver contra os riscos de danos
pessoais e materiais, inclusive os ocorridos na via publica, durante a execugao dos trabalhos e até

data prevista para a emissao do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fara, em nome
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do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposicbes legais. Na

hipétese de atraso na conclusédo da obra e/ou reforma, a CONTRATADA devera renovar o seguro,
pelo prazo necessario a sua conclusdo. Em todos os casos deverd ser respeitado o prazo de
cobertura de seis meses referente a Manutengdo Ampla.

§ 12 Seguro de Riscos de Engenharia. Igualmente, fica a CONTRATADA
responsavel por todas as avarias e danos cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o
seguro de riscos contra fogo, inclusive o celeste. Na hip6tese de atraso na conclusdo da obra e/ou
reforma, a CONTRATADA deverd renovar o seguro, pelo prazo necessario a sua conclusao.

§ 13 Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverao ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apds a assinatura do contrato.

§ 14 A CONTRATADA se responsabilizara pelas devidas precaugdes em relacao
aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessarios serem adquiridos,
adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra variacdo cambial de moeda
estrangeira (protecdo hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execugao contratual.

§ 15 Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impeca a instalagdo programada de equipamentos, objeto desta contratacao, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritério préprio, até que haja condicdes
seguras e adequadas de sua instalacdo. Ndo sera admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o0 caso
previsto no § 2° do artigo 79 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA 12 — DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO

Para efeito da interpretagcédo de divergéncias, fica estabelecido que:

| - em caso de divergéncia entre o Contrato e o Projeto Béasico, prevalecera sempre
0 primeiro;

Il - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificacdo de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificacdes de Servigos), prevalecera
sempre este Ultimo;

Il - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagcbes de
Servigcos) e os desenhos do projeto arquiteténico, prevalecera sempre o primeiro;

IV - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e os desenhos especializados - estrutural e instalacbes - prevalecerao sempre os ultimos;

V - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimenséao correta;

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala (maior detalhamento);
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VIl - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao

sempre 0s mais recentes;

VIIl - em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificagbes de Servigos) ou Projeto Bésico, sera consultado previamente o
CONTRATANTE, por meio da Fiscalizacéo, que esclarecera os casos apresentados;

IX - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e o Projeto Basico, prevalecera sempre este ultimo;

X - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetbnico e os projetos
especializados (estrutural e instalacbes), prevalecerdao os projetos especializados;

Xl - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e
0s projetos especializados (executivos), prevalecerdo os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 13 — DAS NORMAS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observancia das determinacdes constantes da legislacao vigente
em normas de seguranca e saude no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverao
manter seus empregados uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacéao e calgado
com Certificacao de Segurancga) e com identificacao visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/funcdo, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 1° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo fornecer aos seus
empregados todos os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e éculos de seguranca, mascaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, calcados e cintos de seguranca, de conformidade com a
natureza dos servicos em execuc¢ao.

§ 2° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo garantir a instrucéo e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre o0 uso correto e as limitagcbes dos EPI’s, assim
como providenciar a sua guarda, conservacao e higienizacdo adequadas, efetuando a substituicao
periddica para manter as condi¢cdes necessarias de utilizagao.

§ 3° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo cumprir todas as
exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de seguranca e de prevencao de acidente de trabalho. Devera também aplicar, quando
couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 4° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servicos em perfeitas condicées de uso,
inclusive através da realizagdo de manutencdes periddicas, e devera substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente depois

de constatado o problema.
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§ 52 Cabera a CONTRATADA comunicar a fiscalizagao e, nos casos de acidentes,

a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestacao dos
servicos, inclusive principios de incéndio.

§ 6° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
seguranga e de saude no trabalho estabelecidas em outras disposi¢des legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que ndo constantes deste instrumento, responsabilizando-se por
eventuais processos, acées ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaucgbes exigidas na execucdo dos trabalhos ou na utilizagdo de materiais,

ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 14 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrdo a conta do orcamento do
CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciacdo de Causas na Justica do
Trabalho) e na Natureza de Despesa n® 3.3.90.39 (Servicos Pessoa Juridica), conforme Nota de Empenho
n® 2021NE000518 emitida em 17.12.2021.

CLAUSULA 15 - DO VALOR

O valor global desta contratacdo é de R$ 236.109,43 (duzentos e trinta e seis mil
cento e nove reais e quarenta e trés centavos).

§ 12 Na composicdo dos precos foram observados os custos unitarios de insumos e
servicos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI, mantido pela Caixa Econémica Federal, base més agosto de 2021, com desoneragdo da mao de
obra, e sistemas de referenciais de precos desenvolvidos pela Administragdo Federal e, na auséncia
desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas eletrénicas.

§ 2° No valor descrito no caput estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugéo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéao.

CLAUSULA 16 — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

As medigcdes serao realizadas a cada etapa composta de periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos, inteiramente concluidas, conforme cronograma fisico financeiro, projetos executivos,
especificagcdes e memoriais descritivos.

§ 12 Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagéo.

§ 2° A discriminacdo e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medigao
deverao respeitar as planilhas do orcamento e o cronograma fisico-financeiro.
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§ 32 O pagamento ocorrera somente apés a conclusao de cada etapa da obra ou servigo,

conforme definido no cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados mensalmente pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apds o término de
cada etapa, com recebimento e a liquidagdo da nota fiscal/fatura, com base nas medicdes referentes aos
servigos executados e previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro.

§ 5° As planilhas deverao ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera ser
apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo constante do
Projeto Basico.

§ 6° Em caso de antecipagdo do pagamento, com prazo inferior ao indicado no calculo
do BDI, anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na taxa de BDI,
calculada proporcionalmente ao nimero suprimido de dias (pro rata).

§ 7° A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

| - ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medigdo prévia das atividades
executadas no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada;

Il - uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

[l - na primeira medicdo o CONTRATANTE verificara se houve a apresentacdo da
comprovacao de matricula da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social;

IV - a CONTRATADA apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso;

V - o CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentagao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigcao prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a
obrigacao de utilizacao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal;

VI - consideram-se servicos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificacdes aprovadas pelo CONTRATANTE;

VIl - a aprovagao da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas;

VIII - ap6s a aprovagdo, a CONTRATADA emitird, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servigos e
de memoria de calculo detalhada.

§ 82 As condicdes estabelecidas nos incisos | a VIl do paragrafo anterior correspondem

ao recebimento provisério de cada etapa, o qual sera realizado pelo Fiscal do Contrato.
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§ 92 O recebimento definitivo de cada etapa e a liquidagcao da Nota Fiscal/Fatura dar-se-

a pelo Gestor do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis do recebimento provisoério, ficando, porém,
condicionado a verificagdo da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como as
seguintes comprovagoes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salarios e demais beneficios), correspondentes
ao més da ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execucao contratual, quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF;

Il - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666/993.

§ 10 O recebimento definitivo de cada etapa refere-se aos pagamentos. O recebimento
definitivo final da obra dar-se-a conforme estabelecido na clausula 72.

§ 11 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagao, nao acarretando qualquer énus
para o CONTRATANTE.

§ 12 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

§ 13 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital.

§ 14 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a
Renda, a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, a Contribuigcao para a Seguridade Social - COFINS e a
Contribuicao para o PIS/PASEP, conforme disposicao legal. Os impostos a serem retidos deverdao ser
especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrucdo Normativa da Secretaria da Receita
Federal n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 15 Se a CONTRATATA for optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos
de Impostos e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para ndo sofrer a retengao
na fonte dos valores acima citados, devera apresentar, para fins de comprovacao da condi¢cdo de optante,
cépia do termo de opgéo, conforme disposi¢ao legal, com a nota fiscal.

CLAUSULA 17 — DA ATUALIZACAO FINANCEIRA
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de forca maior, o valor

devido sera acrescido de atualizagéo financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4°
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da clausula 16 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 6%

(seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes férmulas:

I = (TX/100)
365

EM=IxNxVP

Onde:

[ = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela (etapa) em atraso.

CLAUSULA 18 — DO REAJUSTE DOS PRECOS

Desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA ou indicado pelo
CONTRATANTE, incidira no contrato o reajuste de precos, que sera calculado com base no indice Nacional
da Construgéo Civil — INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o 12 e o Ultimo dia do
més de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a localidade de
Corumba - MS.

§ 1° Conforme disposto na Lei Federal n® 10.192/2001 e no Decreto Federal n°
1.054/1994, os precos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados neste instrumento, com base na seguinte férmula, vedada a periodicidade de
reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentacao da proposta:

I—-1Io

lo

R=V

onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servico a ser reajustado,
referente as etapas ndo executadas até a periodicidade considerada;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagéo;

| = indice relativo a data do reajuste.
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§ 2° A data-base para aplicacao do reajuste observara:

| - nos casos de servigos constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera considerada
a data da apresentacao da proposta da CONTRATADA;
[l - nos casos de servicos ndo constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera

considerada a data da apresentacéo da proposta da CONTRATADA para estes servicos adicionais.

CLAUSULA 19 — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Podera ser admitida atualiza¢do do valor contratado, desde que justificavel, com vistas a
manutengao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, Il, “d”, da Lei n®
8.666/1993.

Paragrafo Unico. As eventuais solicitacbes deverdo se fazer acompanhar de
comprovacao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis,
bem como de demonstracao analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovacao dos
precos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasido da

licitacao.

CLAUSULA 20 — DA GESTAO E DA FISCALIZACAO

Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n? 8.666/1993, o CONTRATANTE
designara, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestado e a fiscalizagao da contratagdo, bem como, se
necessario, servidor(es) para auxilio na fiscalizacao.

§ 12 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo
de informacoes pertinentes a essa atribuicao.

§ 22 O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados.

§ 3% As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes. A
inclusdo de eventual despesa ndo prevista no cronograma fisico-financeiro devera ser precedida,
obrigatoriamente, de expressa e formal autorizagdo do Ordenador de Despesas do Orgdo, mediante
formalizag@o de aditamento contratual.

§ 4° A Fiscalizacao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam
as suas obrigacdes e estabelecem as suas prerrogativas:

| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nas especificacdes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como

fornecer informagdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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I - fiscalizar o cumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA no que diz

respeito a adequada e integral prestacdo dos servigcos e ao pleno atendimento as normas de fiscalizagéao,
seguranca e saude do trabalho;

[Il - paralisar a execucdo ou solicitar a reexecucado de qualquer servico que nao seja
realizado em conformidade com as especificagdes, normas técnicas ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel
ao objeto do contrato;

IV -- exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servigos, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos neste inciso
impliquem em alteracdo dos itens e/ou valores do cronograma fisico-financeiro, esta alteragao devera ser
precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorizacdo do Ordenador de Despesas do Orgdo, e
formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos prestados; verificar e atestar as
respectivas medicdes, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela
CONTRATADA;

VI - solicitar a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA ou de suas
subcontratadas que embarace ou dificulte a agdo da fiscalizacdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, areas do canteiro de obras, areas de execugao do servigo), que desrespeite ou descumpra
as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada
inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilizacdo de vestimentas impréprias,
emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestao de bebida alcodlica);

VIl - promover reunides periddicas para analise e discussdao sobre o andamento dos
servicos, esclarecimentos e providéncias necessdrias ao cumprimento do contrato;

VIl - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da CONTRATADA, a
qual deverd ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento
extraido do SICAF ou de todas as certidées devidamente validas.

§ 5° Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o 30° (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestacao dos servicos:

| - prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

I - certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Uniao;

[ll - certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;

IV - certidao de regularidade do FGTS — CRF;

V - certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

§ 62 Realizada a habilitacdo parcial no SICAF, sera verificada a existéncia de registros
impeditivos da contratacédo, sob pena de inabilitagcdo, mediante consulta ao:

| - SICAF, a fim de verificar a composicao societaria das empresas e certificar eventual

participagao indireta que ofenda ao art. 99, 1, da Lei n® 8.666/1993;
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Il - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (Lei n? 8.429/1992);

[ll - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (Lei n® 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidéneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 46 da Lei n® 8.443/1992.

§ 7° Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugao
de todos os servicos, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, por intermédio da
fiscalizacdo do contrato, que promovera todas as tratativas necessarias com o representante da
CONTRATADA, pertinentes a execugao do contrato.

CLAUSULA 21 — DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZACAO

Durante a prestacao dos servicos objeto do contrato a CONTRATADA deve obedecer as
normas e condi¢cdes de fiscalizacdo do CONTRATANTE.

§ 12 A CONTRATADA devera manter, desde o inicio dos servigos até o término do
contrato, no exercicio da fiscalizagdo, um profissional habilitado com formacao especifica na area de
Engenharia Civil.

§ 22 O CONTRATANTE sera representado, no local da realizagdo dos servigos, por seus
fiscais. Podera, ainda, autorizar a participacdo de terceiros no local de execucdo, de modo que possam
realizar vistorias e que subsidiem a fiscalizacdo com informacgdes técnicas especializadas necessarias para
que se possa aferir a realizacdo das etapas do objeto, em consonancia ao permitido no artigo 67 da Lei n®
8.666/1993.

§ 32 A CONTRATADA devera facilitar a agdo da fiscalizagao permitindo o acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e equipamentos
relativos aos servicos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como atendendo prontamente as
solicitagcdes que Ihe forem efetuadas.

§ 4° Os representantes da Fiscalizagdo (ou seja, Fiscal do Contrato ou seu Substituto)
deverao dirigir as suas determinacoes e instrugdes diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA
ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA.

§ 5% A comunicacao entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizagcdo de correio eletrdnico, como meio de
agilizar a troca de informagoes.

§ 6° Quando nao mencionado outro prazo a CONTRATADA devera responder as
solicitagOes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis.

§ 7° A fiscalizagdo devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diario de Obra).
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§ 82 O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:

| - ser composto dos documentos necessarios para realizacdo e pagamento das
medicoes;

[l - devera ser preenchido diariamente;

[ll - deve registrar as ocorréncias (p. ex. chuva, atraso de materiais, acidentes do
trabalho, auséncia de empregado em um periodo do dia, hora-extra, paralisagdo a pedido do
CONTRATANTE, etc.), os servicos executados e o nome dos empregados que trabalharam durante o
expediente;

IV - os dias nao trabalhados deverao ser anotados para controle da fiscalizagao;

V - o responsavel técnico da CONTRATADA, que acompanhard a execugdo dos
servigos, devera assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.

§ 9° Nenhum trabalho adicional ou modificacdo das especificacdes e demais elementos
fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da
Fiscalizacdo e a regular tramitacdo de alteracdo contratual justificada (mediante elaboracdo de termos
aditivos), respeitadas todas as disposicdes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

§ 10 A solicitagcdo de verificagdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagbes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigos objeto do
contrato, deverd ser enviada a fiscalizagao por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 11 Qualquer auxilio prestado pela fiscalizacdo na interpretacdo de especificacoes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na conducdo dos
trabalhos ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestacdo dos
Servigos.

§ 12 As exigéncias da fiscalizagdo relativas a instalagdo, colocacdo, emprego ou
utilizagao de equipamentos de protecéo individual (EPI), que estejam previstos na legislagdo e normas
técnicas, ndo acarretara acréscimos ou 6nus adicionais aos precos propostos, uma vez que tais custos
foram apropriados nos encargos complementares previstos no sistema SINAPI, para as composi¢des de
custos unitarios de mao de obra. No caso de equipamentos de protecao coletiva (EPC), ambiental ou de
outros similares, quando necessarios, tais custos deverdo constar da planilha de servigos (PQCU).

§ 13 A fiscalizacdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e
profissionais subcontratados.

§ 14 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou
pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutengao de todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratacdo, bem como aqueles que comprovem a regularidade de
situacao dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestacdo dos
Servigos.

§ 15 A obrigagéao que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realizagéao

dos servicos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos
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causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo,

ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciarios incidentes sobre o contrato firmado ou
ainda resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia destes, nao implica a co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 16 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servigos,
obrigard a CONTRATADA a fazer comunicagao escrita dos fatos, cabendo a fiscalizacao sobre eles opinar
e a autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisé&o final.

§ 17 A fiscalizacdo, ante qualquer evento que configure negligéncia, impericia ou
imprudéncia na execucgao do Contrato, comunicara a CONTRATADA para as providéncias.

§ 18 Compete a fiscalizagdo resolver as duvidas e os problemas expostos pela
CONTRATADA, considerando que:

| - anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados;

Il - as decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adog¢do das medidas convenientes.

§ 19 A CONTRATADA poderda discordar de qualquer ato da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis a contar da
ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 20 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagédo, esta, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
mantera ou reconsiderara a decisao.

§ 21 Mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA tera a faculdade de opor defesa prévia a
Diretoria-Geral do CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data da
divulgacao da decisdo, que terda 0 mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 22 A existéncia de uma “divergéncia” nao podera, em nenhuma hipdtese, justificar a
paralisacéo, pela CONTRATADA, dos servigos que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de servico
que deu origem a questao.

§ 23 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovagao da
qualificagdo técnica devera(ao) participar da realizagdo dos servicos desta contratacdo, admitindo-se a
substituicdo do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e por
motivos relevantes, justificaveis pelo proponente sob a avaliagdo do CONTRATANTE.

§ 24 A CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o profissional
habilitado que acompanhara a execug¢do dos servicos, sendo que as vistorias deverdo ser realizadas
somente por esse profissional. Caso haja substituicao, informar e solicitar autorizacao a fiscalizagao.

§ 25 A agao ou a omissao, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE,
nao eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugao do objeto desta contratacao.

CLAUSULA 22 - DAS PENALIDADES
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Pela inexecucéo, erro de execugdo, imperfeicdo, mora na execugcdo ou qualquer outra

forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou criminal
que houver, estara sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditério e a ampla defesa, segundo a
natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia, nos casos previstos na cldusula 23;

I - multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecuc¢do parcial da obrigagéo
assumida, aplicada sobre o maior valor apurado entre duas possibilidades:

a) o objeto da inadimpléncia, ou

b) o somatério das medicdes ainda nao pagas, observado a clausula 24;

[Il - multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecugao
total da obrigacdo assumida;

IV - suspensao temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de contratar com
0 CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

V - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com
base no inciso anterior.

§ 1° Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita a multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatério das medi¢des ainda ndo pagas, por dia que ultrapassar o
respectivo prazo.

§ 2° A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma sera aplicada até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do objeto, 0 que ndo impedira, a critério do CONTRATANTE, a aplicacao
das demais sangoes legais cabiveis.

§ 3% As multas por inexecugdo parcial ou total do objeto poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as demais san¢des, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servigos.

§ 42 Ocorrendo atraso na entrega dos servicos ou no caso de aplicagdo de multa por
inexecucdo parcial ou total, o valor da multa aplicada sera executado da garantia contratual, apds a
concessao dos prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposicoes contidas nos artigos 87, §
22 e 109, inciso |, “f”, da Lei n° 8.666/1993, salvo se a CONTRATADA recolher o valor ou concordar no
desconto de pagamento devido no prazo de 5 (cinco) dias apds notificada.

§ 5° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagdo da multa,
o valor correspondente sera imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em ndo havendo
retencdo de pagamento, sera emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Unido) para o recolhimento, por
parte da empresa, a conta do Tesouro Nacional.

§ 62 A atuacao irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagbes assumidas,
acarretara a anotacédo das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

- SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na pagina eletrénica do
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CONTRATANTE (opgéo “Transparéncia”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —

CEIS, conforme o art. 43, do Decreto n? 8.420/15.

CLAUSULA 23 — DA ADVERTENCIA

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigacbes editalicias ou contratuais que n&o acarretem
prejuizos para o CONTRATANTE;

Il - 2 omissdo da CONTRATADA quanto as corregdes solicitadas pela Fiscalizacao;

[ll - a reincidéncia da CONTRATADA em falhas apontadas pela Fiscalizagdo, com ou
sem prejuizos para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA 24 - DA MULTA

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, ndo tera carater
compensatorio, e a sua cobranca nao isentara a CONTRATADA da obrigagdo de indenizar eventuais
perdas e danos.

§ 1° A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serao executados de acordo com a regra disposta no § 4° da clausula 22 e, em ultimo
caso, cobrados direta ou judicialmente.

§ 2° O atraso na apresentacao da Garantia Contratual (clausula 11) ensejara a aplicacao
da multa por inexecucéo parcial da obrigacao assumida.

§ 32 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da Garantia Contratual
acarretard a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

§ 42 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias consecutivos autoriza 0o CONTRATANTE
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666/1993.

CLAUSULA 25 — DA SUSPENSAO

A suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, podera ser aplicada quando ocorrer:

| - a apresentagao de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apds a fase de habilitagdo, sem que a Comissao de Licitacao
tenha aceitado as justificativas apresentadas;

[ll - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execucgéo insatisfatoria dos servigos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;
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V - o atraso, injustificado, na execucdo e na conclusdo dos servigos, contrariando o

disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicacao das penalidades de adverténcia ou de multa;

VIl - irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a frustragéo
da licitacdo ou a rescisao contratual;

VIl - acdes com o intuito de tumultuar as licitagbes ou de prejudicar a execugédo do
contrato;

IX - a pratica de atos ilicitos, demonstrando ndo possuir idoneidade para licitar e
contratar com o CONTRATANTE;

X - a condenacgdo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.

CLAUSULA 26 - DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA

A declaracdo de inidoneidade podera ser aplicada quando constatada a ma-fé, a acao
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, quando houver a evidéncia de atuagdo com
interesses escusos, reincidéncia de faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagdes
sucessivas de outras penalidades.

CLAUSULA 27 — DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS

As defesas e os recursos contra punicbes impostas a CONTRATADA serao regidos
pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n® 8.666/1993, e poderéo ser enviados por e-mail, exclusivamente ao
endereco mencionado no oficio de notificacdo, sem prejuizo da apresentacao dos originais no prazo legal
estabelecido.

§ 12 A apresentacao de defesa prévia e recurso administrativo com a utilizagao de e-mail
nao exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias depois do
término do prazo legal.

§ 22 O nao envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqueles apresentados por email, acarreta o ndo conhecimento da manifestacdo administrativa

apresentada por correio eletrénico.

CLAUSULA 28 —- DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrario.

Paragrafo Unico. S6 se iniciam e vencem os prazos contratuais em dia de efetivo
expediente no CONTRATANTE.
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CLAUSULA 29 — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

O contrato podera ser alterado nas hipéteses do art. 65 da Lei n® 8.666/1993, observado
no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto n? 7.983/2013.

§ 12 As alteracbes de projeto, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e
planilhas orcamentarias serdo justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

§ 2° No caso de alteracdes de especificagbes técnicas, é obrigatério assegurar a
manutengao da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato
firmado.

§ 32 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nos servigos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 12 da Lei n® 8.666/1993.

§ 4° As supressdes, os acréscimos ou as modificacdes que resultarem em servigcos
complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitacao
fixada no subitem anterior e observado o disposto no Capitulo 11l do Decreto n® 7.983/2013.

§ 5° Os precos unitarios dos acréscimos de servicos e quantitativos (aditamentos)
observarao a regra do artigo 15 do Decreto n® 7.983/2013, cuja formacao do preco dos aditivos contratuais
contara com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma
prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do
previsto no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/1993.

§ 62 Nos casos de servicos constantes na planilha de referéncia da Administracao e na
planilha CONTRATADA, os custos do orcamento de referéncia da Administracdo serdo apurados de acordo
com os valores do orcamento de referéncia estipulados neste edital, bem como os custos da planilha da
CONTRATADA serao apurados no contrato.

§ 7° Nos casos de servicos nao constantes na planilha CONTRATADA, o custo do
orgcamento de referéncia da Administragao para aditamentos sera apurado utilizando-se a tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica
Federal, para a mesma data do orcamento-base (original) de referéncia da Administragdo ou, caso
inexistente, sera apurado pela utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada
por 6rgados ou entidades da administracdo publica federal, em publicacbes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administragéo. A taxa
de BDI serd a mesma utilizada no orgamento-base (original) de referéncia da Administragao.

§ 82 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
estimado pelo CONTRATANTE n&o podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 9° Em caso de aditamento com prorrogacao de prazo e com acréscimo de servicos, a

apuracido da Administragdo Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada

Pagina 32 de 34



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Documento assinado digitalmente
govbr Lz
Processo Eletrénico n? 20.215/2021 Verifique em https://verificador.iti.br
Tomada de Precos n2 05/2021
Contrato n2 26/2021
proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual da proposta inicial, calculada

como a razao entre o valor total da Administracao Local e o valor global do contrato.

§ 10 Em caso de aditamento sem prorrogacao de prazo e com acréscimo de servigos
nao havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administracdo Local (contida na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela capacidade operacional da
CONTRATADA.

§ 11 Em caso de aditamento com prorrogagéo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivagdo do CONTRATANTE, a apuragdo dos novos custos da Administragdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcionalmente ao prazo dilatado, observada
a redistribuicdo do cronograma quanto aos itens efetivamente necessarios. Os novos custos da
Administragéo Local estardo limitados, em cada etapa redistribuida ou acrescida, ao percentual de servigos
(subitens) relativos a Administracéo Local da proposta inicial calculado como a razdo entre o valor total da
Administracdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo nimero de etapas previsto inicialmente
(neste caso, 3 meses).

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogacao de prazo e sem acréscimo de servicos,
por motivacdo da CONTRATADA, nao havera pagamento adicional da Administracdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 30 - DA RESCISAO CONTRATUAL
O presente contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n® 8.666/1993, podendo a rescisdo ser determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, nos

casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA 31 - DA PUBLICACAO

Nos termos do artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n? 8.666/1993, o0 CONTRATANTE
providenciard a remessa de extrato deste contrato, que indicara o nome dos contratantes, o objeto, o valor e
a vigéncia da contratacao, para publicagéo, as suas expensas, no Diario Oficial da Uniao.

CLAUSULA 32 - DO FORO
Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questées relacionadas com o presente

contrato que ndo puderem ser resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 33 - DAS DISPOSICOES FINAIS
Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestacédo final, completa e

exclusiva do acordo entre elas celebrado.
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§ 1° A participagdo nesta contratagdo implica no conhecimento integral dos termos e

condi¢des nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam

a matéria.

§ 2° As partes ndo estdo eximidas do cumprimento de obrigacdes e responsabilidades

previstas na legislacédo vigente e ndo expressas neste instrumento.

E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento em 2

(duas) vias, na presenca de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 29 de dezembro de 2021.

Assinado de forma digital
por GERSON MARTINS DE

GERSON
MARTINS DE OLIVEIRA:122800
OLIVEIRA:122800 %ig;;: 2021.12.2913:13:18

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
TRT da 242 Regiao

TESTEMUNHAS

BONIFACIO  Ashatederomsgora
TSUNETAME HIGA HIGA JUNIOR:34500
JUNIOR:34500 Dados: 2021.12.29 13:21:20

-04'00'

govb

Documento assinado digitalmente

Robergini de Mello Lomba Azevedo
Data: 29/12/2021 17:04:06-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

ROBERGINI DE MELLO LOMBA AZEVEDO

Gomes & Azevedo Ltda.

JOAO MARCIO  ssinado de forme
HIDALGO MARCIO HIDALGO

TALARICO:3082 TALARICO:30824349
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ISSN 1677-7069 N2 246, quinta-feira, 30 de dezembro de 2021

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAGCAO

Espécie: Termo de Cooperag¢do TRT19/SJA n2 02/2021; Proad: 669/2021. Cooperados: TRT da
192 Regido, CNPJ: 35.734.318/0001-80 e EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A; CNPJ: 12.272.084/0001-00; Objeto: Compartilhamento do banco de dados da
EQUATORIAL ALAGOAS, para visualizagdo e consulta dos servidores e magistrados do
TRIBUNAL, devidamente credenciados, a fim de localizar enderego de credores da Justica do
trabalho bem como para fins de combate a fraude as execugGes trabalhistas; Base Legal:
artigo 59, inciso XXXV, da Constituicdo Federal; Vigéncia: 60 meses, a contar da data de sua
publicagdo; Assinatura: 06/10/2021; Signatarios: Des. José Marcelo Vieira de Araujo,
Presidente do TRT 192 Regido, pelo Tribunal e o Sr. Humberto Soares Filho, pela Equatorial.

AVISO DE ALTERAGCAO
PREGAO N2 37/2021

Comunicamos que o edital da licitagdo supracitada, publicada no D.O.U de
16/12/2021 foi alterado. Objeto: Pregdo Eletrénico - Futura e eventual aquisicdo de
material de consumo (géneros alimenticios) para o Tribunal Regional do Trabalho da 192
Regido. Total de Itens Licitados: 00005 Novo Edital: 30/12/2021 das 08h00 as 17h59.
Endereco: Av da Paz, N2 2076 - Centro MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a partir de
16/12/2021 as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/01/2022, as 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

VALTER MELO DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 29/12/2021) 080022-00001-2021NE000049

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. n? 20.215/2021. Contrato n? 26/2021. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda., CNPJ n2 03.688.640/0001-24.
Objeto: Prestagdo de servicos de engenharia ou arquitetura para execu¢do da reforma
predial na Vara do Trabalho de Corumba - MS. Vigéncia: Da data de assinatura até o
adimplemento total das obrigagGes, previstas para serem concluidas no prazo de oito
meses. Valor global RS 236.109,43. Tomada de Precos n2 05/2021. Prog. Trab.
02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39. Assinatura: 29.12.2021. Gerson Martins de
Oliveira/Contratante; Robergini de Mello Lomba Azevedo/Contratada.

JUSTICA FEDERAL
12 REGIAO
SECAO JUDICIARIA NO ACRE
EXTRATO DE DOACAO

ESPECIE: Termo de Doacdo 01/2021 Processo PAe/SEl n.2 0002200-33.2021.4.01.8001 -
SJAC. OBJETO: Alienagdo de 01 (um) bem modvel, classificado como ocioso, mediante
desfazimento por doagdo, tipo O6nibus, marca Volkswagen, carroceria Mascarelo, modelo
Granvia, diesel, ano/modelo 2004/2004, com valor de aquisicio de RS 269.000,00.
DOADOR: Justica Federal de Primeira Instancia - Sec¢do Judicidria do Acre. DONATARIO:
Policia Civil do Estado do Acre. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.2 8.666/93; Decreto n.2
9.373/2018; Resolugéo{ CJF n.2 462/2017 e IN TRF1 n.2 14- 16/2019. DATA DA ASSINATURA:
29/12/2017. SIGNATARIOS: Josoé Alves de Albuquerque, Diretor da Secretaria
Administrativa, pelo doador, e Vanderlei Scherer Thomas, Delegado-Geral Adjunto da
Policia Civil do Estado do Acre, pelo donatario.

SECAO JUDICIARIA NA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA(;f\O N2 125/2021 - UASG 090012

N2 Processo: 24024392021 . Objeto: Contratagdo de empresa especializada para prestagao
dos servicos de revestimento interno de tanques em fibra de vidro e confec¢do de tampas
de caixas d'agua em fibra de vidro, com fornecimento de equipamentos e ferramentas
necessarias, a serem executados no Edificio Anexo | do complexo do Férum Teixeira de
Freitas Secdo Judiciaria da Bahia, Av. Ulysses Guimardes, n. 2799 Sussuarana - Centro
Administrativo da Bahia - Salvador/BA, CEP 41213-00 Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 249, Inciso Il da Lei n® 8.666 de 212/06/1993.. Justificativa:
Dispensa em razdo do valor Declaragdo de Dispensa em 22/12/2021. PATRICIA MORAES DE
MENEZES. Diretora da Secad. Ratificagdo em 23/12/2021. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor
do Foro. Valor Global: RS 17.280,00. CNPJ CONTRATADA : 13.279.913/0001-30 ROSANGELA
NASCIMENTO BARBOSA DE JESUS 36553654549.

(SIDEC - 29/12/2021) 090012-00001-2021NE090012
SECAO JUDICIARIA NO MATO GROSSO
DIRETORIA DO FORO

EXTRATOS DE CONTRATOS

PAe n° 0007261-45.2021.4.01.8009. Contrato n2 50/2021. CONTRATANTE: Justica Federal
de Primeiro Grau - Secdo Judiciaria do Estado de Mato Grosso - CNPJ n? 05.437.178/0001-
18. CONTRATADA: Olavio Moraes Mesquita Comercio de GLP - CNPJ n2 38.928.175/0001-
36. OBJETO: Fornecimento de agua mineral e botijoes de gas liquefeito de petrdleo para a
Subsecdo Judiciaria de Rondonépolis. VALOR TOTAL: RS 5.320,00 (cinco mil e trezentos e
vinte reais). BASE LEGAL: Art. 24, |l da Lei n? 8666/93. Vigéncia: 01/01/2022 a 31/12/2022.
DATA DE ASSINATURA: 28/12/2021. Assinado pela Juiza Federal Diretora do Foro, Dra.
Vanessa Curti Perenha Gasques, pela contratante, e Sr. Olavio Moraes Mesquita, pela
contratada.

PAe n° 0006750-47.2021.4.01.8009. Contrato n? 58/2021. CONTRATANTE: Justica Federal
de Primeiro Grau - Secdo Judiciaria do Estado de Mato Grosso - CNPJ n? 05.437.178/0001-
18. CONTRATADA: Wanyla Julha Brito de Sousa ME - CNPJ n2 20.307.439/0001-79. OBJETO:
Fornecimento de dgua mineral e botijdes de gas liquefeito de petrdleo para a Subsegdo
Judicidria de Barra do Gargas. VALOR TOTAL: RS 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco
reais). BASE LEGAL: Art. 24, Il da Lei n® 8666/93. Vigéncia: 01/01/2022 a 31/12/2022. DATA
DE ASSINATURA: 28/12/2021. Assinado pela Juiza Federal Diretora do Foro, Dra. Vanessa
Curti Perenha Gasques, pela contratante, e Sra. Wanyla Julha Brito de Sousa, pela
contratada.

SEGCAO JUDICIARIA EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato n2 060/2021. CONTRATANTE: Unido, por meio da Justica Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS
LTDA. OBJETO: prestacdo de servicos de conservagdo, limpeza, copeiragem, servigos
gerais e administrativo p/ JFMG em Muriaé. VALOR: R$10.018,76 mensais. VIGENCIA:
de 09/01/2022 a 08/01/2023. DOTACAO ORGCAMENTARIA: serd emitida Nota de
Empenho no exercicio de 2022, Programa de Trabalho Julgamento de Causas na Justica
Federal-Nacional (PTRES 168312), natureza de despesa: 339037-02. BASE LEGAL:
Processo eletrénico n? 0038314-47.2021.4.01.8008, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA:
29/12/2021 por: Diretor da Secretaria Administrativa, o Dr. Orlando Amaral Pinto, pela
Contratante, e Sr. Willian Lopes de Aguiar, pela Contratada.

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302021123000205

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 42 Termo Aditivo ao Contrato no. 116/2017 de prestagdo de servicos de
manutengdo preventiva e corretiva em grupo motor gerador p/ JFMG em Uberlandia.
CONTRATANTE: a Unido, por meio da Justica Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. OBJETO: Prorrogagdo do prazo de
vigéncia até 01/01/2023, e reajuste dos valores dos servigos: nivel | passando p/
R$1.140,51 (mensal), nivel Il p/ RS2.487,85 (semestral) e nivel Ill p/ R$5.569,35 (anual).
BASE LEGAL: Processo SEI 0028395-73.2017.4.01.8008 e Lei 8.666/93. Data de assinatura:
Assinado em 17/12/2021, pelo Diretor da Secretaria Administrativa, o Dr. Orlando Amaral
Pinto, pela Contratante, e em 29/12/2021 pelo Sr. Adilson Fernandes dos Santos e Sr.
Roberto Galinari da Costa Faria, pela Contratada.

SECAO JUDICIARIA NO PIAUI
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
TOMADA DE PRECOS N2 1/2021

Processo: 4710-86.2021.4.01.8011.

A Justica Federal de 12 Grau no Piaui torna publico que a Tomada de Pregos em
epigrafe, cujo objeto é a recuperagdo da impermeabilizagdo no pavimento do patio externo
e instalacdo de novo mastro para bandeira no edificio-sede da Justica Federal/Pl, foi
homologado e adjudicado pelo MM Juiz Federal Nazareno César Moreira Reis, Diretor do
Foro. Empresa Vencedora: WN CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ: 11.724.406/0001-33. Valor
global: RS 835.763,96.

ROBERTA DA SILVA FREIRE
Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo

32 REGIAO
SECAO JUDICIARIA EM SAO PAULO

AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAGCAO
PREGAO ELETRONICO N¢ 79/2021

Processo n? 0003729-33.2021.4.03.8001

Torno publico que a Diretoria do Foro homologou o procedimento licitatério do
Pregdo Eletrénico em epigrafe, cujo objeto, consistente na contratagdo de empresa para
realizar adequagGes nos elementos de vedagGes internas e nas instalagles
(hidrossanitarias, elétricas e de l6gica) da nova Vara Gabinete no Férum Federal de Sdo
Bernardo do Campo/SP, foi adjudicado a empresa G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO
EIRELI, no valor total de R$125.000,00.

FLORISVALDO DOS SANTOS
Pregoeiro

PREGAO ELETRONICO Ne¢ 83/2021

Processo n2 0008480-97.2020.4.03.8001

Torno publico que a Diretoria do Foro homologou o procedimento licitatério do
Pregdo Eletronico em epigrafe, cujo objeto, consistente na contratacdo de empresa para
execucdo de servicos de recuperagdo e/ou reforgo estrutural do prédio do Férum da Justica
Federal em Marilia/SP, foi adjudicado a empresa MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE
OBRA LTDA., no valor total de R$435.415,00.

S3do Paulo-SP, 29 de dezembro de 2021.
CARLOS MITURU MIYAMOTO
Pregoeiro

42 REGIAO
SECAO JUDICIARIA DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n? 30/2021. Contratante: Justica Federal de 12 Grau/RS. CONTRATADA:
Combustech Tecnologia da Combust&do Ltda. (CNPJ n2 04.343.898/0001-51). CONTRATANTE:
Justica Federal de 12 Grau/RS. OBJETO: Contratacdo de empresa para realizagdo de
Inventédrios Anuais de EmissGes de Gases de Efeito Estufa para a Justica Federal/RS,
incluindo detalhamento das fontes de emissdo por unidade judicidria e diretrizes basicas
para compensacdo/mitigacdo das emissbes geradas, capacitsa¢do de servidores e evento de
apresentacdo e sensibilizagdo, de acordo com as especificagdes constantes do Termo de
Referéncia (Anexo | do edital). BASE LEGAL: Lei n2 10.520/2002, Decreto n2 10.024/2019, Lei
Complementar n2 123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, com aplicagdo
subsididria da Lei n.2 8.666/93. VIGENCIA: 10 (dez) meses, a contar da assinatura, sem
prejuizo do dever de adimplemento reciproco de obrigagcbes pendentes dele decorrentes e
admitida a sua prorrogacdo nos termos da Lei n? 8.666/93. DOTACAO ORCAMENTARIA: PTR
168312; ND 33.90.39, Nota de Empenho n? 2021NE000843, de 16-12-2021. VALOR TOTAL:
RS 89.100,00. P.A. 0001721-56.2021.4.04.8001. ASSINATURA: 28-12-2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n? 34/2021. Contratante: Justica Federal de 12 Grau/RS. CONTRATADA: Construtec
MS Construtora Eireli (CNPJ n2 08.489.244//0001-91). CONTRATANTE: Justica Federal de 12
Grau/RS. OBJETO: execucdo de servicos de engenharia de impermeabilizacdo dos seis pogos
dos elevadores instalados no prédio-sede da Subsecdo Judicidria de Porto Alegre/RS. BASE
LEGAL: nos artigos 23, |, "a", 24, |, da Lei n® 8.666/1993, artigo 12, |, "a", do Decreto n®
9.412/2018. VIGENCIA: 12 meses a partir da assinatura. DOTACAO ORCAMENTARIA: PTR
168312; ND 33.90.30 e 33.90.39. Notas de Empenho n2 2021NE000856 e 857, de 21.12.2021.
VALOR TOTAL: RS 26.000,26. P.A. 0003607-90.2021.4.04.8001. ASSINATURA: 28-12-2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n2 33/2021. Contratante: Justica Federal de 12 Grau/RS. CONTRATADA: Athenas
Automacgdo Ltda. (CNPJ n2 01.425.676/0003-51). CONTRATANTE: Justica Federal de 1¢
Grau/RS. OBJETO: aquisi¢cdo de 12 (doze) computadores do tipo workstations (ITEM 01) e
20 (vinte) computadores do tipo workstations (ITEM 02), incluindo servigos de garantia por
um periodo de 60 (sessenta) meses. Ata de Registro de Pregos n.2 11/2021 (TRF4), Pregdo
Eletrénico n.2 23/2021 (TRF4). BASE LEGAL: Lei n.2 10.520/2002, Decreto n.2 10.024/2019,
Lei Complementar n.2 123/2006, com aplicacdo subsididria das Leis n.2 8.666/1993 e n.2
8.078/1990. VIGENCIA: 60 meses a partir da assinatura. DOTACAO ORCAMENTARIA: PTR
168364; ND 44.90.52, Nota de Empenho n2 2021NE000867, de 28.12.2021. VALOR TOTAL:
RS 441.564,00. P.A. 0004639-33.2021.4.04.8001. ASSINATURA: 28-12-2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n2 32/2021. Contratante: Justica Federal de 12 Grau/RS. CONTRATADA: Boa Vista
Construgdes Ltda. (CNPJ n2 39.382.571/0001-73). CONTRATANTE: Justica Federal de 12 Grau/RS.
OBJETO: instalagdo de nova guarita bem como realocagdo de gradil e portdo metalico em parte
da fachada no prédio-sede da Subsecio Judiciaria de Caxias do Sul/RS. Pregdo Eletrénico n.
23/2021. BASE LEGAL: Lei n? 10.520/2002, Decreto n? 10.024/2019, Lei Complementar n2
123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, com aplicagdo subsidiaria da Lei ne
8.666/1993. VIGENCIA: 210 dias corridos a partir da assinatura do contrato. DOTACAO
ORGCAMENTARIA: PTR 168361; ND 44.90.51 Nota de Empenho n2 2021NE000865, de 23.12.2021.
VALOR TOTAL: RS 212.363,00. P.A. 0003728-21.2021.4.04.8001. ASSINATURA: 28.12.2021.
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