PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo Eletronico n® 20.307/2021
Tomada de Precos n2 06/2021
Contrato n2 27/2021

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA ou ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE REFORMA NA UNIDADE PREDIAL
DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA DO
TRABALHO DE CASSILANDIA - MS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 242 REGIAO E A EMPRESA COSTA
& SILVA COMERCIO E ADMINISTRAGAO DE OBRAS
LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO, inscrito no CNPJ sob
n® 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n® 208, Jardim
Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretario
Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n® 611.634 SSP/MS e do CPF n®
600.496.421-20, conforme subdelegacdo de competéncia constante da Portaria TRT/DG n® 317/2017,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa COSTA & SILVA
COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., inscrita no CNPJ sob n? 28.111.315/0001-25,
com sede na Rua Claudio Abramo n? 107, Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande — MS, CEP
79.084-400, telefone (67) 3211-4331, e-mail: costaesilvalicitacoes@gmail.com, neste ato representada
por RODRIGO COSTA SILVA, portador da CNH n? 05327706716 DETRAN/MS, do RG n® 1.487.891
SSP/MS e do CPF n® 050.870.951-27, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre
si ajustado o presente contrato, que se regera pela Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas
as clausulas e condicdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada de servigos
de engenharia ou arquitetura para execucao de reforma na unidade predial do Posto Avancado da Justica
do Trabalho de Cassilandia - MS, conforme as especificagdes e condicdes constantes deste instrumento,
do Projeto Basico (PB) e seus anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de
fretes e de mao de obra necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragao,
inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentencas
normativas, tributos e seguros.

§ 1° Local e endereco dos iméveis da execucao dos servicos: Posto Avancado da
Justica do Trabalho em Cassilandia: Rua Juvenal Rezende Silva n® 299, CEP 79.540-000,
Cassilandia — MS.

§ 2° Os servicos serao prestados por meio de regime de execugdo de empreitada
por prego unitario.
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CLAUSULA 22 - DA SUJEICAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n® 8.666/1993, nas
clausulas deste contrato e naquelas constantes do Projeto Basico, no Edital da Tomada de Pregos n®
06/2021 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA 32 - DA VIGENCIA

A vigéncia desta contratagdo terd inicio na data de sua assinatura e seu término
com o adimplemento total das obrigagcdes da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas
para serem concluidas no prazo de 8 (oito) meses.

§ 1° Considera-se data da assinatura do contrato, para todos os efeitos, a data da
aposicao da ultima assinatura das partes no instrumento.

§ 2° Durante a vigéncia da contratacao, sera permitida a alteracdo da razéo social,
a fusdo, a cisdo, a incorporacao, desde que sejam mantidas as condigdes estabelecidas no contrato
original, sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execugdo,
devendo a CONTRATADA encaminhar copia autenticada do registro da alteragdo no respectivo
orgao, observadas as condi¢gdes a seguir:

| - no caso de alteracdo que possa repercutir na execucdao do contrato, a
CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE cépia autenticada do referido instrumento, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de
aplicacdo das sancdes legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecugcao
parcial;

[l - no caso de fusdo, cisdo e incorporagcao, comprovar as mesmas qualificacdes
exigidas para fins de habilitacdo, no prazo maximo de 30 (irinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteragdes, sob pena de aplicacdo de rescisdo contratual e demais penalidades
decorrentes da inexecucao total.

§ 32 Sera considerada pratica de Nepotismo caso a pessoa juridica CONTRATADA
tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcgdo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da éarea encarregada da licitagdo, nos termos do art. 2° da Resolugao n? 7/2005,
atualizada com a redacéo dada pela Resolugédo n? 229/2016 do Conselho Nacional de Justica.

§ 4° Nao sera mantido o presente instrumento, caso a licitante vencedora venha a
contratar empregados que sejam cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
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membros ou juizes vinculados ao TRT da 242 Regiao, nos termos do art. 3° da Resolugao n® 07/2005,

atualizada com a redacéo dada pela Resolugédo n? 09/2005, do Conselho Nacional de Justica.

§ 5° Aplicam-se as regras dos §§ 3° e 4°? desta clausula também as empresas
subcontratadas. Nesse caso, as subcontratadas deverdo apresentar declaragdo de ndo haver no seu
quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades do TRT da 242 Regido situadas na linha hierarquica
da area encarregada da licitacdo (Declaragdo de inexisténcia de vinculo empregaticio, conforme
modelo constante em anexo do Edital).

§ 62 A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas em vigor,
as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 7° Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se
nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - Edital de licitacdo;

[l - Caderno de Encargos (Memorial Descritivo com Especificagcdes de Servigcos);

[1l - Projetos da situagao existente por localidade;

IV - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edigdo 1995, Partes |,
Il e lll, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartorio de Titulos e Documentos do 2° Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o nimero 218504, do
qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletronicos;

V - o0s cadernos técnicos, manuais e composi¢cées analiticas do sistema SINAPI,
disponibilizadas, para consulta e aplicagdo nesta contratacdo, pela pagina eletrénica da Caixa
Econbmica Federal. (enderego  eletrbnico:  http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx);

VI - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU), por localidade;

VIl - Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios (PCCU), por localidade;

VIIl - Planilha de Composicdo do BDI (de servicos e diferenciado para
equipamentos), por localidade;

IX - Planilha de Composicdo dos Encargos Sociais (conforme SINAPI), por
localidade;

X - Cronograma Fisico-Financeiro, por localidade;

XI - Modelo de Livro de Ordem.

CLAUSULA 42 - DA SUBCONTRATACAO
Nao sera permitida a subempreita total dos servicos. Todavia, considerando-se a
complexidade da reforma, sera permitido fazé-la até o percentual de 20% (vinte por cento) do valor
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global do contrato mediante a autorizacdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo a

CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagées contratuais.

§ 1° No caso de subcontratagéo, devera ser dada preferéncia a microempresa ou de
empresa de pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos
termos do art. 48, Il, da Lei Complementar n? 147/2014. Ndo sendo possivel atender o disposto neste
paragrafo, a CONTRATADA deverd comprovar o motivo.

§ 2° E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento & eventual subcontratada,
bem como todas as responsabilidades legais e as decorrentes desta contratagao.

§ 32 As atividades passiveis de subcontratagcdo com seus percentuais aproximados,
conforme constantes na Planilha PQCU, observada a limitagdo do caput desta clausula, sdo as
seguintes:

| - projeto de gerenciamento de residuos da construcao civil (PGRCC) (4%);

[l - engenheiro eletricista / civil / arquiteto(a) com encargos complementares
(conferéncias de instalagoes, indicacdo de solucbes executivas (projetos) de nao-conformidades e
emissdo de Atestado de Conformidade de Instalagcdes Elétricas com ART, conforme Nota Técnica
CBMMS) (6%);

[l - desenhista projetista com encargos complementares (projetos finais as built
com memorial e relatério fotografico diario e quantidades empregadas diarias) (6%);

IV - servicos em forros (2%);

V - servicos de limpeza (2%)

§ 42 As informacbdes relativas as empresas subcontratadas deverdo ser
apresentadas a FISCALIZACAO com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis do inicio do servico
previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovacdo, observado sempre o limite
autorizado.

§ 5° A regularidade juridica, fiscal, previdenciaria e trabalhista da subcontratada
devera ser comprovada mediante a apresentagcao dos documentos exigidos para habilitagcdo da
CONTRATADA constante do Edital.

§ 6° Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos a
CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagcdo e por todos os danos decorrentes do servico
subcontratado.

§ 7° Seré solicitada a apresentacao da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a
subcontratada, relativas as respectivas atividades especificas a serem realizadas para a emissao do
Atestado de Conformidade de Instalagdes Elétricas.

CLAUSULA 52 — DOS PRAZOS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
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O prazo de execugdo dos servigos, mencionado no § 6° desta clausula, esta

compreendido no prazo de vigéncia desta contratagdo, conforme caput da clausula 32.

§ 12 Apés a assinatura do contrato a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo dos servigcos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuacéo profissional, quando ndo se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 2° A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execucdo do objeto contratado devera conter no minimo uma
das seguintes atividades técnicas referentes a execucdo da reforma predial em cada uma das
localidades:

| - execucdo;

Il - coordenacao;

[1l - superviséo.

§ 3° A Ordem de Inicio dos Servicos sera emitida por localidade, apés o
recebimento da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execugao dos servicos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servico.
A previsdo para a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos sera a segunda semana de abril de
2022.

§ 4° Os servigos deverao ser efetivamente iniciados no prazo maximo de 5 (cinco)
dias consecutivos contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, em cada
localidade.

§ 5% Contados da data da emissédo da Ordem de Inicio dos Servigos, deverao ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos,
observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos sera realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

| - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

Il - a apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolucao 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA.

§ 62 O prazo para a conclusdo da execugdo dos servigos objeto da contratacao
serd de no maximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados do inicio efetivo da execucédo dos
Servicos que, por sua vez, observara os prazos a que se referem os §§ 3° e 4° desta clausula.

§ 7° Os servicos deverdo ser realizados em horario de funcionamento do
CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h00) e observarao, rigorosamente, 0s
prazos e as quantidades previstas.

§ 8° A eventual alteracdo de horario de trabalho podera ser solicitada a

FISCALIZACAO, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, desde que ndo haja 6nus para o

Pagina 5 de 32



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo Eletronico n2 20.307/2021

Tomada de Precos n2 06/2021

Contrato n2 27/2021

CONTRATANTE. A analise e deferimento da solicitacdo serao apreciados pelo CONTRATANTE e

respondida em até 2 (dois) dias Gteis, por meio da FISCALIZACAO.

§ 92 O cronograma fisico-financeiro da execucao é formado por uma etapa Unica,
sendo que a etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos.

§ 10 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-4 como data da finalizagao
do objeto contratual, a data da comunicacédo escrita da CONTRATADA da conclusao dos servicos,
que deverd ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o § 6° desta clausula.

§ 11 A CONTRATADA executara a obra ou servigo dentro do prazo maximo fixado,
obrigando-se, ao término desse prazo, realizar sua entrega inteiramente concluida.

§ 12 Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

| - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificacdo do projeto ou
das especificagcdes, em razao de fato técnico superveniente, para melhor adequagao técnica aos
seus objetivos;

[l - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigbes de execucao do contrato;

[l - interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administracao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/1993;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucgao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 13 No caso previsto no inciso Il do § 12, ficara a cargo da CONTRATADA
comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis, devendo formular
requerimento de prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo ou de
entrega dos servigos, contemporaneo as ocorréncias.

§ 14 A suspensao temporaria do contrato podera ocorrer quando, por questao de
forca maior, houver interrupcdo, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberacdo da
dotacao orgcamentaria e/ou de recursos financeiros. Nesse caso o CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a desmobilizagdo do canteiro. Por ocasidao da
regularizacdo da dotagdo orcamentaria e/ou de recursos financeiros e, conseqiientemente, a
retomada da execugcdo do contrato, de modo semelhante, o CONTRATANTE reembolsara a

CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a mobilizacdo/desmobilizacdo do canteiro,
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observados os pregos constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a

esses itens.

§ 15 O prazo de garantia dos servicos e dos materiais utilizados nao podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra, nos
termos do art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil).

§ 16 Nos casos em que 0s prazos contratuais terminarem em feriados, sdbados ou

domingos (ou seja, dia nao util), ficam expressamente postergados para o dia util subsequente.

CLAUSULA 62 — DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os profissionais deverado ser apresentados devidamente uniformizados, portando
crachas de identificagcao funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do empregado.

§ 1° A execucao e a operagdo dos servigcos, provisorios e definitivos, deverao ser
realizadas de modo a ndo interferir, desnecessaria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de
bens publicos ou de bens particulares.

§ 2° Cabera a CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencéo e a seguranga de todos os servigos realizados.

§ 32 Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparagao de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servicos.

§ 4° Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizacdo, tapumes e vigilancia dos servi¢os, provisérias e permanentes, até a data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigcos pelo CONTRATANTE.

§ 52 A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis

com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 72 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo com
0 previsto neste instrumento contratual, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério, em 3
(trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 1° Para o recebimento provisério, todos os ambientes em que existiram
intervengdes ou que serviram de transito de pessoas durante os servicos devem estar limpos,
conforme item 19 da planilha de reforma, ja retirados os tapumes, as protegdes e as sinalizagdes.
Este recebimento provisorio serd realizado pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE responsavel
pela fiscalizacdo ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, com o responsavel
técnico da empresa CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos da
comunicacgao de conclusao pela CONTRATADA.

§ 2° A emissédo do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de
satisfeitas as seguintes condigdes:

| - a conclusao dos servicos aditados, se houver;
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Il - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido — “As Built” (por meio digital em
formato DWG e uma copia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificacdes de servigos:

1. certificados de aprovacao de instalagcées e/ou equipamentos por parte de 6rgaos
de fiscalizacado do Governo, no que couber;

2. certificados de garantia de servigos, de materiais e/ou de equipamentos;

3. manuais de operacdo e manutencdo de maquinas, instalacées e equipamentos.

§ 3?2 O prazo de corregdo dos vicios nao podera ser superior a 15 (quinze) dias
consecutivos contados da notificagcdo da CONTRATADA.

§ 4° A emissao do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra dependera da:

| - apresentacdo da documentacao “as built” ou “como construido” da obra e/ou
reforma, contendo projetos, caderno de especificacdes, garantias especificas de instalagbes e
equipamentos, manual de uso, operacdo e manutencao predial, as condicdes de operacao definidas
em projeto (tais como cargas maximas e minimas, periodicidade de intervengdes, etc.), elaborado
pela CONTRATADA e conferido pela FISCALIZAGAO e sua equipe técnica auxiliar;

[l - comprovacdo da organizagdo e arquivamento, entre outros documentos, de
projetos, “as built”, especificacdes técnicas, orcamento, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, diario de obras, o relatério de recomendacbes e instrucdes de utilizacdo e uso das
instalacbes e equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e
montadores, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento da obra e/ou reforma e notificacdes
expedidas;

[l - apresentacao de certidao negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da
matricula da obra e/ou reforma (CEIl), especifica para o registro do imdével perante o Cartério de
Registro de Iméveis, quando aplicavel;

IV - apresentagao de certiddo negativa do FGTS em plena validade;

V - comprovagdo do atendimento de todas as reclamacgdes da FISCALIZACAO,
referentes a defeitos ou imperfeicoes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra e/ou reforma;

VI - aprovagao, apds verificacdo final dos ambientes prediais, por meio de
inspegdes no local com intuito de averiguar a inexisténcia de vicios ocultos surgidos apds a data da
emissao do Termo de Recebimento Provisério e/ou a completa resolugéo dos problemas detectados,
observados os prazos a que se referem o § 3° desta clausula.

§ 5° O Recebimento Definitivo Final dar-se-4 por Comissdo ou servidor a ser
designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado

em 3 (trés) vias, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacado ou vistoria que
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comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n?®

8.666/1993.

§ 6° No periodo de conservagao obrigatéria dos servicos realizados, conforme § 15
da clausula 52, serdo executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucao, retificacao e
restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela fiscalizagao, correndo a conta da CONTRATADA
todas as despesas decorrentes dessa atividade.

§ 7° O prazo para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final serd de 90
(noventa) dias contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, ressalvada a
ocorréncia de casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste instrumento, no edital
ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 32 da Lei n® 8.666/1993.

§ 8° O recebimento provisdrio ou definitivo final ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca dos servigcos executados, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

§ 9° Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeicdbes nao corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas,
nao desconsideradas as demais san¢gdes administrativas.

§ 10 O prazo definido no artigo 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cédigo Civil), sera
contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra.

CLAUSULA 82 — DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolucdo n® 310 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, de 24.09.2021, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que
tange a obras e servigcos de engenharia, acessibilidade, gerenciamento de residuos da construcéo
civil e nos residuos em que se aplique a logistica reversa, bem como demais requisitos do Guia de
Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, anexo a resolucéao citada.

Paréagrafo unico. De acordo com o art. 4° do Decreto n® 7.746/2012, cabe observar
0s seguintes requisitos para a contratacao pretendida:

| - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Il - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

[l - maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

IV - maior geragcdo de empregos, preferencialmente, com méao de obra local;

V - maior vida util e menor custo de manutengédo do bem e da obra;

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VII - origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e
nas obras; e

VIII - utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de

manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.
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CLAUSULA 92 - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

| - fornecer as orientagdes, dados e informacgdes técnicas de sua responsabilidade,
necessarias a prestacdo dos servigcos contratados, inclusive procedimentos executivos e
especificacdes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento
adequado do contrato;

Il - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizagdo dos servigos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

[l - efetuar o pagamento a CONTRATADA, apds o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condi¢cdes estabelecidos em contrato;

IV - aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucao do contrato,
em especial, aplicacédo de sancdes e alteracdes;

VI - realizar a fiscalizacao dos servicos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

VII - autorizar o inicio da prestagdo dos servigos pela CONTRATADA, mediante a
emissdo da respectiva Ordem de Inicio dos Servicos, que se dara apds a apresentacdo da Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

VIIlI - receber os servicos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico e com a legislagao vigente;

IX - fiscalizar a manutencao das condi¢cées de habilitacao e qualificacdo exigidas
da CONTRATADA por ocasiao da licitagao.

CLAUSULA 10 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A empresa CONTRATADA ficara obrigada a:

| - realizar todos 0s servicos necessarios para a consecucdo do objeto desta
licitagcado obedecendo as legislacdes municipal, estadual e federal referentes as edificagbes e meio
ambiente e as Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Agua, Energia Elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

[l - executar os servicos rigorosamente de acordo com o0s projetos, plantas,
especificacbes e métodos aprovados pelo 6rgdo competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

Il - acompanhar os servicos por intermédio de um engenheiro/arquiteto

devidamente credenciado;
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IV - manter, em periodo indicado na planilha orgcamentaria, no local de execugao

dos servigos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

V - disponibilizar equipe para a realizacdo do objeto desta licitagdo, conforme
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Fisico Financeiro;

VI - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizacdo dos servigos a legislacdo vigente, responsabilizando-se pelos créditos de
qualquer natureza, decorrentes das relagdes de trabalho;

VIl - dispor de seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, durante toda a
vigéncia contratual, na forma da lei, correndo a sua conta todas as despesas por ele ndo cobertas;

VIIl - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo aos empregados 0s equipamentos de segurancga e de prevencdo de acidente de
trabalho, ndo sendo permitida a presenca, no local dos servicos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saudde no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente,
devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessarias para evitar acidentes de trabalho e
para garantir a seguranca individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma,
inclusive de vizinhos e de terceiros;

IX - manter, no local dos servigos, as instalacbes que se fagcam necessarias ao
controle técnico e a estocagem de materiais pereciveis, tais como escritorio, depdsito, etc.;

X - manter, no local dos servicos, o Livro de Ordem (antigo Diario de Obra), no qual
constardo todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servicos
realizados, dias de chuvas, etc.;

Xl - responsabilizar-se pela movimentacdo e deslocamento de materiais e
equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de
seguranca do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Protecao Individual - EPI) e NR-35
(Trabalho em Altura);

XIl - submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, para aprovagéo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicagdo na realizagdo dos servigos. Por similaridade técnica entendem-se as mesmas
especificacbes técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos
(Especificagbes de Servigos) e/ou Projetos Executivos;

XIII - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao
objeto da contratagdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso
necessario), nos termos da Lei n® 6.496/1977 e da Lei n® 12.378/2010, bem como efetuar o
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacbes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato;
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XIV - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do inicio dos servigos, lista

contendo os nomes de todos os empregados que participardo da execugdo dos servigos, indicando
as suas funcdes e a forma de contratacdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanca de empregado indicado na lista ou a
inclusao de outro(s);

XV - apresentar a FISCALIZACAO, depois de concluidos os servicos e antes da
solicitacdo de emissao do “Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificagcbes dos materiais
empregados, manuais de instrugdo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma cépia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-
Drive USB” com os respectivos arquivos digitais, em extensdao DWG, DOC e XLS, ou similares;

XVI - apresentar no prazo de 30 (irinta) dias a contar da data do Termo de
Recebimento Provisério dos servicos:

a) a quitacdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servigcos objeto da presente contratagcdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdenciario;

b) a comprovagao do pagamento da remuneracgao e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relagcédo ao trabalhador cuja contratagao vigore por prazo indeterminado;

c) os recibos de recolhimento do INSS e do FGTS e de pagamento das
remuneracdes dos trabalhadores vinculados ao contrato. Ndo obstante, a Fiscalizacdo podera exigir
a comprovacao de regularidade destes recolhimentos a qualquer tempo durante o periodo contratual;

d) a quitacdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo da obra, objeto da presente contratagcdo, e dos respectivos
comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentacdo do pagamento da remuneragao e
do recolhimento previdenciario e fiscal em relagdo ao trabalhador cuja contratagédo vigore por prazo
indeterminado;

XVII - providenciar cagambas, cujos custos inerentes estdo previstos na planilha de
servigos (PQCU), a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para armazenamento de materiais
diversos, devendo a CONTRATADA observar as condicbes das legislacbes pertinentes ao
armazenamento e disposicao destes;

XVIIl - manter, durante a execucao do contrato, todas as condi¢gdes de habilitacéo e
qualificagao exigidas para a contratagao;

XIX - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XX - promover a capacitacdo dos empregados alocados a execucdo do servigo

contratado em salde e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
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horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevengao de acidentes, de acordo com a

Resolucao n® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

XXI - manter, sem prejuizo da legislacdo e das normas vigentes que amparam as
contratagdes de servicos pela Administragcao Publica, de acordo com a Resolugao n® 310, de 24 de
setembro de 2021, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, o que poderd ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual, as seguintes
condicoes:

a) obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigcos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

c) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promocdo e preservacdo da saude dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 7° da Resolugdo CSJT n® 141, de 26 de setembro de 2014;

d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Prevencao de Riscos
Ambientas — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

e) aderir ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a promocédo da
saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranga e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo n° 96, de 23 de margo de
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho. Para tanto, indica-se acessar a pagina eletrénica
https://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/quero-participar a fim de se obter mais informacbes sobre o
Termo de Adesao ao Programa;

f) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual nao inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam o artigo 20
da Resolucédo n® 70/2010 do Conselho Superior da Justica do Trabalho e artigo 89, paragrafo Unico,
da Resolucdo n® 114/2010 do Conselho Nacional de Justica;

XXII - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolugao n? 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) o gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao

6rgao competente, conforme o caso;
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b) para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Projeto, a CONTRATADA deve

comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
NBR n®15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XXIII - nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacao de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

§ 12 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderé dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

§ 2° A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratagdao, quando estes forem gerados, para fins de devolugdo ao fabricante ou importador,
responsaveis pela sua destinagdo final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de
logistica reversa nos termos da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, regulamentada pelo Decreto n® 7.404/2010, para os seguintes residuos:

| - pilhas e baterias devem observar a Resolugao CONAMA n° 401/2008;

[l - pneus devem observar a Resolugdo CONAMA n?° 416, de 30 de setembro de
2009 e Instrucao Normativa IBAMA n® 01, de 25 de janeiro de 2013;

[1l - 6leos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolugao
CONAMA n® 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantacdo de Sistema de Logistica Reversa de
Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes;

IV - lampadas fluorescentes, de vapor de s6dio e merclrio e de luz mista (ndo
serdo objeto da logistica reversa as lampadas incandescentes e halégenas);

V - produtos eletroeletrénicos e seus componentes.
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§ 32 O uso indevido de marcas e de patentes, na execugao da obra e/ou reforma

e/ou servigos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 4° A CONTRATADA devera comunicar formalmente, por escrito e em via
impressa, qualquer alteragdo do domicilio empresarial.

§ 52 A CONTRATADA devera informar por escrito quaisquer alteragdes de telefone
(fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informagéo podera ser feita
por meio eletrénico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endereco de e-mail
ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

§ 62 A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagcées decorrentes de acidentes de trabalho na execucdo dos servicos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da
obra e/ou reforma, respondendo pela destruicdo ou danificacdo de qualquer de seus elementos, seja
resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou for¢ga maior.

§ 7° A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

§ 82 Considerar-se-a valida e eficaz a correspondéncia enviada ao ultimo endereco
da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolugao de correspondéncia, a fluéncia
do prazo tera inicio a partir do primeiro dia util subseqiente da fracassada tentativa de entrega, pelos
Correios, da correspondéncia.

§ 9° A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalagdes, como condicdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servigcos executados,
serao, sempre que necessario, submetidos a verificagdo, ensaios, testes, laudos técnicos, protétipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na

parcela de Administragcdo Central na composicao da taxa de BDI de servigos.

CLAUSULA 11 — SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

Correra por conta da CONTRATADA os seguintes seguros, sendo necessaria a
apresentacao da apolice ou comprovagao correspondente:

| - seguro de responsabilidade civil;

[l - seguro de risco de engenharia.

§ 1° Seguro de Responsabilidade Civil. Para se precaver contra os riscos de danos
pessoais e materiais, inclusive os ocorridos na via publica, durante a execugao dos trabalhos e até
data prevista para a emissao do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fara, em nome

do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposicoes legais. Na
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hipétese de atraso na conclusdo da obra e/ou reforma, a CONTRATADA devera renovar o seguro,

pelo prazo necessario a sua conclusdo. Em todos os casos deverd ser respeitado o prazo de
cobertura de seis meses referente a Manutengdo Ampla.

§ 2° Seguro de Riscos de Engenharia. Igualmente, fica a CONTRATADA
responsavel por todas as avarias e danos cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o
seguro de riscos contra fogo, inclusive o celeste. Na hip6tese de atraso na conclusdo da obra e/ou
reforma, a CONTRATADA deverd renovar o seguro, pelo prazo necessario a sua conclusao.

§ 3° Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverdo ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apds a assinatura do contrato.

§ 4° A CONTRATADA se responsabilizara pelas devidas precaugdes em relagao
aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessarios serem adquiridos,
adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra variacdo cambial de moeda
estrangeira (protecdo hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execugao contratual.

§ 5° Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impeca a instalagdo programada de equipamentos, objeto desta contratacado, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritério préprio, até que haja condicdes
seguras e adequadas de sua instalacdo. Nao sera admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o0 caso
previsto no § 2° do artigo 79 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA 12 — DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO

Para efeito da interpretacédo de divergéncias, fica estabelecido que:

| - em caso de divergéncia entre o Contrato e o Projeto Béasico, prevalecera sempre
0 primeiro;

[l - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificacdo de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificacdes de Servigos), prevalecera
sempre este Ultimo;

1l - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigcos) e os desenhos do projeto arquiteténico, prevalecera sempre o primeiro;

IV - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e os desenhos especializados - estrutural e instalacbes - prevalecerao sempre os ultimos;

V - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimenséao correta;

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao

sempre os de maior escala (maior detalhamento);
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VIl - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao

sempre 0s mais recentes;

VIIl - em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificagbes de Servigos) ou Projeto Bésico, sera consultado previamente o
CONTRATANTE, por meio da Fiscalizacéo, que esclarecera os casos apresentados;

IX - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e o Projeto Basico, prevalecera sempre este ultimo;

X - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetbnico e os projetos
especializados (estrutural e instalacbes), prevalecerdao os projetos especializados;

Xl - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e
0s projetos especializados (executivos), prevalecerdo os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 13 — DAS NORMAS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observancia das determinacdes constantes da legislacao vigente
em normas de seguranca e saude no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverao
manter seus empregados uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacéao e calgado
com Certificacao de Segurancga) e com identificacao visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/funcéo, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 1° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo fornecer aos seus
empregados todos os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e éculos de seguranca, mascaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, calcados e cintos de seguranca, de conformidade com a
natureza dos servicos em execuc¢ao.

§ 2° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo garantir a instrugcéo e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre o0 uso correto e as limitagbes dos EPI’s, assim
como providenciar a sua guarda, conservacao e higienizacdo adequadas, efetuando a substituicao
periddica para manter as condi¢cdes necessarias de utilizagao.

§ 3° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo cumprir todas as
exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de seguranca e de prevencao de acidente de trabalho. Devera também aplicar, quando
couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 4° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a execug¢ao dos servicos em perfeitas condicées de uso,
inclusive através da realizagdo de manutencdes periddicas, e devera substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente depois

de constatado o problema.
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§ 52 Cabera a CONTRATADA comunicar a fiscalizagao e, nos casos de acidentes,

a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestacdao dos
servicos, inclusive principios de incéndio.

§ 6° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
seguranga e de saude no trabalho estabelecidas em outras disposi¢des legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que ndo constantes deste instrumento, responsabilizando-se por
eventuais processos, acées ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaucgbes exigidas na execucdo dos trabalhos ou na utilizagdo de materiais,

ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 14 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrdo a conta do orcamento do
CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciacdo de Causas na Justica do
Trabalho) e na Natureza de Despesa n® 3.3.90.39 (Servicos Pessoa Juridica), conforme Nota de Empenho
n® 2021NE000528 emitida em 21.12.2021.

CLAUSULA 15 - DO VALOR

O valor global desta contratagéo, para a realizagao dos servicos no Posto Avancado da
Justica do Trabalho de Cassilandia — MS, é de R$ 102.441,58 (cento e dois mil quatrocentos e quarenta
e um reais e cinquenta centavos).

§ 12 Na composicdo dos precos foram observados os custos unitarios de insumos e
servicos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI, mantido pela Caixa Econémica Federal, base més de agosto de 2021, com desoneragao da mao
de obra, e sistemas de referenciais de precos desenvolvidos pela Administragdo Federal e, na auséncia
desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas eletrénicas.

§ 2° Nos valores descritos no caput estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,

administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA 16 — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

A medicéo de cada localidade sera realizada ao final do periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos, inteiramente concluidas, conforme cronograma fisico financeiro, projetos executivos,
especificagcbes e memoriais descritivos e relatorios fotograficos diarios.

§ 12 Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os

servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizag&o.
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§ 2° A discriminagdo e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medi¢éo

deverao respeitar as planilhas do orcamento e o cronograma fisico-financeiro.

§ 32 O pagamento ocorrerda somente apds a conclusdo do servigo, conforme definido no
cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados pelo CONTRATANTE, mediante
ordem bancéria, no prazo de 30 (irinta) dias consecutivos apds o término de cada localidade, com
recebimento e a liquidagcdo da nota fiscal/fatura, com base nas medi¢cdes referentes aos servigos
executados e previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro.

§ 5° As planilhas deverao ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera ser
apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo constante do
Projeto Bésico.

§ 6° Em caso de antecipacado do pagamento, com prazo inferior ao indicado no calculo
do BDI, anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na taxa de BDI,
calculada proporcionalmente ao nimero suprimido de dias (pro rata).

§ 7° A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

| - ao final da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medicao prévia das atividades executadas no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada;

Il - 0 servico sera considerado efetivamente concluido quando as atividades previstas, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

[l - o CONTRATANTE verificara se houve a apresentacdo da comprovacao de matricula
da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social;

IV - a CONTRATADA apresentara os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual, quando for o caso;

V - o CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentagao da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigcao prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a
obrigacao de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal;

VI - consideram-se servicos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificacdes aprovadas pelo CONTRATANTE;

VIl - a aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas;

VIII - ap6s a aprovagdo, a CONTRATADA emitird, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medicédo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e
de memoria de calculo detalhada.

§ 82 As condicdes estabelecidas nos incisos | a VIl do paragrafo anterior correspondem

ao recebimento provisério dos servigos, o qual sera realizado pelo Fiscal do Contrato.
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§ 92 O recebimento definitivo e a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura dar-se-a pelo Gestor

do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis do recebimento provisorio, ficando, porém, condicionado a
verificagdo da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como as seguintes
comprovacgoes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salarios e demais beneficios), correspondentes
ao més da ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execucao contratual, quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF;

Il - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n® 8.666/993.

§ 10 O recebimento definitivo dos servicos dar-se-a conforme estabelecido na clausula

§ 11 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagao, nao acarretando qualquer 6nus
para o CONTRATANTE.

§ 12 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

§ 13 Antes do pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital.

§ 14 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a
Renda, a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, a Contribuigcéo para a Seguridade Social - COFINS e a
Contribuicao para o PIS/PASEP, conforme disposicao legal. Os impostos a serem retidos deverdao ser
especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrucdo Normativa da Secretaria da Receita
Federal n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 15 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuicées das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) ndo sofrerdo a retencao na
fonte dos valores acima citados, devendo apresentar, para fins de comprovagao da condicdo de optante,
cépia do termo de opgéao, conforme disposi¢ao legal, com a nota fiscal.

CLAUSULA 17 — DA ATUALIZACAO FINANCEIRA
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de forca maior, o valor

devido sera acrescido de atualizagéo financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4°
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da clausula 16 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 6%

(seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das seguintes férmulas:

I = (TX/100)
365

EM=IxNxVP

Onde:
[ = Indice de atualizagéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela (etapa) em atraso.

CLAUSULA 18 — DO REAJUSTE DOS PRECOS

Desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA ou indicado pelo
CONTRATANTE, incidira no contrato o reajuste de precos, que sera calculado com base no indice Nacional
da Construgéo Civil — INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o 12 e o Ultimo dia do
més de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a localidade de
execucao do servico (Cassilandia - MS).

§ 1° Conforme disposto na Lei Federal n® 10.192/2001 e no Decreto Federal n®
1.054/1994, os precos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagao dos indices indicados neste instrumento, com base na seguinte formula, vedada a periodicidade de
reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentacao da proposta:

onde:
R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servico a ser reajustado,

referente aos servigos ndo executados até a periodicidade considerada;
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lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data

fixada para entrega da proposta da licitagéo;

| = indice relativo a data do reajuste.

§ 2° A data-base para aplicacao do reajuste observara:

| - nos casos de servicos constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera considerada
a data da apresentacdo da proposta da CONTRATADA;

Il - nos casos de servicos ndo constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera

considerada a data da apresentacéo da proposta da CONTRATADA para estes servicos adicionais.

CLAUSULA 19 - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Podera ser admitida atualizagdo do valor contratado, desde que justificavel, com vistas a
manutencao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, Il, “d”, da Lei n®
8.666/1993.

Paragrafo Unico. As eventuais solicitacbes deverao se fazer acompanhar de
comprovacao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis,
bem como de demonstragao analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovagao dos
precos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasido da
licitagc&o.

CLAUSULA 20 - DA GESTAO E DA FISCALIZAGAO

Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/1993, o CONTRATANTE
designara, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestao e a fiscalizacdo da contratacdo, bem como, se
necessario, servidor(es) para auxilio na fiscalizacao.

§ 12 A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratagao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo
de informacgdes pertinentes a essa atribuicao.

§ 22 O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucado do contrato, determinando o que for necessario a regularizagéo
das faltas ou defeitos observados.

§ 32 As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverdo ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes. A
inclusdo de eventual despesa nado prevista no cronograma fisico-financeiro deverda ser precedida,
obrigatoriamente, de expressa e formal autorizagdo do Ordenador de Despesas do Orgdo, mediante
formalizag@o de aditamento contratual.

§ 4° A Fiscalizacao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam

as suas obrigacdes e estabelecem as suas prerrogativas:
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| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas

nas especificagbes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como
fornecer informagdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

I - fiscalizar o cumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA no que diz
respeito & adequada e integral prestacdo dos servigcos e ao pleno atendimento as normas de fiscalizagéao,
seguranca e saude do trabalho;

[ll - paralisar a execucdo ou solicitar a reexecucado de qualquer servico que nao seja
realizado em conformidade com as especificagdes, normas técnicas ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel
ao objeto do contrato;

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servigos, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos neste inciso
impliguem em alteracao dos itens e/ou valores do cronograma fisico-financeiro, esta alteragéo devera ser
precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorizacdo do Ordenador de Despesas do Orgdo, e
formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos prestados; verificar e atestar as
respectivas medigbes, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela
CONTRATADA;

VI - solicitar a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA ou de suas
subcontratadas que embarace ou dificulte a agdo da fiscalizacdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, areas do canteiro de obras, areas de execucao do servico), que desrespeite ou descumpra
as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho ou cuja presenca no local dos servigcos seja considerada
inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilizacdo de vestimentas impréprias,
emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestao de bebida alcodlica);

VIl - promover reunides periddicas para andlise e discussao sobre o andamento dos
servigos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

VIII - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da CONTRATADA, a
qual deverd ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento
extraido do SICAF ou de todas as certiddes devidamente validas.

§ 5° Quando néao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o 30° (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestagao dos servigos:

| - prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

I - certidao conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Uniao;

[l - certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;

IV - certiddo de regularidade do FGTS — CRF;

V - certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT.
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§ 6° Realizada a habilitagcdo parcial no SICAF, sera verificada a existéncia de registros

impeditivos da contratacédo, sob pena de inabilitacdo, mediante consulta ao:

| - SICAF, a fim de verificar a composicao societaria das empresas e certificar eventual
participagéo indireta que ofenda ao art. 99, lll, da Lei n°® 8.666/1993;

[l - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (Lei n? 8.429/1992);

[ll - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (Lei n? 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidéneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 46 da Lei n°® 8.443/1992.

§ 72 Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugao
de todos os servicos, 0 CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, por intermédio da
fiscalizacdo do contrato, que promovera todas as tratativas necessarias com o representante da
CONTRATADA, pertinentes a execucéao do contrato.

CLAUSULA 21 — DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZACAO

Durante a prestacao dos servigos objeto do contrato a CONTRATADA deve obedecer as
normas e condicoes de fiscalizagdo do CONTRATANTE.

§ 12 A CONTRATADA devera manter, desde o inicio dos servicos até o término do
contrato, no exercicio da fiscalizacdo, um profissional habilitado com formacao especifica na area de
Engenharia Civil.

§ 22 O CONTRATANTE sera representado, no local da realizagdo dos servigos, por seus
fiscais. Poderd, ainda, autorizar a participagdo de terceiros no local de execugdo, de modo que possam
realizar vistorias e que subsidiem a fiscalizagao com informagdes técnicas especializadas necessarias para
que se possa aferir a realizacao das etapas do objeto, em consonancia ao permitido no artigo 67 da Lei n®
8.666/1993.

§ 32 A CONTRATADA devera facilitar a acdo da fiscalizacao permitindo o acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e equipamentos
relativos aos servicos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como atendendo prontamente as
solicitagcdes que Ihe forem efetuadas.

§ 4° Os representantes da Fiscalizagdo (ou seja, Fiscal do Contrato ou seu Substituto)
deverao dirigir as suas determinacdes e instru¢des diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA
ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA.

§ 52 A comunicacao entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizacdo de correio eletrbnico, como meio de

agilizar a troca de informagdes.
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§ 6° Quando nao mencionado outro prazo a CONTRATADA devera responder as

solicitagbes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis.

§ 7° A fiscalizagdo devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diario de Obra).

§ 82 O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:

| - ser composto dos documentos necessarios para realizacdo e pagamento das
medicoes;

Il - devera ser preenchido diariamente;

[ll - deve registrar as ocorréncias (por exemplo, chuva, atraso de materiais, acidentes do
trabalho, auséncia de empregado em um periodo do dia, hora-extra, paralisagdo a pedido do
CONTRATANTE, etc.), os servicos executados e 0 nome dos empregados que trabalharam durante o
expediente;

IV - os dias nao trabalhados deverao ser anotados para controle da fiscalizacao;

V - o responsavel técnico da CONTRATADA, que acompanhara a execucdao dos
servicos, devera assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.

§ 92 Nenhum trabalho adicional ou modificacdo das especificagbes e demais elementos
fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da
Fiscalizacdo e a regular tramitagdo de alteragdo contratual justificada (mediante elaboracdo de termos
aditivos), respeitadas todas as disposicdes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

§ 10 A solicitacdo de verificacdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigcos objeto do
contrato, devera ser enviada a fiscalizacao por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 11 Qualquer auxilio prestado pela fiscalizacdo na interpretacdo de especificacoes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condugdo dos
trabalhos nao podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagao dos
servigos.

§ 12 As exigéncias da fiscalizagao relativas a instalagdo, colocacao, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protecédo individual (EPI), que estejam previstos na legislacdo e normas
técnicas, ndo acarretara acréscimos ou 6nus adicionais aos precos propostos, uma vez que tais custos
foram apropriados nos encargos complementares previstos no sistema SINAPI, para as composicdes de
custos unitarios de mao de obra. No caso de equipamentos de protecao coletiva (EPC), ambiental ou de
outros similares, quando necessarios, tais custos deverdo constar da planilha de servigos (PQCU).

§ 13 A fiscalizacdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e
profissionais subcontratados.

§ 14 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou
pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutencdo de todas as condicbes de

habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratagcdo, bem como aqueles que comprovem a regularidade de
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situacao dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestagdo dos

Servigos.

§ 15 A obrigacao que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realizacao
dos servicos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos
causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo,
ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciarios incidentes sobre o contrato firmado ou
ainda resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios e, na ocorréncia destes, ndo implica a co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 16 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servigos,
obrigara a CONTRATADA a fazer comunicacao escrita dos fatos, cabendo a fiscalizagéo sobre eles opinar
e a autoridade competente do CONTRATANTE tomar a deciséao final.

§ 17 A fiscalizagdo, ante qualquer evento que configure negligéncia, impericia ou
imprudéncia na execuc¢éo do Contrato, comunicard a CONTRATADA para as providéncias.

§ 18 Compete a fiscalizacdo resolver as dlvidas e os problemas expostos pela
CONTRATADA, considerando que:

| - anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados;

Il - as decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

§ 19 A CONTRATADA podera discordar de qualquer ato da fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis a contar da
ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 20 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagédo, esta, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
manterd ou reconsiderara a decisao.

§ 21 Mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA tera a faculdade de opor defesa prévia a
Diretoria-Geral do CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data da
divulgacao da decisdo, que terd o0 mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 22 A existéncia de uma “divergéncia” ndao podera, em nenhuma hipdtese, justificar a
paralisagédo, pela CONTRATADA, dos servicos que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de servico
que deu origem a questao.

§ 23 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovagao da
qualificacéo técnica devera(ao) participar da realizagcdo dos servicos desta contratagcdo, admitindo-se a
substituicdo do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e por
motivos relevantes, justificaveis pelo proponente sob a avaliagdo do CONTRATANTE.

§ 24 A CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o profissional
habilitado que acompanhara a execucdo dos servicos, sendo que as vistorias deverdo ser realizadas

somente por esse profissional. Caso haja substituicdo, informar e solicitar autorizacao a fiscalizacao.
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§ 25 A agao ou a omissao, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE,

nao eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugao do objeto desta contratacao.

CLAUSULA 22 — DAS PENALIDADES

Pela inexecucgdo, erro de execugdo, imperfeicdo, mora na execug¢do ou qualquer outra
forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou criminal
que houver, estara sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditério e a ampla defesa, segundo a
natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia, nos casos previstos na clausula 23;

I - multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecucdo parcial da obrigacdo
assumida, aplicada sobre o objeto da inadimpléncia, observada a clausula 24;

[Il - multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecucao
total da obrigacdo assumida;

IV - suspensao temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de contratar com
0 CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com
base no inciso anterior.

§ 1° Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita a multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatério das medi¢des ainda ndo pagas, por dia que ultrapassar o
respectivo prazo.

§ 2° A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma sera aplicada até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do objeto, o que nao impedira, a critério do CONTRATANTE, a aplicagao
das demais sangoes legais cabiveis.

§ 3% As multas por inexecugdo parcial ou total do objeto poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as demais sangdes, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servicos.

§ 42 Ocorrendo atraso na entrega dos servicos ou no caso de aplicagdo de multa por
inexecucao parcial ou total, o valor da multa aplicada sera executado da garantia contratual (quando houver
previsdo editalicia), apds a concessdao dos prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as
disposi¢cdes contidas nos artigos 87, § 2° e 109, inciso |, “f”, da Lei n® 8.666/1993, salvo se a CONTRATADA
recolher o valor ou concordar no desconto de pagamento devido no prazo de 5 (cinco) dias apds notificada.

§ 5° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagdo da multa,
o valor correspondente sera imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em ndo havendo
retengcdo de pagamento, serda emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Unido) para o recolhimento, por

parte da empresa, a conta do Tesouro Nacional.
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§ 6° Em caso de ndo pagamento do valor da multa aplicada, conforme estabelecido no §

anterior, o valor sera inscrito em divida ativa da uniao

§ 7° A atuacéo irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagdes assumidas,
acarretara a anotagéo das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na pagina eletrénica do
CONTRATANTE (opgéo “Transparéncia”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS, conforme o art. 43, do Decreto n® 8.420/15.

CLAUSULA 23 - DA ADVERTENCIA

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigacbes editalicias ou contratuais que nao acarretem
prejuizos para 0 CONTRATANTE;

Il - a omissao da CONTRATADA quanto as correcdes solicitadas pela Fiscalizacao;

[Il - a reincidéncia da CONTRATADA em falhas apontadas pela Fiscalizacdo, com ou
sem prejuizos para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA 24 - DA MULTA

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangbes, nao tera carater
compensatorio, e a sua cobranga nao isentara a CONTRATADA da obrigacdo de indenizar eventuais
perdas e danos.

Paragrafo Unico. A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serao executados de acordo com a regra disposta no § 4° da clausula 22 e, em ultimo

caso, cobrados direta ou judicialmente.

CLAUSULA 25 - DA SUSPENSAO

A suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a
Administragéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, podera ser aplicada quando ocorrer:

| - a apresentagé@o de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apés a fase de habilitacdo, sem que a Comissao de Licitacao
tenha aceitado as justificativas apresentadas;

[ll - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execugdo insatisfatoria dos servigos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;

V - o atraso, injustificado, na execucdo e na conclusdo dos servigcos, contrariando o
disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicacao das penalidades de adverténcia ou de multa;
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VIl - irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a frustragéo

da licitagédo ou a rescisao contratual;

VIIl - agcdes com o intuito de tumultuar as licitagbes ou de prejudicar a execugdo do
contrato;

IX - a pratica de atos ilicitos, demonstrando nao possuir idoneidade para licitar e
contratar com o CONTRATANTE;

X - a condenagéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos.

CLAUSULA 26 - DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

A declaracao de inidoneidade podera ser aplicada quando constatada a ma-fé, a acao
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, quando houver a evidéncia de atuagdo com
interesses escusos, reincidéncia de faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicacoes

sucessivas de outras penalidades.

CLAUSULA 27 - DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS

As defesas e os recursos contra punicées impostas a CONTRATADA seréao regidos
pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n? 8.666/1993, e poderao ser enviados por e-mail, exclusivamente ao
endereco mencionado no oficio de notificacdo, sem prejuizo da apresentacao dos originais no prazo legal
estabelecido.

§ 12 A apresentacao de defesa prévia e recurso administrativo com a utilizacdo de e-mail
ndo exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias depois do
término do prazo legal.

§ 22 O nao envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqueles apresentados por email, acarreta o ndo conhecimento da manifestacdo administrativa
apresentada por correio eletrdnico.

CLAUSULA 28 — DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrario.

Paragrafo Unico. SO se iniciam e vencem o0s prazos contratuais em dia de efetivo
expediente no CONTRATANTE.

CLAUSULA 29 — DAS ALTERACOES DO CONTRATO (TERMOS ADITIVOS)
O contrato podera ser alterado nas hipéteses do art. 65 da Lei n® 8.666/1993, observado

no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto n® 7.983/2013.
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§ 1° As alteragbes de projeto, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e

planilhas orcamentarias serdo justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

§ 2° No caso de alteracdes de especificacbes técnicas, é obrigatério assegurar a
manutengao da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato
firmado.

§ 32 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 12 da Lei n® 8.666/1993.

§ 4° As supressoes, 0os acréscimos ou as modificagbes que resultarem em servigos
complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitacdo
fixada no paragrafo anterior e observado o disposto no Capitulo 11l do Decreto n® 7.983/2013.

§ 52 Os precos unitarios dos acréscimos de servicos e quantitativos (aditamentos)
observarao a regra do artigo 15 do Decreto n® 7.983/2013, cuja formacao do preco dos aditivos contratuais
contara com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma
prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do
previsto no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/1993.

§ 62 Nos casos de servigos constantes na planilha de referéncia da Administragcao e na
planilha CONTRATADA, os custos do orgamento de referéncia da Administracdo serao apurados de acordo
com os valores do orcamento de referéncia estipulados neste edital, bem como os custos da planilha da
CONTRATADA serao apurados no contrato.

§ 7° Nos casos de servicos ndao constantes na planilha CONTRATADA, o custo do
orcamento de referéncia da Administracao para aditamentos sera apurado utilizando-se a tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica
Federal, para a mesma data do orcamento-base (original) de referéncia da Administracdo ou, caso
inexistente, sera apurado pela utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada
por 6rgaos ou entidades da administracdo publica federal, em publicagcbes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administragdo. A taxa
de BDI serd a mesma utilizada no orcamento-base (original) de referéncia da Administragao.

§ 82 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
estimado pelo CONTRATANTE n&o podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 9° Em caso de adogéao dos regimes de empreitada por prego unitario, a diferenca a que
se refere o § anterior podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econémico-financeiro do contrato
em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam
os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n® 7.983/2013, assegurada a

manutencao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.
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§ 10 Em caso de aditamento com prorrogacao de prazo e com acréscimo de servigos, a

apuragao da Administragao Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada
proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual da proposta inicial, calculada
como a razao entre o valor total da Administracao Local e o valor global do contrato.

§ 11 Em caso de aditamento sem prorrogacado de prazo e com acréscimo de servigos
nao havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administracdo Local (contida na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela capacidade operacional da
CONTRATADA.

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogagcéo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivagdo do CONTRATANTE, a apuragéo dos novos custos da Administracdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcionalmente ao prazo dilatado, observada
a redistribuicao do cronograma quanto aos itens efetivamente necesséarios. Os novos custos da
Administracdo Local estarao limitados, em cada etapa redistribuida ou acrescida, ao percentual de servigos
(subitens) relativos a Administracdo Local da proposta inicial calculado como a razdo entre o valor total da
Administracdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo nimero de etapas previsto inicialmente
(neste caso, um Unico més).

§ 13 Em caso de aditamento com prorrogagéo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivacdo da CONTRATADA, nao havera pagamento adicional da Administracdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 30 — DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n® 8.666/1993, podendo a rescisdo ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos
casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA 31 - DA PUBLICACAO
Nos termos do artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n? 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicard o nome dos contratantes, o objeto, o valor e

a vigéncia da contratacdo, para publicacéo, as suas expensas, no Diario Oficial da Uniao.

CLAUSULA 32 - DO FORO
Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com rendncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questées relacionadas com o presente

contrato que ndo puderem ser resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 33 — DAS DISPOSICOES FINAIS
Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestacéo final, completa e

exclusiva do acordo entre elas celebrado.
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§ 1° A participagdo nesta contratagdo implica no conhecimento integral dos termos e

condi¢des nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam
a matéria.
§ 2° As partes ndo estdo eximidas do cumprimento de obrigacdes e responsabilidades

previstas na legislacédo vigente e ndo expressas neste instrumento.

E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento em 2

(duas) vias, na presenca de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 30 de dezembro de 2021.

GERSON B et COSTAE SILVA COMERCIO (50 25 ot
MARTINS DE OLIVEIRA:122800 E ADMINISTRACAO DE  ADMINISTRACAO DE OBRAS
Dados: 2021.12.30 . L:28111315000125
OLIVEIRA:122800 12:53:537 -04'00" OBRAS L:28111315000125 Dados: 2021.12.30 16:00:52 -04'00'
GERSON MARTIS DE OLIVEIRA RODRIGO COSTA SILVA
TRT da 242 Regiao Costa & Silva Comércio e Administracao

de Obras Ltda.

TESTEMUNHAS
BONIFACIO Assinado de forma digital
. L por BONIFACIO TSUNETAME
ADRIANO PIRES D e oot strreric TSUNETAME HIGA HiGA JUNIOR:34500
SOUZA:1757100  Dados: 2021.12.30 15:39:38 -04'00 JUNIOR:34500 I-Doaﬁ(;)os'. 2021.12.30 15:07:21
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Obra Bancos B.D.L Encargos Soclals
Reforma do Posto Avangado da Justiga do Trabalho de Cassilandia/MS  SINAPI - 08/2021 - Mato 29,29% Desonerado: embutido nos pregos unitirio dos
Grosso do Sul insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.

Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra

Item Céodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. 0. MAT. Total M. O, MAT. Total

1 DOCUMENTAGAO e ADMINISTRAGAO DE OBRA 8.964,00 8,75 %

11 1 Proprio ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00 UN i 2111 0,00 272,94 272,94 0,00 27294 272,94 0,27 %

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 17,29 20,44 1,01 2235 4.496,80 420,20 4.917,00 4,80 %

1.3 1937 Préprio PLACAS PADRAQ DE OBRA m* 3 288,70 26,48 348,78 373,26 7944 104034  1.119.78 1,09 %

14 01.27.011 Préprio Projeto de Gerenciamento de Reslduos da Construgéo Civil (PGRCC) UN T 2.08287 262180 3248 265428 2.621,80 3248 265428 259%

2 SERVIGOS TECNICOS COMPLEMENTARES 17.449,40 17,03%

21 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 72 79,90 101,92 1,38 10330 7.338,24 9936  7.437,60 7.26 %
COMPLEMENTARES

22 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 82,59 105,39 1,39 106,78  5.269,50 6950  5.339,00 521%

23 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 16,43 19,85 1,39 2124 4.367,00 30580 467280 4,56 %

3 SERVICOS PRELIMINARES 6.055,46 591 %

31 2 Proprio LOCAGAQ DE CAGAMBA ESTACIONARIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 UN 5 135,36 0,00 175,00 175,00 0,00 875,00 875,00 0,85 %
ISEMANA

3.2 3 Proprio Carga manual de entulho em cagamba estacionaria m? 20 6,99 0,00 9,03 9,03 0.00 180,60 180,60 0,18 %

3.3 4 Préprio SERVICO DE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS 2 2 145136 76368 111278 187646 152736 222556  3.752,92 3,66 %

34 07113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOSDE  m? 420 1,73 0.14 2,09 2,23 68,80 B77.80 936,60 0,91 %
CONCRETO. AF 11/2017

35 5 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 TOR/ 1 240,04 0,00 310,34 310,34 0,00 310,34 310,34 0,30 %
CONJUNTO DE 10 00 M/ MESES MES

4 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORIOS 0,00 0,00 %

5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 3.940,48 3,85%

5.1 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS M 200 5,00 4,88 1,58 6,46 976,00 316,00  1.292,00 1,26 %
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

52 6 Proprio Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista trago 1:4, com M 200 4,53 4,05 1,80 5,85 810,00 360,00 1.170,00

adigdo de 150 kg de cimento com @ 15 mm a 25 mm

53 7 Proprio Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica @2  UN 10 105,92 0,00 136,94 136,94 0,00 1.369,40
a 2 1/4" profundidade 40 cm

54 97627 SINAPI DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA ~ m? 0,36 234,36 182,79 11021 303,00 69,40 39,68
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

6 COBERTURAS E FECHAMENTOS



10
1
12
13
13.1
132
133

134

13.5

136

13.7

13.6

135

1319
13.14

13.12

1313

1314

1315

97660 SINAP|
1200057 Proprio
92001 SINAPI

92000 SINAPI

92000 SINAPI

92008 SINAP|

92023 SINAPI

81992 SINAPI

91093 SINAPI

4793 Proprio
91953 SINAPI

91955 SINAPI

91959 SINAP|

91967 SINAPI

91979 SINAPI

ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

ESQUADRIAS METALICAS E FERRAGENS

INSTALAGOES DE ESGOTO

INSTALAGOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA / PLUVIAL

LOUGCAS - METAIS - ACESSORIOS

PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

INSTALAGOES ELETRICAS

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ATE 18 DISJUNTORES

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF 1212015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATAO CAIXA
4"X2" INAQ INCLUI A CAIXA)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_09/2017

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

) |
. S SN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.073,82

170 0,47 0,43 0,17 0,60 73,10 28,90 102,00

3 26,50 2421 10,05 34,26 7263 30,15 102,78

10 2522 10,71 21,89 32,60 107,10 218,90 326,00

10 41,35 16,77 36,69 5346 167.70 366,90 534,60

10 23,10 10,71 19,15 29,86 107,10 191,50 298,60

50 yn 16,77 31,20 AT.97 838,50 156000 239850

10 38,50 18,96 30,81 49,77 189,60 308,10 497,70

10 32,67 19,80 2243 42,23 198,00 224,30 42230

10 34,79 19,80 2517 44,07 198,00 251,70 449,70

10 51,51 2611 40,48 66,50 261,10 404,80 665,80

10 21,81 10,36 17.83 28,19 103,60 178,30 281,90

10 26,88 13,24 21,51 34,75 132,40 215,10 347,50

10 34,56 16,11 28,57 44,68 161,10 28570 446,80
10 47,30 21,85 39,30 61,15 218,50 393,00
10 39,70 16,11 3521 51,32 161,10 352,10

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
AT %
0,10 %
0,10%
0,32 %

0,52 %

0,28 %

234 %

049 %

041 %

0,44 %

0,65 %
0,28 %

0,34 %




13.16

13147

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

1327
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37

91026 SINAPI

91028 SINAP|

91930 SINAPI

91872 SINAPI

91857 SINAPI

91837 SINAPI

93657C Préprio

93657CIl Préprio

101881 SINAPI

101882 SINAPI

101896 SINAPI

93653 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI
93657 SINAPI
93660 SINAPI
93662 SINAPI
93663 SINAPI
93664 SINAPI
93670 SINAPI
93671 SINAPI
93672 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/9N15

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/201R

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.

AF 12190115

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 1212015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO F INSTAI ACAN AF 192/9018

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1%),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTAl ACEN AF 1912018

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E

INSTAl ArEN

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63
A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 1012020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF 10/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

200

100

100

100

12

1

-

12

12

L ]

3,58

592

8,13

1313

11,94

11,84

86,88

141,35

1.293,47

1.846,77

505,28

9,28

9,74
10,67
11,80
4522
48,00
48,00
50,26
60,76
64,15
69,30

1,03

1,79

6,74

570

3,16

3,16

25,02

24,95

46,07

1,21
1,64
2,29
3,16
2,44
4,60
4,60
6,33
6,91
9,51
14,12

359

627

8,72

10,23

9,73

10,84

109,16

179,59

1.647,30

2.362,73

607,20

10,78
10,95
11,50
12,09
56,02
57,45
57,45
58,65
71,64
73,42
7547

4,62

7,65

10,51

16,97

1543

15,30

112,32

182,75

1.672,32

238768

653,27

11,99
12,59
13,79
15,25
58,46
62,05
62,05
64,98
78,55
82,93

89,58

89,50

674,00

570,00

446,00

37,92

37,92

24,95

92,14

2,42
13,12

4,58
37,92

4,88
55,20
18,40
37,98
1382
19,02
2824

436,00

1.023,00

973,00

1.084,00

1.309,92

2.155,08

3.294,60

2.362,73

1.214,40

21,56

87,60

23,00
145,08
112,04
689,40
220,80
351,90
143,28
146,84
150,94

1.530,00

525,50

1.697,00

1.543,00

1.530,00

1.347.84

2.193,00

3.344 64

238768

1.306,54

23,98
100,72
27,58
183,00
116,92
744,60

248,20
389,88

9,02%

149%

051%

1,66 %

151%

1,49 %

1,32 %

2,14 %

3,26 %

233%




13.38 93673 SINAPI
13.39 93673V Proprio
13.40 93673Vl Proprio
14
14.1 96113 SINAPI
14.2 96120 SINAPI
14.3 97640 SINAPI
14.4 96116 SINAPI
15
16
17
18
18.1 88484 SINAPI
18.2 88485 SINAPI
18.3 88496 SINAPI
184 88497 SINAP]
18.5 88488 SINAPI
186 88489 SINAPI
19
19.2 99802 SINAPI
19.3 89803 SINAPI
20
21

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO F INSTALACAQ. AF 1042020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA

MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P
PISOS

ABRIGO E DISTRIBUIGAO DE GAS

VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAOQ.

AF DA2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOQ.

AF 062014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS,

AF 06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

DEMAQS. AF 062014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014
PAISAGISMO E SERVIGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A

SECO. AF D4/2019

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.

AF 04/2019
ACESSIBILIDADE

AR CONDICIONADO

m.m.:rﬂm\ooe-mw
Smﬁmﬁpsz%ﬁ% LTDAME

Mante Lano - CEP 79.uic

i 93
Rua Luciana, b -

|campO GRANDE - Mo}

o

UN 2
UN 2
UN 2
m? 10
M 10
m? 10
m? 10
m* 108
m?* 187.5
m? 105
m? 187.5
m? 420
m? 750
m? 2200
m? 420

(e 7

76,09
154,68
191,79

27,88
2,09
1,24

61,74

235
2,05
20,60
11,59
13,15
1,74

0,37
145

19,75
19,75
238,59

15,14
7.00
548
4,20

0,32
1.28

3 ,
3 \

78,62 98,37 39,50
180,23 199,98 39,50
9,37 247,96 477,18
18,69 36,04 173,50
1,50 2,70 12,00
045 1,60 11,50
70,20 79,82 96,20
1.89 3,03 119,70
1,79 265 161,25
11,49 2663  1.589,70
7,98 14,98 1.312,50
11,52 17,00  2.301,60
10,97 1517 3.150,00
0,15 0,47 704,00
0,58 1,87 537,60
Totais -> 45923,65
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

157,24
360,46
18,74

186,90
15,00
4,50
702,00

198,45
335,62
1.206,45
1.496,25
4.838,40
8.227,50

330,00
247,80

56.517,93

196,74
399,96
495,92
1.201,60
360,40
27,00
16,00
798,20

0,00

0,00

0,00
24,937 42
318,15
496,87
2.796,15
2.808,75
7.140,00
11.377,50
1.819,40
1.034,00
785,40
0,00

0,00

102.441,58

0,19 %
0,39 %
048 %
117%
0,35 %
0,03 %
0,02 %
0,78 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
24,34 %
0,31%
0.49 %
273%
274 %
6,97 %
"M%
1,78 %
1.01%
0,77 %
0,00 %
0,00 %

79,280,43

23.161,15
102.441,58"
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Bancos B.D.I
SINAPI - 08/2021 - Mato ~ 29,29%
Grosso do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao
1 DOCUMENTAGAO e ADMINISTRAGAO DE OBRA

SERVIGOS TECNICOS COMPLEMENTARES
SERVICOS PRELIMINARES

ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISORIOS
REVESTIMENTOS DE PAREDES

;M ;M B W N

COBERTURAS E FECHAMENTOS
7 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
ESQUADRIAS METALICAS E FERRAGENS

9 INSTALAGOES DE ESGOTO

10 INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA / PLUVIAL
1 LOUGAS - METAIS - ACESSORIOS

12 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

13 INSTALAGOES ELETRICAS

14 FORROS

15 PISOS

16 ABRIGO E DISTRIBUIGAO DE GAS

17 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS
18 PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS

19 PAISAGISMO E SERVIGOS COMPLEMENTARES
20 ACESSIBILIDADE

21 AR CONDICIONADO
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

30 DIAS
100,00%

Total Por Etapa
100,00%
/.964.00
100,00%

17.449.40
100,00%
6.055.46
100,00%

0.00
100,00% 4
394048
100,00% 100,
0.00
100,00% 100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

0.00
100,00% 100,00%
0.00
100,00%
0.00
100,00% 5

00,00

0.00
100,00% 100,

000
100,00% 100,00%

0.00
100,00% 100,00%
38.073.82

100,00%

1.201.60

100,00% :
0.00

100,00% i

100,00%

0.00
100,00% 100,00

0.00
100,00%

24.937.42
100,00% 100,00%

1,319.40_1&1349_
100,00% 100,00%

S
100,00% 100,00%

100,00%

100,0%
102.441,58
100,0%
102.441,58

/\_/

‘H&Jf}l A (dsz\

(28.111.315/0001-25,
COSTASILVA COMERCIALTDA %

Rua Luciana, 698
Monite Carlg - CEP 79.022-500

|cAMPO GRANDE - M5

—
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EXTRATO DE CONTRATO

Proc. n? 20.307/2021. Contrato n? 30/2021. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Raniero Engenharia e Construtora Eireli Me, CNPJ n2
29.641.512/0001-19. Objeto: Execu¢do de reforma predial na Vara do Trabalho de Mundo
Novo - MS. Vigéncia: Da data de assinatura até o adimplemento total das obrigagdes,
previstas para serem concluidas no prazo de oito meses. Valor global RS 96.690,97.
Tomada de Pregos n2 06/2021. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39.
2021NEO00530. Assinatura: 30.12.2021. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Jefferson
Augusto Raniero/Contratada.
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. n? 20.307/2021. Contrato n?2 31/2021. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Raniero Engenharia e Construtora Eireli Me, CNPJ n¢
29.641.512/0001-19. Objeto: Execugdo de reforma predial na Vara do Trabalho de Nova
Andradina - MS. Vigéncia: Da data de assinatura até o adimplemento total das obrigac¢Ges,
previstas para serem concluidas no prazo de oito meses. Valor global RS 92.355,58.
Tomada de Pregos n2 06/2021. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39.
2021NEO00530. Assinatura: 30.12.2021. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Jefferson
Augusto Raniero/Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. n2 20.307/2021. Contrato n? 27/2021. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Costa & Silva Comércio e Administracdo de Obras Ltda.,
CNPJ n2 28.111.315/0001-25. Objeto: Execucdo de reforma predial no Posto Avancado da
Justica do Trabalho de Cassilandia - MS. Vigéncia: Da data de assinatura até o
adimplemento total das obrigacGes, previstas para serem concluidas no prazo de oito
meses. Valor global RS 102.441,58. Tomada de Precos n? 06/2021. Prog. Trab.
02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39. 2021NE000528. Assinatura: 30.12.2021. Gerson

Martins de Oliveira/Contratante; Rodrigo Costa Silva/Contratada.

JUSTICA FEDERAL
12 REGIAO
SECAO JUDICIARIA NO AMAPA
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato n. 26/2021. CONTRATANTE: Justica Federal de Primeiro Grau - Secdo
Judiciaria do Amapda. CONTRATADA: CAM TECNOLOGIA EIRELI-ME , com registro no
C.N.P.J/M.F. sob o n. 14.438.757/0001-76. OBJETO: contratacdo de empresa para o
fornecimento servigo de suporte técnico preventivo e corretivo na solugdo de Telefonia IP
da Sec¢do Judiciaria do Amap4, incluindo todos os equipamentos e servigos instalados e
integrados ao PABX IP da seccional e que compdem a solugdo pelo periodo de 20 (vinte)
meses. Valor total da contratacdo: RS 30.000,00 (trinta mil reais). VIGENCIA: 20 (vinte)
meses, com inicio na data de 03/01/2022 e encerramento em 03/09/2023. DATA DE
ASSINATURA: 30/12/2021. Dotagdo Orgcamentaria: Natureza da despesa: 339040. Programa
de trabalho: 168364. BASE LEGAL: Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Assinado por:
Jucélio Fleury Neto, Juiz Federal, Diretor do Foro, pela Contratante, e Jodo Paulo de Sena,
representante legal, pela Contratada.

SECAO JUDICIARIA NA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA(;/T\O N2 129/2021 - UASG 090012

N2 Processo: 27352742021 . Objeto: Aquisicdo de placa eletrénica para sistema de

refrigeracdo de ar tipo VRF Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 249,
Inciso 1l da Lei n? 8.666 de 21°2/06/1993.. Justificativa: Dispensa em razdo do valor
Declaracdo de Dispensa em 30/12/2021. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Diretora da
Secad. Ratificacdo em 30/12/2021. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Valor Global:
RS 1.002,74. CNPJ CONTRATADA : 22.509.165/0001-26 DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE
PECAS LTDA.

(SIDEC - 31/12/2021) 090012-00001-2021NE090012

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO ELETRONICO N2 51/2021

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagao dos
servigos continuo de descupinizagdo, desratizacdo e desinsetizacdo (eliminagado
de baratas, formigas, aranhas, tragas, cupins, escorpides, mosquitos, etc) e
controle de pombos, com fornecimento de todo o material e equipamentos
necessarios, a serem executados nas dependéncias dos prédios da Justica
Federal - Secdo Judiciaria da Bahia, conforme descricdo e quantitativos
definidos no Edital. PROC ADM SEI N.0022869-98.2021.4.01.8004. Empresa
vencedora: Madureira Engenharia e Consultoria Eireli, CNPJ: 21.374.909/0001-
80. Valor total do item: R$12.788.

Salvador, 31 de dezembro de 2021.
MARISTELA LIMA DE AMORIM

Pregoeira

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302022010300097
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42 REGIAO
SECAO JUDICIARIA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
SECAO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N¢ 35/2021

P.A.: 0002127-74.2021.4.04.8002. ESPECIE: Contrato n.2 35/2021. CONTRATANTE: JUSTICA
FEDERAL DE 12 GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: WORKWARE
COMERCIAL E INFORMATICA LTDA, CNPJ 11.185.999/0001- 07. OBJETO: atualizagdo de ITEM
02: Licenga Enterprise Architect Corporate Floating License (5 unidades), para a JFSC. BASE
LEGAL: Pregdo 28/2021, Leis 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto 10.024/19. CLASS. ORC.: PT
168364, ED 339040, NE 2021NE489027 de 13/12/2021. VALOR TOTAL: RS 13.100,00. VIG.:
de 22/12/2021 até 11/04/2025. ASS: 22/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juiza Federal
Diretora do Foro.

EXTRATO DE CONTRATO N2 38/2021

P.A.: 0003594-88.2021.4.04.8002. ESPECIE: Contrato n.2 38/2021. CONTRATANTE: JUSTICA
FEDERAL DE 12 GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: TELETEX
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ 79.345.583/0001-42. OBJETO: fornecimento de
pacotes de servico Smartnet do fabricante Cisco Systems, visando a manutengdo da atual
rede da Sec¢do Judicidria de Santa Catarina , incluindo suporte técnico especializado e
garantia do fabricante. BASE LEGAL: Pregdo 27/2021/SJPR, Leis 10.520/02 e 8.666/93 e
Decreto 10.024/19. CLASS. ORC.: PT 168364, ED 339040, NE 2021NE489028 de 22/12/2021.
VALOR TOTAL: RS 51.600,00. VIG.: de 27/12/2021 até 26/12/2026. ASS: 27/12/2021, Erika
Giovanini Reupke, Juiza Federal Diretora do Foro.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 14/2019

P.A.: 0000888-06.2019.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao contrato n2 14/2019. CONTRATANTE:
JUSTICA FEDERAL DE 12 GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: VICARI
COMERCIO DE EXTINTORES LTDA, CNPJ 03.049.623/0001-47. OBJETO DO CONTRATO:
prestacdo dos servigos periddicos de manutencdo e inspe¢do técnica de mangueiras e
extintores de incéndio que se encontram nas Subseg¢des Judiciarias de Joinville, Blumenau,
Brusque, Jaragua do Sul, Rio do Sul e Mafra. OBJETO DO ADITIVO: alteragdo da relagdo de
equipamentos a serem manutenidos na Subse¢do Judicidria de Mafra. BASE LEGAL: art. 65,
| "a" e "b" c/c §19, da Lei n.2 8.666/93. ASS: 28/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juiza
Federal Diretora do Foro.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢ 21/2017

P.A.: 0004793-24.2016.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao contrato n2 21/2017. CONTRATANTE:
JUSTICA FEDERAL DE 12 GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA:
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVA(;AO LTDA, CNPJ 00.482.840/0001-38. OBJETO DO
CONTRATO: prestacdo de servicos de manutengdo predial para os bens mdveis e imoveis
pertencentes a Subsecdo Judiciaria de Blumenau. OBJETO DO ADITIVO: inclusdo de insumos
(mdscaras), com novo valor mensal de RS 5.617,30, em decorréncia do acréscimo de RS
13,59, que representa 0,0536%, até o final da vigéncia; e adequagGes necessdrias descritas
no Termo de Referéncia. O percentual de acréscimos efetivados sobre o valor inicial do
contrato, considerados o primeiro e o quinto termos aditivos, é de, no maximo,
0,489181212%. BASE LEGAL: 65, |, a, c/c § 69, da Lei 8.666/93. CLASS. ORC.: PT 192205, ED
339037, NE 2021NE000104 de 19/01/2021. VALOR TOTAL ESTIMADO DO ACRESCIMO: RS
59,34. ASS: 23/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juiza Federal Diretora do Foro.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢ 23/2021

P.A.: 0001730-15.2021.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao Contrato n? 23/2021. CONTRATANTE:
JUSTICA FEDERAL DE 12 GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: AZIZ
SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME , CNPJ 07.301.055/0001-80. OBJETO DO CONTRATO:
prestacdo de servigos técnicos de vigilancia eletronica, 24 (vinte e quatro) horas por dia,
todos os dias da semana, para imdvel(eis) da: ITEM | - Regido A: Laguna e Tubardo; ITEM
Il - Regido B: Brusque, Itajai, Jaragua do Sul, Mafra e Rio do Sul; e ITEM Il - Regido C:
Cagador, Concdrdia, Joagaba, Lages e Sdo Miguel do Oeste. OBJETO DO ADITIVO: alteracdo
da razdo social da empresa de AZIZ INFORMATICA LTDA para AZIZ SISTEMAS DE
SEGURANCA LTDA ME e exclusdo da "Subsecdo Judicidria de Mafra" do Item Il do Contrato
n.2 23/2021. Pela exclusdo da Subsecdo Judiciaria de Mafra, o novo valor mensal do
contrato, referente ao Item Il, serd de RS 2.364,96, que representara um decréscimos de
14,4803% do valor inicial atualizado do contrato. Vigéncia: a partir da assinatura. BASE
LEGAL: art. 65, I, "b" c/c §19, da Lei 8.666/93. ASS: 21/12/2021, Erika Giovanini Reupke,
Juiza Federal Diretora do Foro.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 42/2017

P.A.: 0002164-43.2017.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao Contrato n2? 42/2017. CONTRATANTE:
JUSTICA FEDERAL DE 12 GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA:
LIDERANGCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 00.482.840/0001-38. OBJETO DO
CONTRATO: prestagdo de servicos de manutengdo predial de pequena monta para os bens
moveis e imdveis pertencentes as Subsec¢des Judicidrias de: ITEM | - Criciima e ITEM Il -
Rio do Sul (encerrado em 30/11/2019). OBJETO DO ADITIVO: inclusdo de insumos
(mdscaras), com novo valor mensal : Item | - Criciima: RS 4.500,72, em decorréncia do
acréscimo de R$ 13,00, que representa 0,1037%, até o final da vigéncia; e adequacdes
necessarias descritas no Termo de Referéncia. BASE LEGAL: 65, I, a, c/c § 62, da Lei
8.666/93. CLASS. ORC.: PT 192205, ED 339037, NE 2021NEO00069 de 15/01/2021. VALOR
TOTAL ESTIMADO DO ACRESCIMO: RS 117,86. ASS: 23/12/2021, Erika Giovanini Reupke,
Juiza Federal Diretora do Foro.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢ 38/2020

P.A.: 0002222-41.2020.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao Contrato n? 38/2020. CONTRATANTE:
JUSTICA FEDERAL DE 12 GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: SOMPO
SEGUROS S.A., CNPJ 61.383.493/0001-80. OBJETO DO CONTRATO: seguro para o imével e
para os moveis, utensilios, mercadorias, maquinas, equipamentos e instalagdes que
constituem o prédio-sede da Justica Federal em Floriandpolis. OBJETO DO ADITIVO:
prorrogacdo da vigéncia das 24 horas do dia 16/01/2022 as 24 horas do dia 16/01/2023.
BASE LEGAL: Lei n2 10.406/2002 e Decreto 60.459/67. CLASS. ORGC.: PT 168312, ED 339039,
NE 2021NE479 de 29/11/2021. VALOR TOTAL: RS 24.800,00. ASS: 21/12/2021, Erika
Giovanini Reupke, Juiza Federal Diretora do Foro.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 23/2020

0001268-92.2020.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao Contrato n2 23/2020. CONTRATANTE:
JUSTICA FEDERAL DE 12 GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: ADSERVI
- ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ 02.531.343/0001-08. OBJETO DO CONTRATO:
prestacdo de servicos de limpeza e conservagdo, com fornecimento de materiais e
equipamentos, e de servigos bracais/gerais para a Subsec¢do Judicidria de Floriandpolis.
OBJETO DO ADITIVO: inclusdo de insumos (mdscaras), com novo valor mensal de RS
90.612,32, em decorréncia do acréscimo de RS 369,84, que representa 0,2527%, até o final
da vigéncia; e adequagdes necessdrias descritas no Termo de Referéncia. BASE LEGAL: 65,
I, a, c/c § 62, da Lei 8.666/93. CLASS. ORC.: PT 192205, ED 339037, NE 2021NE000117 de
20/12/2021. VALOR TOTAL ESTIMADO DO ACRESCIMO: RS 6.842,04. ASS: 28/12/2021, Erika
Giovanini Reupke, Juiza Federal Diretora do Foro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, lc
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