PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo Eletronico n2 20,307/2021
Tomada de Pregos n2 06/2021
Contrato n2 29/2021

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGCOS DE
ENGENHARIA ou ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE REFORMA NA UNIDADE PREDIAL
DA VARA DO TRABALHO DE COXIM - MS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 24 REGIAO E A EMPRESA
COBASO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24t REGIAO, inscrito no CNPJ sob
n? 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n® 208, Jardim
Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretario
Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n? 611.634 SSP/MS e do CPF n®
600.496.421-20, conforme subdelegagdo de competéncia constante da Portaria TRT/DG n? 317/2017,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa COBASO
CONSTRUGCAO E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob n® 01.099.647/0001-85, com sede na Rua
Batista de Azevedo n? 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Pord — MS, CEP 79.905-360, telefones
(67) 3431-1369 e (67) 99846-7742, e-mail: jbattaglin@hotmail.com, neste ato representada por seu socio
proprietario JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG n® 642.161 SEJUSP/MS e do CPF n?
550.689.607-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si ajustado o
presente contrato, que se regera pela Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as clausulas e
condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto & contratagao de empresa especializada de servigos
de engenharia ou arquitetura para execucdo de reforma na unidade predial da Vara do Trabalho de Coxim
- MS, conforme as especificagdes e condigdes constantes deste instrumento, do Projeto Basico (PB) e seus
anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mao de obr
necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragdo, inclusive encargos sociaj

trabalhistas, acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentengas normativas, tributos e seguros.

por prego unitario.
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CLAUSULA 2@ - DA SUJEICAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E

CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n? 8.666/1993, nas
clausulas deste contrato e naquelas constantes do Projeto Basico, no Edital da Tomada de Precos n?
06/2021 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA 3® - DA VIGENCIA

A vigéncia desta contratagdo tera inicio na data de sua assinatura e seu término
com o adimplemento total das obrigagbes da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas
para serem concluidas no prazo de 8 (oito) meses.

§ 1° Considera-se data da assinatura do contrato, para todos os efeitos, a data da
aposigao da Gltima assinatura das partes no instrumento.

§ 22 Durante a vigéncia da contratagdo, sera permitida a alteragdo da razéo social,
a fusdo, a cisdo, a incorporacgédo, desde que sejam mantidas as condi¢des estabelecidas no contrato
original, sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execugao,
devendo a CONTRATADA encaminhar copia autenticada do registro da alteragdo no respectivo
orgdo, observadas as condicdes a sequir:

| - no caso de alteragdao que possa repercutir na execucdo do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE cdépia autenticada do referido instrumento, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de
aplicacdo das sangdes legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecugao
parcial;

Il - no caso de fusdo, cisdo e incorporagdo, comprovar as mesmas qualificagdes
exigidas para fins de habilitagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteragbes, sob pena de aplicagdo de rescisdo contratual e demais penalidades
decorrentes da inexecugao total.

§ 3? Sera considerada pratica de Nepotismo caso a pessoa juridica CONTRATADA
tenha em seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de diregdo ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcéo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na lin
hierarquica da area encarregada da licitagdo, nos termos do art. 2? da Resolugao n? 7/2 ZS,
atualizada com a redacio dada pela Resolugdo n? 229/2016 do Conselho Nacional de Justiga. o/
§ 42 Nao serda mantido o presente instrumento, caso a licitante vencedora verjha
contratar empregados que sejam coénjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral o po/
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregao e de assessoramento, d \
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membros ou juizes vinculados ao TRT da 24? Regido, nos termos do art. 3° da Resolugdo n® 07/2005,
atualizada com a redacdo dada pela Resolugdo n® 09/2005, do Conselho Nacional de Justica.

§ 52 Aplicam-se as regras dos §§ 3?2 e 42 desta clausula também as empresas
subcontratadas. Nesse caso, as subcontratadas deverdo apresentar declaragdo de nao haver no seu
quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregao, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades do TRT da 24? Regido situadas na linha hierarquica
da area encarregada da licitagdo (Declaragdo de inexisténcia de vinculo empregaticio, conforme
modelo constante em anexo do Edital).

§ 6° A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas em vigor,
as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 7° Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se
nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - Edital de licitagao;

1l - Caderno de Encargos (Memorial Descritivo com Especificagoes de Servigos);

[l - Projetos da situagdo existente por localidade;

IV - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edicdo 1995, Partes |,
Il e lll, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartério de Titulos e Documentos do 22 Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o nimero 218504, do
qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletronicos;

V - os cadernos técnicos, manuais e composigoes analiticas do sistema SINAPI,
disponibilizadas, para consulta e aplicagdo nesta contratagdo, pela pagina eletrbnica da Caixa
Econdmica Federal. (enderego  eletrdnico:  http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx);

VI - Planilha de Quantitativos e Gustos Unitarios (PQCU), por localidade;

VII - Planilha de Composicao de Custos Unitdrios (PCCU), por localidade;

VIl - Planilha de Composicdo do BDI (de servicos e diferenciado para
equipamentos), por localidade;

IX - Planilha de Composi¢gdo dos Encargos Sociais (conforme SINAPI), por
localidade;

X - Cronograma Fisico-Financeiro, por localidade;

X1 - Modelo de Livro de Ordem.

CLAUSULA 42 —- DA SUBCONTRATACAO
Nio sera permitida a subempreita total dos servigos. Todavia, consmderand\o -se
complexidade da reforma, serd permitido fazé-la até o percentual de 20% (vinte por cento) do valor \
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global do contrato mediante a autorizagdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo a

CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagoes contratuais.

§ 1° No caso de subcontratagdo, devera ser dada preferéncia a microempresa ou de
empresa de pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos
termos do art. 48, Il, da Lei Complementar n® 147/2014. Nao sendo possivel atender o disposto neste
paragrafo, a CONTRATADA deverd comprovar o motivo.

§ 2° E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento a eventual subcontratada,
bem como todas as responsabilidades legais e as decorrentes desta contratagao.

§ 3° As atividades passiveis de subcontratagdo com seus percentuais aproximados,
conforme constantes na Planilha PQCU, observada a limitagdo do caput desta clausula, sdo as
sequintes:

| - projeto de gerenciamento de residuos da construgao civil (PGRCCG) (4%);

Il - engenheiro eletricista / civil / arquiteto(a) com encargos complementares
(conferéncias de instalagdes, indicacdo de solugbes executivas (projetos) de ndo-conformidades e
emissdo de Atestado de Conformidade de Instalagies Elétricas com ART, conforme Nota Técnica
CBMMS) (6%);

IIl - desenhista projetista com encargos complementares (projetos finais as built
com memorial e relatério fotografico diario e quantidades empregadas diarias) (6%);

IV - servicos em forros (2%);

V - servigos de limpeza (2%)

§ 4° As informagbes relativas as empresas subcontratadas deverao ser
apresentadas a FISCALIZACAO com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis do inicio do servigo
previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovagdo, observado sempre o limite
autorizado.

§ 5° A regularidade juridica, fiscal, previdenciaria e trabalhista da subcontratada
deverd ser comprovada mediante a apresentagdo dos documentos exigidos para habilitagdo da
CONTRATADA constante do Edital.

§ 62 Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos a
CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo e por todos os danos decorrentes do servigo
subcontratado.

§ 7° Sera solicitada a apresentacdo da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a
subcontratada, relativas as respectivas atividades especificas a serem realizadas para a emissao do
Atestado de Conformidade de Instalagdes Elétricas. ‘
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CLAUSULA 52 — DOS PRAZOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo de execugao dos servigos, mencionado no § 62 desta clausula, esta
compreendido no prazo de vigéncia desta contratagao, conforme caput da clausula 32.

§ 12 Apos a assinatura do contrato a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo dos servicos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuagao profissional, quando néo se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 22 A Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugédo do objeto contratado devera conter no minimo uma
das seguintes atividades técnicas referentes a execugao da reforma predial em cada uma das
localidades:

| - execugao;

Il - coordenacao;

lll - superviséo.

§ 3° A Ordem de Inicio dos Servigcos serd emitida por localidade, apés o
recebimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica {(RRT) de execucdo dos servigos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servico.
A previsdo para a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos serd a segunda semana de abril de
2022.

§ 4° Os servigos deverdo ser efetivamente iniciados no prazo maximo de 5 (cinco)
dias consecutivos contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos, em cada
localidade.

§ 52 Contados da data da emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos, deverao ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos,
observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos serd realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

| - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

Il - a apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Resfduos da Construgao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolugdo 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA.

§ 62 O prazo para a conclusdo da execugdo dos servicos objeto da contrataga
sera de no maximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados do inicio efetivo da execugado dos 4
servigos que, por sua vez, observara os prazos a que se referem os §§ 3 e 4° desta clausula. /

§ 7° Os servigos deverao ser realizados em horario de funcionamerito d
CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h00) e observarao, rigorosamente,
prazos e as quantidades previstas.
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§ 8° A eventual alteragdo de hordrio de trabalho podera ser solicitada a
FISCALIZAGAO, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, desde que ndo haja 6nus para o
CONTRATANTE. A andlise e deferimento da solicitagao serao apreciados pelo CONTRATANTE e
respondida em até 2 (dois) dias Uteis, por meio da FISCALIZAGAO.

§ 9% O cronograma fisico-financeiro da execugdo é formado por uma etapa unica,
sendo que a etapa corresponde a um meés, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos.

§ 10 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-a como data da finalizagao
do objeto contratual, a data da comunicagao escrita da CONTRATADA da conclusao dos servigos,
que devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o § 6° desta clausula.

§ 11 A CONTRATADA executara a obra ou servigo dentro do prazo maximo fixado,
obrigando-se, ao término desse prazo, realizar sua entrega inteiramente concluida.

§ 12 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogacio, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

| - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificagdo do projeto ou
das especificacdes, em razao de fato técnico superveniente, para melhor adequacdo técnica aos
seus objetivos;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato;

Il - interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administracao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/1993;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 13 No caso previsto no inciso |l do § 12, ficard a cargo da CONTRATADA
comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis, devendo formular

requerimento de prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo ou de

entrega dos servigos, contemporéaneo as ocorréncias. /
§ 14 A suspensdo tempordria do contrato podera ocorrer quando, por questao d L

forca maior, houver interrupgao, por um periodo superior a 80 (noventa) dias, da Iiberag:éo/d

dotagdo orgamentaria e/ou de recursos financeiros. Nesse caso o CONTRATANTE reembolsara a

CONTRATADA exclusivamente os custos relativos & desmobilizagdo do canteiro. Por ocasigo d:
regularizagdo da dotagdo orgcamentaria e/ou de recursos financeiros e, conseqgiientemepte, :\

retomada da execugdo do contrato, de modo semelhante, o CONTRATANTE reembolsara a\
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CONTRATADA exclusivamente os custos relativos & mobilizagdo/desmobilizagdo do canteiro,
observados os pregos constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a
esses itens.

§ 15 O prazo de garantia dos servigos e dos materiais utilizados nao podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra, nos
termos do art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cadigo Civil).

§ 16 Nos casos em que os prazos contratuais terminarem em feriados, sabados ou

domingos (ou seja, dia ndo util), ficam expressamente postergados para o dia Gtil subsequente.

CLAUSULA 62 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os profissionais deverdo ser apresentados devidamente uniformizados, portando
crachas de identificagdo funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do empregado.

§ 12 A execucdo e a operacdo dos servigos, provisérios e definitivos, deverao ser
realizadas de modo a ndo interferir, desnecessaria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de
bens publicos ou de bens particulares.

§ 22 Cabera a CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencgao e a seguranga de todos os servigos realizados.

§ 32 Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparacao de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servicos.

§ 42 Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia dos servigos, provisérias e permanentes, até a data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos pelo CONTRATANTE.

§ 52 A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis
com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 72 — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo com
o previsto neste instrumento contratual, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério, em 3
(trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 1° Para o recebimento provisério, todos os ambientes em que existiram
intervencdes ou que serviram de trdnsito de pessoas durante os servigos devem estar Iimpns/

conforme item 19 da planilha de reforma, ja retirados os tapumes, as protegbes e as sinalizagdes«

Este recebimento provisério sera realizado pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE respons@vel
pela fiscalizagdo ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, com o respoyisa %K,
técnico da empresa CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos d
comunicagdo de conclusdo pela CONTRATADA. __/

§ 22 A emissdo do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrerd d\epois/dig\

Y

satisfeitas as seguintes condigoes:
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| - a conclusdo dos servigas aditados, se houver;

Il - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido — “As Built” (por meio digital em
formato DWG e uma copia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificagdes de servigos:

1. certificados de aprovagao de instalagdes e/ou equipamentos por parte de érgaos
de fiscalizagao do Governo, no que couber;

2, certificados de garantia de servigos, de materiais e/ou de equipamentos;

3. manuais de operacdo e manutengdo de maquinas, instalagdes e equipamentos.

§ 3% O prazo de corregdo dos vicios ndo podera ser superior a 15 (quinze) dias
consecutivos contados da notificagdo da CONTRATADA.

§ 4° A emissao do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra dependera da:

| - apresentagcdo da documentagdo “as built” ou “como construido™ da obra e/ou
reforma, contendo projetos, caderno de especificacdes, garantias especificas de instalagbes e
equipamentos, manual de uso, operagao e manutencdo predial, as condigdes de operagao definidas
em projeto (tais como cargas maximas e minimas, periodicidade de intervengoes, etc.), elaborado
pela CONTRATADA e conferido pela FISCALIZAGAO e sua equipe técnica auxiliar;

Il - comprovagdo da organizagdo e arquivamento, entre outros documentos, de
projetos, “as built", especificagbes técnicas, orgamento, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, diario de obras, o relatério de recomendagoes e instrugoes de utilizagdo e uso das
instalacbes e equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento da obra e/ou reforma e notificagoes
expedidas;

Ill - apresentagdo de certiddao negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da
matricula da obra e/ou reforma (CEIl), especifica para o registro do imdvel perante o Cartério de
Registro de Imoveis, quando aplicavel;

IV - apresentagdo de certiddo negativa do FGTS em plena validade;

V - comprovagdo do atendimento de todas as reclamagdes da FISCALIZACAO,

referentes a defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer

elemento da obra e/ou reforma;
VI - aprovagdo, apos verificagdo final dos ambientes prediais, por meio de
inspecdes no local com intuito de averiguar a inexisténcia de vicios ocultos surgidos apds a data d

emissao do Termo de Recebimento Provisodrio e/ou a completa resolug@o dos problemas detectados)
observados os prazos a que se referem o § 3% desta clausula.

§ 52 O Recebimento Definitivo Final dar-se-& por Comissdo ou servidor e} ser
designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalfizado"'-.,ll
em 3 (trés) vias, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria qu \
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comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n?

8.666/1993.

§ 62 No periodo de conservagéao obrigatéria dos servigos realizados, conforme § 15
da clausula 5%, serdo executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugdo, retificagdo e
restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela fiscalizagdo, correndo a conta da CONTRATADA
todas as despesas decorrentes dessa atividade.

§ 7% O prazo para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final sera de 90
(noventa) dias contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, ressalvada a
ocorréncia de casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste instrumento, no edital
ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 3° da Lei n® 8.666/1993.

§ 8° O recebimento provisdrio ou definitivo final ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga dos servigos executados, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

§ 9° Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeicdes nao corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas,
nao desconsideradas as demais sangdes administrativas.

§ 10 O prazo definido no artigo 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cédigo Civil), sera

contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra.

CLAUSULA 82 — DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolugdo n? 310 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, de 24.09.2021, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que
tange a obras e servicos de engenharia, acessibilidade, gerenciamento de residuos da construcao
civil e nos residuos em que se aplique a logistica reversa, bem como demais requisitos do Guia de
ContratagGes Sustentaveis da Justica do Trabalho, anexo a resolugdo citada.

Paragrafo unico. De acordo com o art. 4° do Decreto n® 7.746/2012, cabe observar
0s seguintes requisitos para a contratagao pretendida:

| - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Il - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,

Il - maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

IV - maior geragdo de empregos, preferencialmente, com méao de obra local;

V - maior vida atil e menor custo de manutengdo do bem e da abra;

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VIl - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigo
nas obras; e /
VIII - utilizagdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros originz?. los d
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento. :
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CLAUSULA 92 —- DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

| - fornecer as orientacoes, dados e informagdes técnicas de sua responsabilidade,
necessdarias & prestacio dos servicos contratados, inclusive procedimentos executivos e
especificagbes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento
adequado do contrato;

Il - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizagdo dos servicos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

[ll - efetuar o pagamento a CONTRATADA, apds o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato;

IV - aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos & execugao do contrato,
em especial, aplicagdo de sanc¢des e alteragdes;

VI - realizar a fiscalizagdo dos servigos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

VIl - autorizar o inicio da prestacdo dos servicos pela CONTRATADA, mediante a
emissdo da respectiva Ordem de Inicio dos Servigos, que se dard apds a apresentacao da Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

VIII - receber os servigos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condigGes estabelecidas neste Projeto Basico e com a legislagdo vigente;

IX - fiscalizar a manutengdo das condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
da CONTRATADA por ocasido da licitagao.

CLAUSULA 10 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
A empresa CONTRATADA ficara obrigada a:

| - realizar todos o0s servicos necessarios para a consecugdo do objeto desta

licitagdo obedecendo as legislagdes municipal, estadual e federal referentes as edificagdes e meio
ambiente e as Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipa
Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Agua, Energia Elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

Il - executar os servigos rigorosamente de acordo com os projetos, plantas,
especificagbes e métodos aprovados pelo 6rgao competente, dando-lhes um desenvolviment{ qu
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto; X

Il - acompanhar os servigos por intermédio de um engenheiro!arqui'telo

devidamente credenciado;
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IV - manter, em periodo indicado na planilha orgamentaria, no local de execugdo
dos servigos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

V - disponibilizar equipe para a realizagdo do objeto desta licitagao, conforme
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Fisico Financeiro;

VI - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizagdo dos servigos a legislagdao vigente, responsabilizando-se pelos créditos de
qualquer natureza, decorrentes das relagdes de trabalho;

VIl - dispor de seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, durante toda a
vigéncia contratual, na forma da lei, correndo a sua conta todas as despesas por ele nao cobertas;

VIII - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranga e de prevencéo de acidente de
trabalho, ndo sendo permitida a presenga, no local dos servigos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Salde no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente,
devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessdrias para evitar acidentes de trabalho e
para garantir a seguranga individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma,
inclusive de vizinhos e de terceiros;

IX - manter, no local dos servigos, as instalagdes que se fagam necessarias ao
controle técnico e & estocagem de materiais pereciveis, tais como escritorio, deposito, etc.;

X - manter, no local dos servigos, o Livro de Ordem (antigo Diario de Obra), no qual
constardo todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

Xl - responsabilizar-se pela movimentagcdo e deslocamento de materiais e
equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de
seguranga do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Protecdo Individual - EPI) e NR-35
(Trabalho em Altura);

XIl - submeter a apreciagdo da FISCALIZAGAO, para aprovacdo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicagdo na realizagdo dos servigos. Por similaridade técnica entendem-se as mesmas
especificagbes técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos
(Especificagdoes de Servigos) e/ou Projetos Executivos;

XIll - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotagées __d'
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes’!ao
objeto da contratagdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares _(caso
necessario), nos termos da Lei n? 6.496/1977 e da Lei n® 12.378/2010, bem como efetuar 0\
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagoes fiscais incidentes ou que viergﬁz/a \
incidir sobre o objeto do contrato; \
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XIV - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do inicio dos servigos, lista

contendo os nomes de todos os empregados que participardo da execugao dos servigos, indicando
as suas funcoes e a forma de contratagdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanga de empregado indicado na lista ou a
inclusdo de outro(s);

XV - apresentar & FISCALIZAGAO, depois de concluidos os servigos e antes da
solicitagdo de emissdo do “Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificagoes dos materiais
empregados, manuais de instrugdo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma cdpia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-
Drive USB” com os respectivos arquivos digitais, em extensdao DWG, DOC e XLS, ou similares;

XVI - apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do Termo de
Recebimento Provisdrio dos servicos:

a) a quitagdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servigos objeto da presente contratacdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdencidrio;

b) a comprovagdo do pagamento da remuneragdo e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relagdo ao trabalhador cuja contratagdo vigore por prazo indeterminado;

c) os recibos de recolhimento do INSS e do FGTS e de pagamento das
remuneragdes dos trabalhadores vinculados ao contrato. Nao obstante, a Fiscalizagdo podera exigir
a comprovacio de regularidade destes recolhimentos a qualquer tempo durante o periodo contratual;

d) a quitacdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdao da obra, objeto da presente contratagdo, e dos respectivos
comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentagdo do pagamento da remuneragao e
do recolhimento previdenciario e fiscal em relagdo ao trabalhador cuja contratagdo vigore por prazo
indeterminado;

XVII - providenciar cagambas, cujos custos inerentes estao previstos na planilha de
servigos (PQCU), a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para armazenamento de materiais
diversos, devendo a CONTRATADA observar as condigbes das legislagdes pertinentes ao
armazenamento e disposi¢do destes;

XVIII - manter, durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagao
qualificagd@o exigidas para a contratagao;

XIX - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por
subcontratadas e fornecedares;

XX - promover a capacitagdo dos empregados alocados a execugdo do sé

contratado em salde e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
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horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevencao de acidentes, de acordo com a

Resolucido n® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

XXI - manter, sem prejuizo da legislagido e das normas vigentes que amparam as
contratacdes de servigos pela Administragdo Plblica, de acordo com a Resolugdo n? 310, de 24 de
setembro de 2021, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, o que poderd ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual, as seguintes
condigdes:

a) obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranc¢a do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

c) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de
Satde Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogao e preservacao da saude dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 72 da Resolugdo CSJT n? 141, de 26 de setembro de 2014;

d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Prevengao de Riscos
Ambientas — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

e) aderir ao Programa Nacional de Prevengcao de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a promogao da
saude do trabalhador, & prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranca e Salde no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo n® 96, de 23 de margo de
2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho. Para tanto, indica-se acessar a pagina eletrnica
https://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/quero-participar a fim de se obter mais informagdes sobre o
Termo de Adesdo ao Programa;

f) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual nao inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam o artigo 20
da Resolugdo n? 70/2010 do Conselho Superior da Justica do Trabalho e artigo 82, paragrafo unico,

da Resolucdo n? 114/2010 do Conselho Nacional de Justiga; )
XXII - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos

da construcdo civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Salidas,
Resolugao n® 307, de 05/07/2002, do Gonselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrycaay
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) o gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedTer 3

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residups/da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado_ao~

orgdo competente, conforme o caso;
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b) para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Projeto, a CONTRATADA deve
comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
NBR n? 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XXIlIl - nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros,

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagédo ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

§ 12 Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA poderéa dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de "bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas néo licenciadas.

§ 22 A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratagdo, quando estes forem gerados, para fins de devolugdo ao fabricante ou importador,
responsaveis pela sua destinagdo final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de
logistica reversa nos termos da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos, regulamentada pelo Decreto n? 7.404/2010, para os seguintes residuos:

| - pilhas e baterias devem observar a Resolugao CONAMA n° 401/2008;

Il - pneus devem observar a Resolugdo CONAMA n® 416, de 30 de setembro de
2009 e Instrugdo Normativa IBAMA n? 01, de 25 de janeiro de 2013;

Il - éleos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resoluga
CONAMA n? 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantagdo de Sistema de Logistica Reversa de,
Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes;

IV - lampadas fluorescentes, de vapor de sddio e mercdrio e de luz mista (na
serdo objeto da logistica reversa as lampadas incandescentes e halégenas);

V - produtos eletroeletrénicos e seus componentes.
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§ 3% O uso indevido de marcas e de patentes, na execugdo da obra e/ou reforma
el/ou servigos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 42 A CONTRATADA devera comunicar formalmente, por escrito e em via
impressa, qualquer alteragdo do domicilio empresarial.

§ 52 A CONTRATADA devera informar por escrito quaisquer alteracoes de telefone
(fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informagao podera ser feita
por meio eletrénico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao enderego de e-mail
ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

§ 6° A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparacbes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdao dos servicos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da
obra e/ou reforma, respondendo pela destruicdo ou danificagao de qualquer de seus elementos, seja
resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou forga maior.

§ 79 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

§ 82 Considerar-se-a valida e eficaz a correspondéncia enviada ao ultimo enderego
da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolugdo de correspondéncia, a fluéncia
do prazo tera inicio a partir do primeiro dia Util subseqiente da fracassada tentativa de entrega, pelos
Correios, da correspondéncia.

§ 92 A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalagdes, como condigdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servicos executados,
serdo, sempre que necessario, submetidos a verificagdo, ensaios, testes, laudos técnicos, protétipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na
parcela de Administragdo Central na composigao da taxa de BDI de servigos.

CLAUSULA 11 - SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

Correra por conta da CONTRATADA os seguintes seguros, sendo necessdria a
apresentacio da apodlice ou comprovagao correspondente:

| - seguro de responsabilidade civil;

Il - seguro de risco de engenharia.

§ 1° Seguro de Responsabilidade Civil. Para se precaver contra os riscos de,i
pessoais e materiais, inclusive os ocorridos na via publica, durante a execugao dos trabalhos ‘e_até
data prevista para a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a CONTRATADA fara, em nome
do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposi¢oes legais. Na
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hipotese de atraso na conclusdo da obra e/ou reforma, a CONTRATADA devera renovar o seguro,
pelo prazo necessario & sua conclusdo. Em todos os casos devera ser respeitado o prazo de
cobertura de seis meses reterente & Manutengao Ampla.

§ 2° Seguro de Riscos de Engenharia. Igualmente, fica a CONTRATADA
responsavel por todas as avarias e danos cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o
seguro de riscos contra fogo, inclusive o celeste. Na hipotese de atraso na conclusdo da obra e/ou
reforma, a CONTRATADA devera renovar o seguro, pelo prazo necessario a sua conclusao.

§ 3° Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverdo ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apos a assinatura do contrato.

§ 4° A CONTRATADA se responsabilizara pelas devidas precaucoes em relacdo
aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessarios serem adquiridos,
adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra variacao cambial de moeda
estrangeira (protegdo hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execugéo contratual.

§ 5° Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impeca a instalagdo programada de equipamentos, objeto desta contratagdo, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritorio préprio, até que haja condigdes
seguras e adequadas de sua instalacdo. Ndo sera admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o caso
previsto no § 22 do artigo 79 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA 12 — DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

Para efeito da interpretagdo de divergéncias, fica estabelecido que:

| - em caso de divergéncia entre o Contrato e o Projeto Basico, prevalecera sempre
0 primeiro;

Il - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificacdo de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos), prevalecera
sempre este Ultimo;

lll - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagdes de
Servicos) e os desenhos do projeto arquitetonico, prevalecera sempre o primeiro,

IV - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagoes d
Servicos) e os desenhos especializados - estrutural e instalagoes - prevalecerdo sempre 0s ﬂltimos/

V - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdgs,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimenséao correta,

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecérao

sempre os de maior escala (maior detalhamento);

\ |
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VIl - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao

sempre 0s mais recentes;

VIIl - em caso de duivida quanto & interpretagdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos) ou Projeto Basico, sera consultado previamente o
CONTRATANTE, por meio da Fiscalizagdo, que esclarecera os casos apresentados;

IX - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificaces de
Servigos) e o Projeto Basico, prevalecera sempre este (ltimo;

X - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetbnico e os projetos
especializados (estrutural e instalagdes), prevalecerdo os projetos especializados;

X1 - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e
os projetos especializados (executivos), prevalecerao os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 13 - DAS NORMAS DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observéancia das determinagdes constantes da legislagao vigente
em normas de seguranca e salde no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverao
manter seus empregados uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacio e calgado
com Certificacdo de Seguranga) e com identificagdo visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/fungao, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 12 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo fornecer aos seus
empregados todos os equipamentos de protegado individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e dculos de seguranga, mascaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, calgados e cintos de seguranga, de conformidade com a
natureza dos servigos em execucao.

§ 2° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo garantir a instrugao e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre o uso correto e as limitagdes dos EPI's, assim
como providenciar a sua guarda, conservagado e higienizagdo adequadas, efetuando a substituigao
periddica para manter as condigdes necessarias de utilizagao.

§ 32 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdao cumprir todas as

exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os

equipamentos de seguranga e de prevengao de acidente de trabalho. Deveré também aplicar, quando ,

couber, as Normas Regulamentadoras de Seguran¢a e Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pel_o' ;
Ministério do Trabalho e Emprego. /
§ 4° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas

ferramentas e equipamentos necessérios a execugdo dos servicos em perfeitas condigdes d

inclusive através da realizagdo de manutengdes periddicas, e devera substituir ou corrigir a \fles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente depois

de constatado o problema.
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§ 5° Cabera a CONTRATADA comunicar a fiscalizagio e, nos casos de acidentes,

a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestagao dos
servigos, inclusive principios de incéndio.

§ 62 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverao observar as normas de
seguranca e de salde no trabalho estabelecidas em outras disposigdes legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que nao constantes deste instrumento, responsabilizando-se por
eventuais processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaugdes exigidas na execugao dos trabalhos ou na utilizagdo de materiais,
ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 14 —- DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrdo a conta do orgamento do
CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciagdo de Causas na Justica do
Trabalho) e na Natureza de Despesa n® 3.3.90.39 (Servigos Pessoa Juridica), conforme Nota de Empenho
n? 2021 NEQ00529 emitida em 21.12.2021.

CLAUSULA 15 - DO VALOR

O valor global desta contratagédo, para a realizagao dos servigos na Vara do Trabalho de
Coxim — MS, é de R$ 106.668,80 (cento e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta
centavos).

§ 12 Na composicdo dos pregos foram observados os custos unitdrios de insumos e
servigos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Gustos e indices da Construgao Civil —
SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica Federal, base més de agosto de 2021, com desoneragdo da mao
de obra, e sistemas de referenciais de pregos desenvolvidos pela Administragcdo Federal e, na auséncia
desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas eletronicas.

§ 2° Nos valores descritos no caput estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas
e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,

administracao, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA 16 — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO f

A medicao de cada localidade sera realizada ao final do periodo de 30 (trinté} di

[ A4

consecutivos, inteiramente concluidas, conforme cronograma fisico financeiro, projetos executivos

§ 1° Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os

especificagées e memoriais descritivos e relatérios fotograficos diarios.

servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagao.
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§ 2° A discriminagdo e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medigao

deverao respeitar as planilhas do orgamento e o cronograma fisico-financeiro.

§ 32 O pagamento ocorrera somente apods a conclusdo do servigo, conforme definido no
cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados pelo CONTRATANTE, mediante
ordem bancéria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apds o término de cada localidade, com
recebimento e a liquidagdo da nota fiscal/fatura, com base nas medigdes referentes aos servigos
executados e previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro.

§ 5° As planilhas deverdo ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera ser
apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo constante do
Projeto Basico.

§ 6° Em caso de antecipagdo do pagamento, com prazo inferior ao indicado no calculo
do BDI, anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na taxa de BDI,
calculada proporcionalmente ao nimero suprimido de dias (pro rata).

§ 7° A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

| - ao final da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medigao prévia das atividades executadas no
periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada;

Il - o servigo sera considerado efetivamente concluido quando as atividades previstas, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

Il - o CONTRATANTE verificara se houve a apresentagido da comprovacao de matricula
da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social;

IV - a CONTRATADA apresentara os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados na execugao contratual, quando for o caso;

V - o CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicéo prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a
obrigacao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal;

VI - consideram-se servicos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificagdes aprovadas pelo CONTRATANTE;

VIl - a aprovagao da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA néao a exime de . ;
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva das atividades executadas

VIIl - apdés a aprovagdo, a CONTRATADA emitira, em até 5 (cinco) dias,

Not
Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de ser igoz
de meméria de calculo detalhada.
§ 82 As condigdes estabelecidas nos incisos | a VIl do paragrafo anterior correspondem

ao recebimento provisério dos servigos, o qual sera realizado pelo Fiscal do Contrato. ik
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§ 97 O recebimento definitivo e a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura dar-se-a pelo Gestor

do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis do recebimento provisério, ficando, porém, condicionado a
verificagdo da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como as seguintes
comprovagoes, que deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salérios e demais beneficios), correspondentes
ao més da Ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execugao contratual, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF;

Il - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n? 8.666/993.

§ 10 O recebimento definitivo dos servigos dar-se-a conforme estabelecido na clausula
73

§ 11 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como por exemplo,
obrigacio financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para o CONTRATANTE.

§ 12 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

§ 13 Antes do pagamento & CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengio das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

§ 14 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a
Renda, a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, a Contribuigao para a Seguridade Social - COFINS e a
Contribuicdo para o PIS/PASEP, conforme disposicdo legal. Os impostos a serem retidos deverao ser
especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrugdo Normativa da Secretaria da Receita
Federal n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 15 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de

Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) ndo sofrerdo a retencao na
fonte dos valores acima citados, devendo apresentar, para fins de comprovagdo da condigdo de optant

copia do termo de opgdo, conforme disposi¢ao legal, com a nota fiscal.

CLAUSULA 17 - DA ATUALIZACAO FINANCEIRA
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia po)rf

arte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de forga maior; 0\@%

devido sera acrescido de atualizacdo financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4°
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da clausula 16 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 6%
(seis por cento) ao ano, mediante a aplicagao das seguintes férmulas:

1= (TX/100
365
EM=1IxNxVP

Onde:

| = Indice de atualizagao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela (etapa) em atraso.

CLAUSULA 18 - DO REAJUSTE DOS PREGOS

Desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA ou indicado pelo
CONTRATANTE, incidira no contrato o reajuste de pregos, que sera calculado com base no indice Nacional
da Construgdo Civil — INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre 0 12 e o ultimo dia do
més de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a localidade de
execucdo do servigo (Coxim - MS).

§ 12 Conforme disposto na Lei Federal n® 10.192/2001 e no Decreto Federal n°
1.054/1994, os pregos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados neste instrumento, com base na seguinte férmula, vedada a periodicidade de

reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentagdo da proposta:

I-1Io
Io

R=V

onde:

R = valor do reajuste procurado;
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V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servigo a ser reajustado,

referente aos servigos ndo executados até a periodicidade considerada;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagao;

| = indice relativo a data do reajuste.

§ 2° A data-base para aplicagdo do reajuste observara:

| - nos casos de servigos constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera considerada
a data da apresentagdo da proposta da CONTRATADA,;

Il - nos casos de servigos ndo constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera
considerada a data da apresentagéo da proposta da CONTRATADA para estes servigos adicionais.

CLAUSULA 19 — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Podera ser admitida atualizagdo do valor contratado, desde que justificavel, com vistas a
manuten¢do do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, I, “d”, da Lei n?
8.666/1993.

Paragrafo (Gnico. As eventuais solicitagbes deverdo se fazer acompanhar de
comprovagao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis,
bem como de demonstragdo analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovagao dos
precos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasido da
licitagao.

CLAUSULA 20 — DA GESTAO E DA FISCALIZACAO

Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n® 8.666/1993, o CONTRATANTE
designar4, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestao e a fiscalizagao da contratagdo, bem como, se
necessario, servidor(es) para auxilio na fiscalizagao.

§ 12 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo
de informagdes pertinentes a essa atribuigao.

§ 22 O representante do CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados.

§ 3?2 As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante /

deverao ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes. A
inclusdo de eventual despesa ndo prevista no cronograma fisico-financeiro devera ser precedida, /
obrigatoriamente, de expressa e formal autorizagdo do Ordenador de Despesas do Orgao, mediante/ 2
formalizagdo de aditamento contratual.

§ 42 A Fiscalizagao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que deli it?
as suas obrigacdes e estabelecem as suas prerrogativas:
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| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdoes eventualmente constatadas
nas especificagoes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como
fornecer informacgodes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Il - fiscalizar o cumprimento das obrigagoes contratuais pela CONTRATADA no que diz
respeito a adequada e integral prestagcdo dos servigcos e ao pleno atendimento as normas de fiscalizagao,
segurancga e saude do trabalho;

Il - paralisar a execugdo ou solicitar a reexecugdo de gualquer servigo que nao seja
realizado em conformidade com as especificagdes, normas técnicas ou qualquer disposicao oficial aplicavel
ao objeto do contrato;

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servigos, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos neste inciso
impliguem em alteragdo dos itens e/ou valores do cronograma fisico-financeiro, esta alteracdo devera ser
precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorizacdo do Ordenador de Despesas do Orgao, e
formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos prestados; verificar e atestar as
respectivas medigdes, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela
CONTRATADA;

VI - solicitar a substituicio de qualquer empregado da CONTRATADA ou de suas
subcontratadas que embarace ou dificulte a agdo da fiscalizagdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, dreas do canteiro de obras, dreas de execugao do servigo), que desrespeite ou descumpra
as Normas de Seguranga e Saude no Trabalho ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada
inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilizagdo de vestimentas improprias,
emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestdo de bebida alcodlica);

VIl - promover reunides periodicas para analise e discussao sobre o andamento dos
servicos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

VIl - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da CONTRATADA, a
qual devera ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento
extraido do SICAF ou de todas as certiddes devidamente validas.

§ 52 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, até o 30° (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestagdo dos servigos:

| - prova de regularidade relativa 2 Seguridade Social;

I - certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Unido;

Il - certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA,;

IV - certiddo de reqularidade do FGTS — CRF;

V - certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT.
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§ 62 Realizada a habilitagdo parcial no SICAF, sera verificada a existéncia de registros
impeditivos da contratagdo, sob pena de inabilitacio, mediante consulta ao:

| - SICAF, a fim de verificar a composigao societaria das empresas e certificar eventual
participagao indireta que ofenda ao art. 94, 11, da Lei n® 8.666/1993;

Il - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga — CNJ (Lei n® 8.429/1992);

Ill - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (Lei n? 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidéneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 46 da Lei n? 8.443/1992.

§ 7° Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugéo
de todos os servicos, 0 CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, por intermédio da
fiscalizacdo do contrato, que promoverd todas as tratativas necessarias com o representante da
CONTRATADA, pertinentes a execugdo do contrato.

CLAUSULA 21 —- DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZAGAO

Durante a prestacdo dos servigos objeto do contrato a CONTRATADA deve obedecer as
normas e condi¢oes de fiscalizagao do CONTRATANTE.

§ 12 A CONTRATADA deverd manter, desde o inicio dos servicos até o término do
contrato, no exercicio da fiscalizacdo, um profissional habilitado com formagdo especifica na area de
Engenharia Civil.

§ 2° O CONTRATANTE sera representado, no local da realizacdo dos servigos, por seus
fiscais. Podera, ainda, autorizar a participagdo de terceiros no local de execugao, de modo que possam
realizar vistorias e que subsidiem a fiscalizagao com informagdes técnicas especializadas necessarias para
que se possa aferir a realizagdo das etapas do objeto, em consonancia ao permitido no artigo 67 da Lei n®
8.666/1993.

§ 3° A CONTRATADA devera facilitar a agdo da fiscalizagao permitindo o acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e equipamentos
relativos aos servigos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como atendendo prontamente as
solicitagdes que lhe forem efetuadas.

§ 4° Os representantes da Fiscalizag@o (ou seja, Fiscal do Contrato ou seu Substituto)
deverao dirigir as suas determinagdes e instrugdes diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA
ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA.

§ 5° A comunicagdo entre a fiscalizagdo e a CONTRATADA sera realizada atrave

correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizagao de correio eletronico, como mei
agilizar a troca de informagées.
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§ 6° Quando ndo mencionado outro prazo a CONTRATADA devera responder as
solicitagdes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis.

§ 7° A fiscalizagdo devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diario de Obra).

§ 82 O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:

| - ser composto dos documentos necessdrios para realizagdo e pagamento das
medigdes;

Il - devera ser preenchido diariamente;

Il - deve registrar as ocorréncias (por exemplo, chuva, atraso de materiais, acidentes do
trabalho, auséncia de empregado em um periodo do dia, hora-extra, paralisacdo a pedido do
CONTRATANTE, etc.), os servigos executados e o nome dos empregados que trabalharam durante o
expediente;

IV - os dias nao trabalhados deverdo ser anotados para controle da fiscalizacao;

V - o responsavel técnico da CONTRATADA, que acompanhara a execugdo dos
servigos, devera assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.

§ 92 Nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificagbes e demais elementos
fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da
Fiscalizagdo e a regular tramitagdo de alteragdo contratual justificada (mediante elaboracao de termos
aditivos), respeitadas todas as disposicoes e condicdes estabelecidas no contrato.

§ 10 A solicitagdo de verificagdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagGes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigos objeto do
contrato, devera ser enviada a fiscalizagao por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 11 Qualquer auxilio prestado pela fiscalizagao na interpretacdo de especificagoes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na conducdo dos
trabalhos ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagédo dos
Servigos.

§ 12 As exigéncias da fiscalizacao relativas a instalagcao, colocagdo, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), que estejam previstos na legislagdo e normas
técnicas, ndo acarretara acréscimos ou onus adicionais aos precos propostos, uma vez que tais custos
foram apropriados nos encargos complementares previstos no sistema SINAPI, para as composi¢6es de
custos unitarios de mao de obra. No caso de equipamentos de protegdo coletiva (EPC), ambiental ou de
outros similares, quando necessarios, tais custos deverdo constar da planilha de servigos (PQCU).

§ 13 A fiscalizagdo nao aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e,

profissionais subcontratados. E/
§ 14 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou/
pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutencdo de todas as condigéir de

habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratagdo, bem como aqueles que comprovem a regularidade de
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situagdo dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestagao dos
Servigos.

§ 15 A obrigagdo que tem 0 CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realizagao
dos servigos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos
causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo,
ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciarios incidentes sobre o contrato firmado ou
ainda resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia destes, ndo implica a co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 16 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servigos,
obrigard a CONTRATADA a fazer comunicagéo escrita dos fatos, cabendo a fiscalizacao sobre eles opinar
e 4 autoridade competente do CONTRATANTE tomar a deciséo final.

§ 17 A fiscalizagao, ante qualquer evento que configure negligéncia, impericia ou
imprudéncia na execugdo do Contrato, comunicarda 8 CONTRATADA para as providéncias.

§ 18 Compete a fiscalizagdo resolver as dividas e os problemas expostos pela
CONTRATADA, considerando que:

| - anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados;

Il - as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverio ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogédo das medidas convenientes.

§ 19 A CONTRATADA podera discordar de qualquer ato da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (irés) dias (teis a contar da
ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 20 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagdo, esta, no prazo de 3 (irés) dias Uteis,
mantera ou reconsiderara a decisao.

§ 21 Mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA tera a faculdade de opor defesa prévia &
Diretoria-Geral do CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados da data da
divulgagdo da decisdo, que terd o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 22 A existéncia de uma “divergéncia” nao poderd, em nenhuma hipétese, justificar a
paralisacdo, pela CONTRATADA, dos servigos que |hes foram adjudicados, ressalvada a etapa de servigo
que deu origem a questao.

§ 23 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovagao da
qualificagdo técnica deverd(do) participar da realizagao dos servicos desta contratagao, admitindo-se a
substituicdo do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificagGes exigidas e por
motivos relevantes, justificveis pelo proponente sob a avaliagao do CONTRATANTE.

§ 24 A CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o profissi
habilitado que acompanhard a execugdo dos servigos, sendo que as vistorias deverdo ser reali
somente por esse profissional. Caso haja substituigao, informar e solicitar autorizagao a fiscalizagao.
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§ 25 A acdo ou a omissao, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE,
nao eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugéo do objeto desta contratagéo.

CLAUSULA 22 - DAS PENALIDADES

Pela inexecucdo, erro de execugdo, imperfeigdo, mora na execugdo ou qualquer outra
forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou criminal
que houver, estara sujeita s seguintes penalidades, garantidos o contraditério e a ampla defesa, segundo a
natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia, nos casos previstos na cldusula 23;

Il - multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecugdo parcial da obrigacdo
assumida, aplicada sobre o objeto da inadimpléncia, observada a clausula 24;

Il - multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecucao
total da obrigagdo assumida;

IV - suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de contratar com
o CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

V - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada com
base no inciso anterior.

§ 1° Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita a multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatério das medicées ainda néo pagas, por dia que ultrapassar o
respectivo prazo.

§ 22 A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma sera aplicada até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do objeto, o que ndo impedira, a critério do CONTRATANTE, a aplicagao
das demais sancdes legais cabiveis.

§ 3° As multas por inexecucdo parcial ou total do objeto poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as demais sangdes, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servigos.

§ 4° Ocorrendo atraso na entrega dos servicos ou no caso de aplicagdo de multa por
inexecugdo parcial ou total, o valor da multa aplicada serd executado da garantia contratual (quando houver
previsdo editalicia), apés a concessdo dos prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as
disposigdes contidas nos artigos 87, § 22 e 109, inciso |, “f", da Lei n® 8.666/1993, salvo se a CONTRATADA

recolher o valor ou concordar no desconto de pagamento devido no prazo de 5 (cinco) dias apos notificada.

1

§ 5° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagao da mul

o valor correspondente sera imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em ndo hav Xdo
retengdo de pagamento, serd emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Unido) para o recolhimento, poi;
parte da empresa, a conta do Tesouro Nacional. !'
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§ 6° Em caso de nao pagamento do valor da multa aplicada, conforme estabelecido no §
anterior, o valor sera inscrito em divida ativa da unido

§ 72 A atuagao irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagoes assumidas,
acarretara a anotagao das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na pagina eletronica do
CONTRATANTE (opg¢iao “Transparéncia”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS, conforme o art. 43, do Decreto n® 8.420/15.

CLAUSULA 23 — DA ADVERTENCIA

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigagdes editalicias ou contratuais que ndo acarretem
prejuizos para o CONTRATANTE;

Il - a omissdo da CONTRATADA quanto as correcoes solicitadas pela Fiscalizagao;

Il - a reincidéncia da CONTRATADA em talhas apontadas pela Fiscalizagdo, com ou
sem prejuizos para o CONTRATANTE.

CLAUSULA 24 — DA MULTA

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, nao tera carater
compensatorio, e a sua cobranga ndo isentara a CONTRATADA da obrigacdo de indenizar eventuais
perdas e danos.

Parégrafo Unico. A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serdo executados de acordo com a regra disposta no § 4° da clausula 22 e, em ultimo
caso, cobrados direta ou judicialmente.

CLAUSULA 25 - DA SUSPENSAO

A suspensio temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, podera ser aplicada quando ocorrer:

| - a apresentacio de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apos a fase de habilitagao, sem que a Comissao de Licitagao
tenha aceitado as justificativas apresentadas;

Ill - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execucdo insatisfatéria dos servigos contratados, acarretand
prejuizo ao CONTRATANTE;

V - o atraso, injustificado, na execugao e na conclusdo dos servigos, contrariafdo o
disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicagdo das penalidades de adverténcia ou de multa;
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VIl - irregularidades que acarretem prejuizo aoc CONTRATANTE, ensejando a frustragao
da licitagdo ou a rescisdo contratual;

VIl - agdes com o intuito de tumultuar as licitagdes ou de prejudicar a execugao do
contrato;

IX - a pratica de atos ilicitos, demonstrando ndo possuir idoneidade para licitar e
contratar com 0 CONTRATANTE;

X - a condenagdo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.

CLAUSULA 26 - DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

A declaracao de inidoneidade poderd ser aplicada quando constatada a ma-fé, a agao
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, quando houver a evidéncia de atuagdo com
interesses escusos, reincidéncia de faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicacoes

sucessivas de outras penalidades.

CLAUSULA 27 — DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS

As defesas e os recursos contra punigcbes impostas a CONTRATADA serdo regidos
pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n® 8.666/1993, e poderao ser enviados por e-mail, exclusivamente ao
endereco mencionado no oficio de notificagdo, sem prejuizo da apresentagdo dos originais no prazo legal
estabelecido.

§ 12 A apresentacado de defesa prévia e recurso administrativo com a utilizagao de e-mail
nio exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias depois do
término do prazo legal.

§ 22 O ndo envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqueles apresentados por email, acarreta o ndo conhecimento da manifestacdo administrativa
apresentada por correio eletrénico.

CLAUSULA 28 - DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-4 o dia do vencimento, e considerar-se-d0 os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrario.

Paragrafo Unico. S6 se iniciam e vencem o0s prazos contratuais em dia de efetivo
expediente no CONTRATANTE.

CLAUSULA 29 — DAS ALTERACOES DO CONTRATO (TERMOS ADITIVOS) / \ )
O contrato poderé ser alterado nas hipéteses do art. 65 da Lei n? 8.666/1993, observado
no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto n? 7.983/2013. ‘\
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§ 1? As alteragdes de projeto, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e

planilhas orgamentarias serdo justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

§ 22 No caso de alteragdes de especificagdes técnicas, é obrigatério assegurar a
manutencdo da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato
firmado.

§ 32 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 12 da Lei n? 8.666/1993.

§ 42 As supressbes, os acréscimos ou as modificagdes que resultarem em servicos
complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitagdo
fixada no paragrafo anterior e observado o disposto no Capitulo Il do Decreto n? 7.983/2013.

§ 5° Os precos unitarios dos acréscimos de servicos e quantitativos (aditamentos)
observardo a regra do artigo 15 do Decreto n? 7.983/2013, cuja formagado do prego dos aditivos contratuais
contard com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma
prevista no Capitulo |l e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do
previsto no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/1993.

§ 6° Nos casos de servigos constantes na planilha de referéncia da Administracéo e na
planilha CONTRATADA, os custos do orgamento de referéncia da Administracdo seréo apurados de acordo
com os valores do orgamento de referéncia estipulados neste edital, bem como os custos da planilha da
CONTRATADA serdo apurados no contrato.

§ 7° Nos casos de servicos ndo constantes na planilha CONTRATADA, o custo do
orgamento de referéncia da Administracéo para aditamentos serd apurado utilizando-se a tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica
Federal, para a mesma data do orgamento-base (original) de referéncia da Administragdo ou, caso
inexistente, sera apurado pela utilizagao de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada
por ¢érgdos ou entidades da administracdo pulblica federal, em publicagées técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administragéo. A taxa
de BDI sera a mesma utilizada no orgamento-base (original) de referéncia da Administragao.

§ 82 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
estimado pelo CONTRATANTE nao podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 9° Em caso de adogado dos regimes de empreitada por pre¢o unitario, a diferenga a que
se refere o § anterior podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato
em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais nao exceéa
os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a
manutengéo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.
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§ 10 Em caso de aditamento com prorrogacao de prazo e com acréscimo de servicos, a

apuragao da Administragdo Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada
proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual da proposta inicial, calculada
como a razao entre o valor total da Administragao Local e o valor global do contrato.

§ 11 Em caso de aditamento sem prorrogagdo de prazo e com acréscimo de servicos
ndo havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administragdo Local {contida na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela capacidade operacional da
CONTRATADA.

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogacdo de prazo e sem acréscimo de servicos,
por motivacdo do CONTRATANTE, a apuragdo dos novos custos da Administragdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcionalmente ao prazo dilatado, observada
a redistribuicdo do cronograma quanto aos itens efetivamente necessarios. Os novos custos da
Administracdo Local estardo limitados, em cada etapa redistribuida ou acrescida, ao percentual de servigos
(subitens) relativos & Administracédo Local da proposta inicial calculado como a razao entre o valor total da
Administragdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo nimero de etapas previsto inicialmente
(neste caso, um Unico més).

§ 13 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivacdo da CONTRATADA, ndo havera pagamento adicional da Administracao Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Gustos Unitarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 30 — DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n® 8.666/1993, podendo a rescisdo ser determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos
casos enumerados nos incisos | a XIl e XVIl do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA 31 - DA PUBLICAGAO

Nos termos do artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicarda o nome dos contratantes, o objeto, o valor e
a vigéncia da contratagao, para publicagdo, as suas expensas, no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA 32 - DO FORO
Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com rentncia d

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questdes relacionadas com o presgnte

contrato que ndo puderem ser resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 33 — DAS DISPOSICOES FINAIS
Declaram as partes que este contrato corresponde 4 manifestagdo final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
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§ 12 A participagao nesta contratagdo implica no conhecimento integral dos termos e

condigdes nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam
a matéria.
§ 2° As partes ndo estdo eximidas do cumprimento de obrigagoes e responsabilidades

previstas na legislagdo vigente e ndo expressas neste instrumento.

E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento em 2

(duas) vias, na presenga de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 30 de dezembro de 2021.

GERSON Assinado de forma digital

por GERSON MARTINS DE
MARTINS DE OLIVEIRA:122800

Dados: 2021.12.30 15:07:.07
OLIVEIRA:122800 o0

y 7
GERSON MARTIS DE OLIVEIRA Y EWAGLIN‘EfE SOUZA
TRT da 242 Regido Copasg/Construcao e Comércio Ltda.
TESTEMUNHAS
Assinado de forma digital
Assinado de forma digital por BONIFACIO p;r BONIFACIO TSUNgEIt'AME
ADRIANO PIRES DE ADRiANO PIRES DE TSUNETAME HIGA HIGA JUNIOR:34500
SOUZA:1757100 B ua ot ik Dados: 2021.12.30 15:08:29
_ _‘:“;ﬂ%zuz:.usm :41:0 JUNIOR:34500 L
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secio 3

ISSN 1677-7069 N2 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Processo n2 0004189-13.2020.6.13.8000; Contratada: Etimap Construgbes Eireli; Objeto:
confecgdo, com fornecimento e instalagdo de sistemas de barreiras fisicas, tipo comporta,
nas entradas da Sede e Anexo |; Valor: R$71.957,53; Classificacdo: 4490.51.92; PT:
02.122.0033.20GP.0031; NE: 2021NE001380; Fundamento Legal: Art. 24, V da Lei n?
8.666/93; Signatario: Mauricio Caldas de Melo - Diretor-Geral - TRE-MG - Ratificagdo:
28/12/2021

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo n2 0001167-78.2019.6.13.8000; 62 TA ao Contrato 002/17; Contratada: Direcional
Gestdo de Servigos Eireli; Vigéncia: A partir da data de assinatura; Objeto: Prorrogagdo do
contrato 002/17; Valor: R$3.748,26; Classificagdo: 3390.37.02; PT: Sera informado; NE: Sera
emitida; Fundamento Legal: art. 57, inciso Il e §42 da Lei n? 8.666/93 e Clausula Dez do
Contrato.; Signatdrios: Mauricio Caldas de Melo - Diretor-Geral, pelo TRE-MG, e Paulo
Cesar Cataldo - Titular, pela Contratada; Assinatura: 09/12/2021.

Processo n2 0001174-70.2019.6.13.8000; 42 TA ao Contrato 006/19; Contratada: Elo
Administragdo & Terceirizagdo Eireli; Vigéncia: A partir da data de assinatura; Objeto:
Prorrogagdo do contrato 006/19; Valor: R$157.338,48; Classificagdo: 3390.37.06; PT: Serd
informado; NE: Serd emitida; Fundamento Legal: Art.57, inciso Il da Lei 8666/93 e cldusula
nona do contrato; Signatarios: Mauricio Caldas de Melo - Diretor-Geral, pelo TRE-MG, e
Rogério Rafael Pinto - Titular, pela Contratada; Assinatura: 17/12/2021.

Processo n? 0006141-61.2019.6.13.8000; 22 TA ao Contrato n? 108/19; Contratada: Gente
Seguradora S.A.; Vigéncia: A partir da data de assinatura; Objeto: Prorrogagdo do contrato
pelo periodo de 01/01/22 a 31/12/22; Valor: R$29.103,63; Classificacdo: 3390.39.69; PT:
02.122.0033.20GP.0031; NE: 2021NE001351; Fundamento Legal: Art. 57, Il da Lei n2?
8.666/93 e Clausula Dez do Contrato; Signatarios: Mauricio Caldas de Melo - Diretor-Geral,
pelo TRE-MG, e Carlos Eduardo Pinto de Souza - Procurador, pela Contratada; Assinatura:
20/12/2021.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO N2 72/2021

SEl 0006421-61.2021.6.13.8000. Objeto: contratagdo de empresa para o
fornecimento de software de gerenciamento de redes para suportee geréncia de 500
dispositivos (licenga perpé tua), incluindo servicos de implantagdo, insta lagdo e
configuragdo, treinamento "hands-on", suporte e garantia. Licitagdo revogada, nos termos
do art. 49 da Lei n.2 8666/2019 e da Sumula473 do STF.

MARIO ANTONIO DE BARROS FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 31/12/2021) 070014-00001-2021NE0O00001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.2 43/2021. Pregdo n° 57/2021 - Eletrénico. SEI n.2 0004682-42.2021.6.17.8000.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO. CONTRATADA:VIRTUAL
INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA. CNPJ: 08.144.338/0001-29. OBJETO: prestacdo de
servigos continuados de manutengdo preventiva e corretiva integral em quatro aparelhos
de condicionadores de ar de precisdo e seus sistemas, instalados no Centro de
Processamento de Dados (CPD). FUNDAMENTO LEGAL: Leis n.2 10.520/2002 e n.°
13.709/2018, aos Decretos n.253.555/2000, 8.538/2015 e 10.024/2019, a Lei Complementar
n.2 123/2006, a Resolugdo TSE n.2 23.234/2010, a Lei n.2 8.666/1993. VIGENCIA: 12 (doze)
meses, contados a partir da publicacdo do extrato do contrato no Didrio Oficial da Unido.
VALOR DA CONTRATACAO: RS 39.000,00. DOTACAO ORCAMENTARIA: Acdo: 167661.
Natureza da Despesa: 3390.39.17. Valor da despesa: R$ 39.000,00. DATA DE ASSINATURA:
20/12/2021. SIGNATARIOS: pelo Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor-Geral e pela
Contratada, Leandro Luiz Nalin Guarido, Sécio Gestor.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO n2 493/2021. 0025425-80.2020.6.18.8000. CONTRATADA: C L BESERRA
& CIA LTDA -EPP - CNPJ: 07.239.237/0001-79. OBJETO: Reforco da Nota de Empenho
2021NE0O00493, em virtude de decisdo que concedeu reajuste ao item 1 do Pregdo
79/2020, decorrente da Ordem de Fornecimento n? 66/2021, passando o valor unitério a
custa RS 3,82 (trés reais e oitenta e dois centavos). VALOR TOTAL: RS 1.512,00 (um mil,
quinhentos e doze reais). DOTACAO ORGCAMENTARIA: Programa de Trabalho:
02.122.0033.20GP.0022 - Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa, sob o Elemento
de Despesa n? 3.3.90.30 - Material de consumo.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO N2 62365/2017. Oitavo Termo Aditivo ao Contrato n? 114/2017, relativo a
prestacdo de servigos de manutencdo de equipamentos eletronicos de informatica.
CONTRATADA: INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA. CNPJ: 05.208.408/0001-77.
OBJETOS: prorrogacdo pelo periodo de 08/01/22 a 07/01/23 e decréscimo de 3,70 % e
acréscimo de 5,96%. VALOR GLOBAL DO CONTRATO RS 671.247,20. VALOR 2022: RS
658.994,56, a ser empenhado quando da liberagdo da respectiva dotagdo orgamentdria.
VALOR PARA 2023: RS 12.252,64. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 - Locacdo de M3o-de-
Obra. PROGRAMAS DE TRABALHO: Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa e Pleitos
Eleitorais da Justica Eleitoral.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
SECRETARIA DE CONTRATAGOES E GESTAO DE MATERIAIS

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 37/2021 - UASG 100001

N2 Processo: 0017657/2021. Objeto: Contratagdo de empresa especializada para
manutencgdo preventiva, corretiva e atendimentos emergenciais em elevadores monta carga,
incluido o fornecimento de pegas, materiais e acessorios, sem quaisquer 6nus adicionais para o
TIDFT.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 03/01/2022 das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as
17h59. Enderego: Praga Municipal, Lt 01, Bloco A, Ala A, S/7.30, - BRASILIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/100001-5-00037-2021. Entrega das Propostas: a partir de
03/01/2022 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/01/2022 as
14h00 no site www.gov.br/compras. Informagdes Gerais: O edital, bem como todo os
documentos do processo, estdo disponiveis no portal da transparéncia do TIDFT
https://www.tjdft.jus.br/transparencia/contas-publicas/licitacoes-1/licitacoes.

ISABELLA DE SOUSA BRITO
Secretaria de Contratagdes e Gestdo de Materiais

(SIASGnet - 30/12/2021) 100001-00001-2021NE000162

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302022010300096
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO
SECRETARIA DE LICITACOES E CONTRATOS

AVISO DE HOMOLOGACAO
PREGAO ELETRONICO N2 29/2021

O TRT da 32 Regido informa a homologac¢do pela autoridade competente, do PE
29/2021, cujo objeto é a contratagdo de pessoa juridica com disponibilizagdo de mado de
obra em regime de dedica¢do exclusiva para atender a este Tribunal Regional do Trabalho
da 32 Regido, para a prestacdo de servigcos continuados de apoio administrativo nas
ocupagdes de motorista executivo categoria "D" ou "E", manobrista e supervisor categoria
"B" ou "D", a serem executados por meio de postos de trabalho, com fornecimento de
uniformes e equipamentos de comunicagdo adequados a execugdo dos servigos, sendo que
o Lote unico foi adjudicado a Suricate Servigos Terceirizados Ltda, CNPJ (08.055.277-0001-
23).

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2021.
ANTONIO COSTA DA SILVA
Secretario de LicitagSes e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO 102 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 16/2018

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N¢ 22666/2017. Contratante: TRT-142 REGIAO.
Contratada: MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n?
13.912.590/0001-70. Objeto: Supressdo dos servigos inicialmente contratados atinentes ao
Contrato n? 16/2018, que trata da prestacdo dos servicos continuos de limpeza,
conservagao e higienizacdo, com fornecimento de mdo de obra, insumos, equipamentos e
todos os materiais necessarios a execugdo dos servigos executados nas dependéncias do
Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido, em Porto Velho/ROIl. Dotagdo Orgamentdria:
Programa de: 02.122.0571.4256.6020- Apreciagdo de Causas Trabalhistas - Natureza da
Despesa 3390.37.02 - Locagdo de Mdo de Obra (Servigos de Limpeza e Conservagdo). Valor
anual RS 873.307,56. Assinaturas: Romario Nunes Thaddeu, Diretor-Geral e Ordenador de
Despesas do TRT-142 Regido, e de outro, o senhor Deyvison Barbosa Moraes,
representante legal da contratada.

EXTRATO DO 132 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N¢ 10/2018

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N° 24439/2017. Contratante: TRT-142 REGIAO.
Contratada: MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n?
13.912.590/0001-70. Objeto: Supressdo dos servicos inicialmente contratados atinentes ao
Contrato n? 10/2018, que trata da prestacdo dos servicos continuos de limpeza,
conservagao e higienizagdo, com fornecimento de mdo de obra, insumos, equipamentos e
todos os materiais necessarios a execugdo dos servicos nas Unidades Trabalhistas no
Estado do Acre. Dotagdo Orgamentaria: Programa de: 02.122.0571.4256.6020 - Apreciagdo
de Causas Trabalhistas - Natureza da Despesa 3390.39.79 e 3390.37.02. - Locagdo de Mao
de Obra (Servicos de Limpeza e Conservagdo). Valor anual RS 435.493,44. Assinaturas:
Romario Nunes Thaddeu, Diretor-Geral e Ordenador de Despesas do TRT-142 Regido, e de
outro, o senhor Deyvison Barbosa Moraes, representante legal da contratada.

EXTRATO DO 132 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 2/2017

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N2 17399/2016. Contratante: TRT-142 REGIAO.
Contratada: MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n¢
13.912.590/0001-70. Objeto: Renovagdo da suspensdo dos 11 (onze) postos de servigos
alusivos ao Contrato n2 02/2017, (pelo prazo de mais 120 dias, a partir de 14/2/2022 a
14/6/2022), cujo contrato cuida da prestagdo de servicos de copeiragem e de garcons,
incluindo o fornecimento de materiais de higienizagdo e equipamentos. Assinaturas:
Romadrio Nunes Thaddeu, Diretor-Geral e Ordenador de Despesas do TRT-142 Regido, e de
outro, o senhor Deyvison Barbosa Moraes, representante legal da contratada.

EXTRATO DO 62 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 35/2019

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N2 3284/2019. Contratante: TRT-142 REGIAO.
Contratada: VIEIRA & SERRATI LTDA., inscrita no CNPJ-MF sob o n2 13.727.172/0001-03.
Objeto: Supressdo dos servigos inicialmente contratados atinentes ao Contrato n2 35/2019,
que trata da prestagdo de servicos de limpeza, conservagao, higienizagdo, asseio diario e
jardinagem, com fornecimento de: mdo de obra e todos os materiais e equipamentos e
ferramentas necessdrias e servicos a serem executados nas instalagdes das Unidades
Trabalhistas no Interior do Estado de RondoOnia. Dotagdo Orgamentdaria: Programa de:
02.122.0571.4256.6020 - Apreciagdo de Causas Trabalhistas - Natureza da Despesa
3390.39.79 e 3390.37.02 - Locagdo de Mao de Obra (Servigos de Limpeza e Conservagdo).
Valor anual RS 832.654,56. Assinaturas: Romdrio Nunes Thaddeu, Diretor-Geral e
Ordenador de Despesas do TRT-142 Regido, e de outro, o senhor Laurenio Vieira de
Alencar, representante legal da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

AVISO DE RETIFICACAO
PREGAO N2 32/2021

PROAD 4162/2021;

No RESULTADO DE JULGAMENTO PREGAO N2 32/2021 publicado no D.0.U em
29/12/2021. Edicdo 245. Secdo 3. Pagina 175. Onde se lé: valor de R$5.940,00. Leia-se:
valor de R$4.770,00.

NEIVALDO TENORIO DE LIMA
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. n2 20.307/2021. Contrato n? 28/2021. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Costa & Silva Comércio e Administracdo de Obras Ltda.,
CNPJ n2 28.111.315/0001-25. Objeto: Execugdo de reforma predial na Vara do Trabalho de
Paranaiba - MS. Vigéncia: Da data de assinatura até o adimplemento total das obrigagGes,
previstas para serem concluidas no prazo de oito meses. Valor global RS 103.362,98.
Tomada de Pregos n? 06/2021. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39.
2021NE000528. Assinatura: 30.12.2021. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Rodrigo
Costa Silva/Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. n2 20.307/2021. Contrato n? 29/2021. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Cobaso Constru¢do e Comércio Ltda., CNPJ n@
01.099.647/001-85. Objeto: Execucdo de reforma predial na Vara do Trabalho de Coxim -
MS. Vigéncia: Da data de assinatura até o adimplemento total das obrigagGes, previstas para
serem concluidas no prazo de oito meses. Valor global R$ 106.668,80. Tomada de Pregos n2
06/2021. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39. 2021NE000529. Assinatura:
30.12.2021. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Jayme Battaglin de Souza/Contratada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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