



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE PREDIAL DA VARA DO TRABALHO DE NOVA ANDRADINA - MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA RANEIRO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI ME.**

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob nº 29.641.512/0001-19, com sede na Rua Elizabeth Robiano nº 707, Bairro Santa Terezinha, em Nova Andradina – MS, CEP 79.750-000, telefone (67) 99901-9992, e-mail: ranieroengenharia@gmail.com, neste ato representada por JEFFERSON AUGUSTO RANIERO, portador da CNH nº 06014501410, do RG nº 12.724.352-2 SESP/PR e do CPF nº 049.127.289-85, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente contrato, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto à contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma na unidade predial da **Vara do Trabalho de Nova Andradina - MS**, conforme as especificações e condições constantes deste instrumento, do Projeto Básico (PB) e seus anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, tributos e seguros.

§ 1º Local e endereço dos imóveis da execução dos serviços: Vara do Trabalho de Nova Andradina: Rua José Gomes da Rocha nº 1.249, CEP 79.750-000, Nova Andradina – MS.

§ 2º Os serviços serão prestados por meio de regime de execução de empreitada por preço unitário.



**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

## **CLÁUSULA 2ª – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS**

As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 8.666/1993, nas cláusulas deste contrato e naquelas constantes do Projeto Básico, no Edital da Tomada de Preços nº 06/2021 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

## **CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA**

A vigência desta contratação terá início na data de sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 8 (oito) meses.

§ 1º Considera-se data da assinatura do contrato, para todos os efeitos, a data da aposição da última assinatura das partes no instrumento.

§ 2º Durante a vigência da contratação, será permitida a alteração da razão social, a fusão, a cisão, a incorporação, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas no contrato original, sem prejuízo às responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execução, devendo a CONTRATADA encaminhar cópia autenticada do registro da alteração no respectivo órgão, observadas as condições a seguir:

I - no caso de alteração que possa repercutir na execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE cópia autenticada do referido instrumento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecução parcial;

II - no caso de fusão, cisão e incorporação, comprovar as mesmas qualificações exigidas para fins de habilitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das alterações, sob pena de aplicação de rescisão contratual e demais penalidades decorrentes da inexecução total.

§ 3º Será considerada prática de Nepotismo caso a pessoa jurídica CONTRATADA tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos do art. 2º da Resolução nº 7/2005, atualizada com a redação dada pela Resolução nº 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Não será mantido o presente instrumento, caso a licitante vencedora venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021**

**Tomada de Preços nº 06/2021**

**Contrato nº 31/2021**

membros ou juízes vinculados ao TRT da 24ª Região, nos termos do art. 3º da Resolução nº 07/2005, atualizada com a redação dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 5º Aplicam-se as regras dos §§ 3º e 4º desta cláusula também às empresas subcontratadas. Nesse caso, as subcontratadas deverão apresentar declaração de não haver no seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades do TRT da 24ª Região situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (Declaração de inexistência de vínculo empregatício, conforme modelo constante em anexo do Edital).

§ 6º A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas autoridades competentes, bem como as cláusulas deste contrato.

§ 7º Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

I - Edital de licitação;

II - Caderno de Encargos (Memorial Descritivo com Especificações de Serviços);

III - Projetos da situação existente por localidade;

IV - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edição 1995, Partes I, II e III, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no Cartório de Títulos e Documentos do 2º Ofício de Brasília, Capital Federal, sob o número 218504, do qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletrônicos;

V - os cadernos técnicos, manuais e composições analíticas do sistema SINAPI, disponibilizadas, para consulta e aplicação nesta contratação, pela página eletrônica da Caixa Econômica Federal. (endereço eletrônico: <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx>);

VI - Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (PQCU), por localidade;

VII - Planilha de Composição de Custos Unitários (PCCU), por localidade;

VIII - Planilha de Composição do BDI (de serviços e diferenciado para equipamentos), por localidade;

IX - Planilha de Composição dos Encargos Sociais (conforme SINAPI), por localidade;

X - Cronograma Físico-Financeiro, por localidade;

XI - Modelo de Livro de Ordem.

**CLÁUSULA 4ª – DA SUBCONTRATAÇÃO**

Não será permitida a subempreita total dos serviços. Todavia, considerando-se a complexidade da reforma, será permitido fazê-la até o percentual de 20% (vinte por cento) do valor



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021**

**Tomada de Preços nº 06/2021**

**Contrato nº 31/2021**

global do contrato mediante a autorização prévia do CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA responsável direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

§ 1º No caso de subcontratação, deverá ser dada preferência a microempresa ou de empresa de pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 48, II, da Lei Complementar nº 147/2014. Não sendo possível atender o disposto neste parágrafo, a CONTRATADA deverá comprovar o motivo.

§ 2º É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento à eventual subcontratada, bem como todas as responsabilidades legais e as decorrentes desta contratação.

§ 3º As atividades passíveis de subcontratação com seus percentuais aproximados, conforme constantes na Planilha PQCU, observada a limitação do caput desta cláusula, são as seguintes:

I - projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC) (4%);

II - engenheiro eletricista / civil / arquiteto(a) com encargos complementares (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMS) (6%);

III - desenhista projetista com encargos complementares (projetos finais as built com memorial e relatório fotográfico diário e quantidades empregadas diárias) (6%);

IV - serviços em forros (2%);

V - serviços de limpeza (2%)

§ 4º As informações relativas às empresas subcontratadas deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO com antecedência de 5 (cinco) dias úteis do início do serviço previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovação, observado sempre o limite autorizado.

§ 5º A regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e trabalhista da subcontratada deverá ser comprovada mediante a apresentação dos documentos exigidos para habilitação da CONTRATADA constante do Edital.

§ 6º Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação e por todos os danos decorrentes do serviço subcontratado.

§ 7º Será solicitada a apresentação da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a subcontratada, relativas às respectivas atividades específicas a serem realizadas para a emissão do Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas.



Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021

**CLÁUSULA 5ª – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

O prazo de execução dos serviços, mencionado no § 6º desta cláusula, está compreendido no prazo de vigência desta contratação, conforme *caput* da cláusula 3ª.

§ 1º Após a assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 3 (três) dias consecutivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução dos serviços do(s) respectivo(s) responsável (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuação profissional, quando não se tratar de empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do Sul.

§ 2º A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução do objeto contratado deverá conter no mínimo uma das seguintes atividades técnicas referentes à execução da reforma predial em cada uma das localidades:

- I - execução;
- II - coordenação;
- III - supervisão.

§ 3º A Ordem de Início dos Serviços será emitida por localidade, após o recebimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução dos serviços do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s) pelo serviço. A previsão para a emissão da Ordem de Início dos Serviços será a segunda semana de abril de 2022.

§ 4º Os serviços deverão ser efetivamente iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos contados da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços, em cada localidade.

§ 5º Contados da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços, deverão ser providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos será realizado exclusivamente pela CONTRATADA:

- I - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicável;
- II - a apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de acordo com a Resolução 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA.

§ 6º O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os §§ 3º e 4º desta cláusula.

§ 7º Os serviços deverão ser realizados em horário de funcionamento do CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00) e observarão, rigorosamente, os prazos e as quantidades previstas.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 8º A eventual alteração de horário de trabalho poderá ser solicitada à FISCALIZAÇÃO, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, desde que não haja ônus para o CONTRATANTE. A análise e deferimento da solicitação serão apreciados pelo CONTRATANTE e respondida em até 2 (dois) dias úteis, por meio da FISCALIZAÇÃO.

§ 9º O cronograma físico-financeiro da execução é formado por uma etapa única, sendo que a etapa corresponde a um mês, assim entendido o período de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 10 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-á como data da finalização do objeto contratual, a data da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o § 6º desta cláusula.

§ 11 A CONTRATADA executará a obra ou serviço dentro do prazo máximo fixado, obrigando-se, ao término desse prazo, realizar sua entrega inteiramente concluída.

§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificação do projeto ou das especificações, em razão de fato técnico superveniente, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;

V - omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 13 No caso previsto no inciso II do § 12, ficará a cargo da CONTRATADA comprovar a ocorrência superveniente de fatos excepcionais ou imprevisíveis, devendo formular requerimento de prorrogação dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão ou de entrega dos serviços, contemporâneo às ocorrências.

§ 14 A suspensão temporária do contrato poderá ocorrer quando, por questão de força maior, houver interrupção, por um período superior a 90 (noventa) dias, da liberação da dotação orçamentária e/ou de recursos financeiros. Nesse caso o CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA exclusivamente os custos relativos à desmobilização do canteiro. Por ocasião da regularização da dotação orçamentária e/ou de recursos financeiros e, conseqüentemente, a retomada da execução do contrato, de modo semelhante, o CONTRATANTE reembolsará à



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021**

**Tomada de Preços nº 06/2021**

**Contrato nº 31/2021**

CONTRATADA exclusivamente os custos relativos à mobilização/desmobilização do canteiro, observados os preços constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitários (PQCU) referente a esses itens.

§ 15 O prazo de garantia dos serviços e dos materiais utilizados não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra, nos termos do art. 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil).

§ 16 Nos casos em que os prazos contratuais terminarem em feriados, sábados ou domingos (ou seja, dia não útil), ficam expressamente postergados para o dia útil subsequente.

**CLÁUSULA 6ª – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Os profissionais deverão ser apresentados devidamente uniformizados, portando crachás de identificação funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do empregado.

§ 1º A execução e a operação dos serviços, provisórios e definitivos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, desnecessária e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de bens públicos ou de bens particulares.

§ 2º Caberá à CONTRATADA, desde o início e até a entrega dos trabalhos a ela adjudicados, a manutenção e a segurança de todos os serviços realizados.

§ 3º Caberá à conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparação de danos causados a terceiros em decorrência dos serviços.

§ 4º Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, tapumes e vigilância dos serviços, provisórias e permanentes, até a data do Termo de Recebimento Provisório dos serviços pelo CONTRATANTE.

§ 5º A CONTRATADA deverá executar os serviços com empregados compatíveis com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

**CLÁUSULA 7ª – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA**

Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluída, de perfeito acordo com o previsto neste instrumento contratual, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, em 3 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 1º Para o recebimento provisório, todos os ambientes em que existiram intervenções ou que serviram de trânsito de pessoas durante os serviços devem estar limpos, conforme item 19 da planilha de reforma, já retirados os tapumes, as proteções e as sinalizações. Este recebimento provisório será realizado pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE responsável pela fiscalização ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, com o responsável técnico da empresa CONTRATADA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação de conclusão pela CONTRATADA.

§ 2º A emissão do Termo de Recebimento Provisório somente ocorrerá depois de satisfeitas às seguintes condições:



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

I - a conclusão dos serviços aditados, se houver;

II - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construído – “As Built” (por meio digital em formato DWG e uma cópia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados, conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificações de serviços:

1. certificados de aprovação de instalações e/ou equipamentos por parte de órgãos de fiscalização do Governo, no que couber;

2. certificados de garantia de serviços, de materiais e/ou de equipamentos;

3. manuais de operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos.

§ 3º O prazo de correção dos vícios não poderá ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos contados da notificação da CONTRATADA.

§ 4º A emissão do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra dependerá da:

I - apresentação da documentação “as built” ou “como construído” da obra e/ou reforma, contendo projetos, caderno de especificações, garantias específicas de instalações e equipamentos, manual de uso, operação e manutenção predial, as condições de operação definidas em projeto (tais como cargas máximas e mínimas, periodicidade de intervenções, etc.), elaborado pela CONTRATADA e conferido pela FISCALIZAÇÃO e sua equipe técnica auxiliar;

II - comprovação da organização e arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, orçamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, diário de obras, o relatório de recomendações e instruções de utilização e uso das instalações e equipamentos, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento da obra e/ou reforma e notificações expedidas;

III - apresentação de certidão negativa de débitos previdenciários (CND/INSS) da matrícula da obra e/ou reforma (CEI), específica para o registro do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, quando aplicável;

IV - apresentação de certidão negativa do FGTS em plena validade;

V - comprovação do atendimento de todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e/ou reforma;

VI - aprovação, após verificação final dos ambientes prediais, por meio de inspeções no local com intuito de averiguar a inexistência de vícios ocultos surgidos após a data da emissão do Termo de Recebimento Provisório e/ou a completa resolução dos problemas detectados, observados os prazos a que se referem o § 3º desta cláusula.

§ 5º O Recebimento Definitivo Final dar-se-á por Comissão ou servidor a ser designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado em 3 (três) vias, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021**

**Tomada de Preços nº 06/2021**

**Contrato nº 31/2021**

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/1993.

§ 6º No período de conservação obrigatória dos serviços realizados, conforme § 15 da cláusula 5ª, serão executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela fiscalização, correndo à conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessa atividade.

§ 7º O prazo para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo Final será de 90 (noventa) dias contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, ressalvada a ocorrência de casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste instrumento, no edital ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 3º da Lei nº 8.666/1993.

§ 8º O recebimento provisório ou definitivo final não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços executados, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

§ 9º Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeições não corrigidos tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá utilizar-se das garantias referidas, não desconsideradas as demais sanções administrativas.

§ 10 O prazo definido no artigo 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), será contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra.

#### **CLÁUSULA 8ª – DA SUSTENTABILIDADE**

A fim de atendimento da Resolução nº 310 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 24.09.2021, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que tange a obras e serviços de engenharia, acessibilidade, gerenciamento de resíduos da construção civil e nos resíduos em que se aplique a logística reversa, bem como demais requisitos do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, anexo à resolução citada.

Parágrafo único. De acordo com o art. 4º do Decreto nº 7.746/2012, cabe observar os seguintes requisitos para a contratação pretendida:

I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV - maior geração de empregos, preferencialmente, com mão de obra local;

V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e

VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.



**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

#### **CLÁUSULA 9ª – DOS DEVERES DO CONTRATANTE**

O CONTRATANTE deverá:

I - fornecer as orientações, dados e informações técnicas de sua responsabilidade, necessárias à prestação dos serviços contratados, inclusive procedimentos executivos e especificações técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato;

II - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva realização dos serviços executados por meio de representante designado, denominado fiscal de contrato;

III - efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o atesto das respectivas notas fiscais/faturas, nos prazos e condições estabelecidos em contrato;

IV - aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando cabíveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações;

VI - realizar a fiscalização dos serviços sem prejuízo da total responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

VII - autorizar o início da prestação dos serviços pela CONTRATADA, mediante a emissão da respectiva Ordem de Início dos Serviços, que se dará após a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável técnico;

VIII - receber os serviços mediante a emissão de termos circunstanciados e em conformidade com as condições estabelecidas neste Projeto Básico e com a legislação vigente;

IX - fiscalizar a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA por ocasião da licitação.

#### **CLÁUSULA 10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A empresa CONTRATADA ficará obrigada a:

I - realizar todos os serviços necessários para a consecução do objeto desta licitação obedecendo às legislações municipal, estadual e federal referentes às edificações e meio ambiente e às Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionárias de Água, Energia Elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

II - executar os serviços rigorosamente de acordo com os projetos, plantas, especificações e métodos aprovados pelo órgão competente, dando-lhes um desenvolvimento que permita o integral cumprimento do cronograma físico-financeiro e do prazo total previsto;

III - acompanhar os serviços por intermédio de um engenheiro/arquiteto devidamente credenciado;



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021**

**Tomada de Preços nº 06/2021**

**Contrato nº 31/2021**

IV - manter, em período indicado na planilha orçamentária, no local de execução dos serviços, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (PQCU);

V - disponibilizar equipe para a realização do objeto desta licitação, conforme Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e Cronograma Físico Financeiro;

VI - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados utilizados na realização dos serviços a legislação vigente, responsabilizando-se pelos créditos de qualquer natureza, decorrentes das relações de trabalho;

VII - dispor de seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, durante toda a vigência contratual, na forma da lei, correndo à sua conta todas as despesas por ele não cobertas;

VIII - cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança e de prevenção de acidente de trabalho, não sendo permitida a presença, no local dos serviços, de operários com bermudas, chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho - NR's, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente, devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessárias para evitar acidentes de trabalho e para garantir a segurança individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma, inclusive de vizinhos e de terceiros;

IX - manter, no local dos serviços, as instalações que se façam necessárias ao controle técnico e à estocagem de materiais perecíveis, tais como escritório, depósito, etc.;

X - manter, no local dos serviços, o Livro de Ordem (antigo Diário de Obra), no qual constarão todas as ocorrências a ela relativas, tais como quantidade de operários, serviços realizados, dias de chuvas, etc.;

XI - responsabilizar-se pela movimentação e deslocamento de materiais e equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de segurança do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Proteção Individual - EPI) e NR-35 (Trabalho em Altura);

XII - submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, para aprovação de similaridade técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua aplicação na realização dos serviços. Por similaridade técnica entendem-se as mesmas especificações técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e/ou Projetos Executivos;

XIII - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao objeto da contratação, às especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso necessário), nos termos da Lei nº 6.496/1977 e da Lei nº 12.378/2010, bem como efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

XIV - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do início dos serviços, lista contendo os nomes de todos os empregados que participarão da execução dos serviços, indicando as suas funções e a forma de contratação de cada um deles, se por tempo determinado ou indeterminado, bem como comunicar a ocorrência de mudança de empregado indicado na lista ou a inclusão de outro(s);

XV - apresentar à FISCALIZAÇÃO, depois de concluídos os serviços e antes da solicitação de emissão do “Termo de Recebimento Provisório”, todos os materiais técnicos mais atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificações dos materiais empregados, manuais de instrução e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construído” (as built). Todos estes itens devem ser fornecidos por meio de uma cópia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-Drive USB” com os respectivos arquivos digitais, em extensão DWG, DOC e XLS, ou similares;

XVI - apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do Termo de Recebimento Provisório dos serviços:

a) a quitação dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo determinado para a execução dos serviços objeto da presente contratação, e dos respectivos comprovantes fiscal e previdenciário;

b) a comprovação do pagamento da remuneração e do recolhimento previdenciário e fiscal em relação ao trabalhador cuja contratação vigore por prazo indeterminado;

c) os recibos de recolhimento do INSS e do FGTS e de pagamento das remunerações dos trabalhadores vinculados ao contrato. Não obstante, a Fiscalização poderá exigir a comprovação de regularidade destes recolhimentos a qualquer tempo durante o período contratual;

d) a quitação dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo determinado para a execução da obra, objeto da presente contratação, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciários, bem como a apresentação do pagamento da remuneração e do recolhimento previdenciário e fiscal em relação ao trabalhador cuja contratação vigore por prazo indeterminado;

XVII - providenciar caçambas, cujos custos inerentes estão previstos na planilha de serviços (PQCU), a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para armazenamento de materiais diversos, devendo a CONTRATADA observar as condições das legislações pertinentes ao armazenamento e disposição destes;

XVIII - manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

XIX - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores;

XX - promover a capacitação dos empregados alocados à execução do serviço contratado em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

horária mínima de 2 (duas) horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes, de acordo com a Resolução nº 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

XXI - manter, sem prejuízo da legislação e das normas vigentes que amparam as contratações de serviços pela Administração Pública, de acordo com a Resolução nº 310, de 24 de setembro de 2021, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o que poderá ser verificado constantemente durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual, as seguintes condições:

a) obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;

c) elaborar e implementar, no que for aplicável, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e do artigo 7º da Resolução CSJT nº 141, de 26 de setembro de 2014;

d) elaborar e implementar, no que for aplicável, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

e) aderir ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, voltado à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolução nº 96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Para tanto, indica-se acessar a página eletrônica <https://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/quero-participar> a fim de se obter mais informações sobre o Termo de Adesão ao Programa;

f) empregar egressos do sistema carcerário e/ou cumpridores de medidas ou penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam o artigo 20 da Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e artigo 8º, parágrafo único, da Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

XXII - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) o gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

b) para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a CONTRATADA deve comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nº 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XXIII - nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

§ 1º Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

§ 2º A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos resíduos oriundos da contratação, quando estes forem gerados, para fins de devolução ao fabricante ou importador, responsáveis pela sua destinação final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de logística reversa nos termos da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, para os seguintes resíduos:

I - pilhas e baterias devem observar a Resolução CONAMA nº 401/2008;

II - pneus devem observar a Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009 e Instrução Normativa IBAMA nº 01, de 25 de janeiro de 2013;

III - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens devem observar a Resolução CONAMA nº 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas Usadas de Lubrificantes;

IV - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista (não serão objeto da logística reversa as lâmpadas incandescentes e halógenas);

V - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 3º O uso indevido de marcas e de patentes, na execução da obra e/ou reforma e/ou serviços, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 4º A CONTRATADA deverá comunicar formalmente, por escrito e em via impressa, qualquer alteração do domicílio empresarial.

§ 5º A CONTRATADA deverá informar por escrito quaisquer alterações de telefone (fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informação poderá ser feita por meio eletrônico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endereço de e-mail ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

§ 6º A CONTRATADA responderá pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via pública. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da obra e/ou reforma, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou força maior.

§ 7º A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos ou decorrentes deste contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

§ 8º Considerar-se-á válida e eficaz a correspondência enviada ao último endereço da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolução de correspondência, a fluência do prazo terá início a partir do primeiro dia útil subsequente da fracassada tentativa de entrega, pelos Correios, da correspondência.

§ 9º A boa qualidade e a perfeita eficiência dos materiais, dos trabalhos e das instalações, como condição prévia e indispensável do reconhecimento dos serviços executados, serão, sempre que necessário, submetidos à verificação, ensaios, testes, laudos técnicos, protótipos, amostras e provas para tal fim aconselháveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na parcela de Administração Central na composição da taxa de BDI de serviços.

**CLÁUSULA 11 – SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS**

Correrá por conta da CONTRATADA os seguintes seguros, sendo necessária a apresentação da apólice ou comprovação correspondente:

- I - seguro de responsabilidade civil;
- II - seguro de risco de engenharia.

§ 1º Seguro de Responsabilidade Civil. Para se precaver contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive os ocorridos na via pública, durante a execução dos trabalhos e até data prevista para a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATADA fará, em nome do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposições legais. Na



**Processo Eletrônico nº 20.307/2021**

**Tomada de Preços nº 06/2021**

**Contrato nº 31/2021**

hipótese de atraso na conclusão da obra e/ou reforma, a CONTRATADA deverá renovar o seguro, pelo prazo necessário à sua conclusão. Em todos os casos deverá ser respeitado o prazo de cobertura de seis meses referente à Manutenção Ampla.

§ 2º Seguro de Riscos de Engenharia. Igualmente, fica a CONTRATADA responsável por todas as avarias e danos cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o seguro de riscos contra fogo, inclusive o celeste. Na hipótese de atraso na conclusão da obra e/ou reforma, a CONTRATADA deverá renovar o seguro, pelo prazo necessário à sua conclusão.

§ 3º Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverão ser feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do contrato.

§ 4º A CONTRATADA se responsabilizará pelas devidas precauções em relação aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessários serem adquiridos, adotando medidas que entender cabíveis para a cobertura contra variação cambial de moeda estrangeira (proteção *hedge*, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execução contratual.

§ 5º Na ocorrência eventual de retardamento indesejado do cronograma físico-financeiro, que impeça a instalação programada de equipamentos, objeto desta contratação, a CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritório próprio, até que haja condições seguras e adequadas de sua instalação. Não será admitida a possibilidade de pagamento exclusivo de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o caso previsto no § 2º do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA 12 – DAS DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÃO**

Para efeito da interpretação de divergências, fica estabelecido que:

I - em caso de divergência entre o Contrato e o Projeto Básico, prevalecerá sempre o primeiro;

II - em caso de divergência entre o contido em uma Especificação de Materiais e Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços), prevalecerá sempre este último;

III - em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e os desenhos do projeto arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro;

IV - em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e os desenhos especializados - estrutural e instalações - prevalecerão sempre os últimos;

V - em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definirá a dimensão correta;

VI - em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala (maior detalhamento);



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

VII - em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

VIII - em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas do Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) ou Projeto Básico, será consultado previamente o CONTRATANTE, por meio da Fiscalização, que esclarecerá os casos apresentados;

IX - em caso de divergência entre o Caderno de Encargos (Especificações de Serviços) e o Projeto Básico, prevalecerá sempre este último;

X - em caso de divergência entre o projeto arquitetônico e os projetos especializados (estrutural e instalações), prevalecerão os projetos especializados;

XI - em caso de divergência entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e os projetos especializados (executivos), prevalecerão os projetos especializados (executivos).

**CLÁUSULA 13 – DAS NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO**

Sem prejuízo da observância das determinações constantes da legislação vigente em normas de segurança e saúde no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverão manter seus empregados uniformizados (calça comprida e camisa de manga ou macacão e calçado com Certificação de Segurança) e com identificação visível na forma de crachá, com dados básicos (nome, cargo/função, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 1º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos de segurança, máscaras, respiradores, protetores faciais e auditivos, luvas, calçados e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução.

§ 2º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão garantir a instrução e o treinamento apropriados dos seus empregados sobre o uso correto e as limitações dos EPI's, assim como providenciar a sua guarda, conservação e higienização adequadas, efetuando a substituição periódica para manter as condições necessárias de utilização.

§ 3º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança e de prevenção de acidente de trabalho. Deverá também aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho - NR's, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 4º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão manter todas as ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços em perfeitas condições de uso, inclusive através da realização de manutenções periódicas, e deverá substituir ou corrigir aqueles danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente depois de constatado o problema.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 5º Caberá à CONTRATADA comunicar à fiscalização e, nos casos de acidentes, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestação dos serviços, inclusive princípios de incêndio.

§ 6º A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverão observar as normas de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas em outras disposições legais Federais, Estaduais e Municipais pertinentes, mesmo que não constantes deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas na execução dos trabalhos ou na utilização de materiais, ferramentas e equipamentos.

**CLÁUSULA 14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas inerentes ao presente contrato correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e na Natureza de Despesa nº 3.3.90.39 (Serviços Pessoa Jurídica), conforme Nota de Empenho nº 2021NE000530 emitida em 21.12.2021.

**CLÁUSULA 15 – DO VALOR**

O valor global desta contratação, para a realização dos serviços na Vara do Trabalho de Nova Andradina – MS, é de **R\$ 92.355,58 (noventa e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**.

§ 1º Na composição dos preços foram observados os custos unitários de insumos e serviços constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, base mês de agosto de 2021, com desoneração da mão de obra, e sistemas de referenciais de preços desenvolvidos pela Administração Federal e, na ausência desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e páginas eletrônicas.

§ 2º Nos valores descritos no *caput* estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**CLÁUSULA 16 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A medição de cada localidade será realizada ao final do período de 30 (trinta) dias consecutivos, inteiramente concluídas, conforme cronograma físico financeiro, projetos executivos, especificações e memoriais descritivos e relatórios fotográficos diários.

§ 1º Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalização.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 2º A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar as planilhas do orçamento e o cronograma físico-financeiro.

§ 3º O pagamento ocorrerá somente após a conclusão do serviço, conforme definido no cronograma físico-financeiro.

§ 4º Os pagamentos correspondentes serão efetuados pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos após o término de cada localidade, com recebimento e a liquidação da nota fiscal/fatura, com base nas medições referentes aos serviços executados e previstos nas etapas do cronograma físico-financeiro.

§ 5º As planilhas deverão ser vistas pela CONTRATADA, observado que deverá ser apresentado o Livro de Ordem (Diário de Obras) referente ao período, conforme modelo constante do Projeto Básico.

§ 6º Em caso de antecipação do pagamento, com prazo inferior ao indicado no cálculo do BDI, anexo do edital, deverá ser descontada a parcela relativa às despesas financeiras na taxa de BDI, calculada proporcionalmente ao número suprimido de dias (*pro rata*).

§ 7º A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

I - ao final da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará, em até 5 (cinco) dias, a medição prévia das atividades executadas no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada;

II - o serviço será considerado efetivamente concluído quando as atividades previstas, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

III - o CONTRATANTE verificará se houve a apresentação da comprovação de matrícula da obra e/ou reforma perante a Previdência Social;

IV - a CONTRATADA apresentará os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na execução contratual, quando for o caso;

V - o CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal;

VI - consideram-se serviços executados aqueles que estiverem rigorosamente correspondendo ao projeto e suas respectivas modificações aprovadas pelo CONTRATANTE;

VII - a aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas;

VIII - após a aprovação, a CONTRATADA emitirá, em até 5 (cinco) dias, a Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

§ 8º As condições estabelecidas nos incisos I a VIII do parágrafo anterior correspondem ao recebimento provisório dos serviços, o qual será realizado pelo Fiscal do Contrato.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 9º O recebimento definitivo e a liquidação da Nota Fiscal/Fatura dar-se-á pelo Gestor do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, ficando, porém, condicionado à verificação da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

I - do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salários e demais benefícios), correspondentes ao mês da última Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF;

II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta *on line* ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666/93.

§ 10 O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á conforme estabelecido na cláusula 7ª.

§ 11 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

§ 12 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

§ 13 Antes do pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

§ 14 Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a Renda, à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, à Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e à Contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposição legal. Os impostos a serem retidos deverão ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 15 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados, devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, cópia do termo de opção, conforme disposição legal, com a nota fiscal.

#### **CLÁUSULA 17 – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA**

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligência por parte do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato não seja motivo de força maior, o valor devido será acrescido de atualização financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4º



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021**

**Tomada de Preços nº 06/2021**

**Contrato nº 31/2021**

da cláusula 16 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

365

$$EM = I \times N \times VP$$

**Onde:**

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela (etapa) em atraso.

**CLÁUSULA 18 – DO REAJUSTE DOS PREÇOS**

Desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA ou indicado pelo CONTRATANTE, incidirá no contrato o reajuste de preços, que será calculado com base no Índice Nacional da Construção Civil – INCC-DI (índice da FGV com período de coleta de dados entre o 1º e o último dia do mês de referência), ou o índice que vier a substituí-lo ou que venha a ser criado para a localidade de execução do serviço (Nova Andradina - MS).

§ 1º Conforme disposto na Lei Federal nº 10.192/2001 e no Decreto Federal nº 1.054/1994, os preços contratuais poderão ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados neste instrumento, com base na seguinte fórmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentação da proposta:

$$R = V \frac{I - I_0}{I_0}$$

onde:

R = valor do reajuste procurado;



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou serviço a ser reajustado, referente aos serviços não executados até a periodicidade considerada;

Io = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = índice relativo à data do reajuste.

§ 2º A data-base para aplicação do reajuste observará:

I - nos casos de serviços constantes na planilha CONTRATADA inicial, será considerada a data da apresentação da proposta da CONTRATADA;

II - nos casos de serviços não constantes na planilha CONTRATADA inicial, será considerada a data da apresentação da proposta da CONTRATADA para estes serviços adicionais.

**CLÁUSULA 19 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

Poderá ser admitida atualização do valor contratado, desde que justificável, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo único. As eventuais solicitações deverão se fazer acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovação dos preços praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasião da licitação.

**CLÁUSULA 20 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO**

Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE designará, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestão e a fiscalização da contratação, bem como, se necessário, servidor(es) para auxílio na fiscalização.

§ 1º A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 2º O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 3º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. A inclusão de eventual despesa não prevista no cronograma físico-financeiro deverá ser precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorização do Ordenador de Despesas do Órgão, mediante formalização de aditamento contratual.

§ 4º A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam as suas obrigações e estabelecem as suas prerrogativas:



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

I - esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nas especificações, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

II - fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA no que diz respeito à adequada e integral prestação dos serviços e ao pleno atendimento às normas de fiscalização, segurança e saúde do trabalho;

III - paralisar a execução ou solicitar a reexecução de qualquer serviço que não seja realizado em conformidade com as especificações, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos neste inciso impliquem em alteração dos itens e/ou valores do cronograma físico-financeiro, esta alteração deverá ser precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorização do Ordenador de Despesas do Órgão, e formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços prestados; verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela CONTRATADA;

VI - solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA ou de suas subcontratadas que embarace ou dificulte a ação da fiscalização (tais como acesso a materiais, equipamentos, áreas do canteiro de obras, áreas de execução do serviço), que desrespeite ou descumpra as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho ou cuja presença no local dos serviços seja considerada inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilização de vestimentas impróprias, emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestão de bebida alcoólica);

VII - promover reuniões periódicas para análise e discussão sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;

VIII - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA, a qual deverá ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento extraído do SICAF ou de todas as certidões devidamente válidas.

§ 5º Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços:

I - prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

II - certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União;

III - certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;

IV - certidão de regularidade do FGTS – CRF;

V - certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 6º Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificada a existência de registros impeditivos da contratação, sob pena de inabilitação, mediante consulta ao:

I - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/1993;

II - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Lei nº 8.429/1992);

III - Cadastro Nacional das Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (Lei nº 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/1992.

§ 7º Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por intermédio da fiscalização do contrato, que promoverá todas as tratativas necessárias com o representante da CONTRATADA, pertinentes à execução do contrato.

**CLÁUSULA 21 – DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZAÇÃO**

Durante a prestação dos serviços objeto do contrato a CONTRATADA deve obedecer às normas e condições de fiscalização do CONTRATANTE.

§ 1º A CONTRATADA deverá manter, desde o início dos serviços até o término do contrato, no exercício da fiscalização, um profissional habilitado com formação específica na área de Engenharia Civil.

§ 2º O CONTRATANTE será representado, no local da realização dos serviços, por seus fiscais. Poderá, ainda, autorizar a participação de terceiros no local de execução, de modo que possam realizar vistorias e que subsidiem a fiscalização com informações técnicas especializadas necessárias para que se possa aferir a realização das etapas do objeto, em consonância ao permitido no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.

§ 3º A CONTRATADA deverá facilitar a ação da fiscalização permitindo o acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e equipamentos relativos aos serviços, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

§ 4º Os representantes da Fiscalização (ou seja, Fiscal do Contrato ou seu Substituto) deverão dirigir as suas determinações e instruções diretamente ao responsável técnico da CONTRATADA ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA.

§ 5º A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial, admitindo-se como tal, também, a utilização de correio eletrônico, como meio de agilizar a troca de informações.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 6º Quando não mencionado outro prazo a CONTRATADA deverá responder às solicitações e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis.

§ 7º A fiscalização deverá confirmar ou retificar os registros realizados pela CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diário de Obra).

§ 8º O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:

I - ser composto dos documentos necessários para realização e pagamento das medições;

II - deverá ser preenchido diariamente;

III - deve registrar as ocorrências (por exemplo, chuva, atraso de materiais, acidentes do trabalho, ausência de empregado em um período do dia, hora-extra, paralisação a pedido do CONTRATANTE, etc.), os serviços executados e o nome dos empregados que trabalharam durante o expediente;

IV - os dias não trabalhados deverão ser anotados para controle da fiscalização;

V - o responsável técnico da CONTRATADA, que acompanhará a execução dos serviços, deverá assinar o Livro de Ordem (Diário de Obra) diariamente.

§ 9º Nenhum trabalho adicional ou modificação das especificações e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da Fiscalização e a regular tramitação de alteração contratual justificada (mediante elaboração de termos aditivos), respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

§ 10 A solicitação de verificação de compatibilidade de métodos e procedimentos executivos com as especificações, normas técnicas e demais elementos relativos aos serviços objeto do contrato, deverá ser enviada à fiscalização por ofício, acompanhado por laudo técnico.

§ 11 Qualquer auxílio prestado pela fiscalização na interpretação de especificações, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condução dos trabalhos não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestação dos serviços.

§ 12 As exigências da fiscalização relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), que estejam previstos na legislação e normas técnicas, não acarretará acréscimos ou ônus adicionais aos preços propostos, uma vez que tais custos foram apropriados nos encargos complementares previstos no sistema SINAPI, para as composições de custos unitários de mão de obra. No caso de equipamentos de proteção coletiva (EPC), ambiental ou de outros similares, quando necessários, tais custos deverão constar da planilha de serviços (PQCU).

§ 13 A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e profissionais subcontratados.

§ 14 A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, bem como aqueles que comprovem a regularidade de



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021**

**Tomada de Preços nº 06/2021**

**Contrato nº 31/2021**

situação dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestação dos serviços.

§ 15 A obrigação que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realização dos serviços em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo, ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciários incidentes sobre o contrato firmado ou ainda resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 16 A ocorrência de obstáculos ou imprevistos, durante a execução dos serviços, obrigará a CONTRATADA a fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à fiscalização sobre eles opinar e à autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisão final.

§ 17 A fiscalização, ante qualquer evento que configure negligência, imperícia ou imprudência na execução do Contrato, comunicará à CONTRATADA para as providências.

§ 18 Compete à fiscalização resolver as dúvidas e os problemas expostos pela CONTRATADA, considerando que:

I - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

II - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

§ 19 A CONTRATADA poderá discordar de qualquer ato da fiscalização do CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da ocorrência do ato questionado, caracterizando assim uma “divergência”.

§ 20 Recebida a “divergência” pela fiscalização, esta, no prazo de 3 (três) dias úteis, manterá ou reconsiderará a decisão.

§ 21 Mantida a “divergência”, a CONTRATADA terá a faculdade de opor defesa prévia à Diretoria-Geral do CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da divulgação da decisão, que terá o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendência.

§ 22 A existência de uma “divergência” não poderá, em nenhuma hipótese, justificar a paralisação, pela CONTRATADA, dos serviços que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de serviço que deu origem à questão.

§ 23 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovação da qualificação técnica deverá(ão) participar da realização dos serviços desta contratação, admitindo-se a substituição do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo proponente sob a avaliação do CONTRATANTE.

§ 24 A CONTRATADA deverá informar por escrito, ao fiscal do contrato, o profissional habilitado que acompanhará a execução dos serviços, sendo que as vistorias deverão ser realizadas somente por esse profissional. Caso haja substituição, informar e solicitar autorização à fiscalização.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 25 A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela má execução do objeto desta contratação.

**CLÁUSULA 22 – DAS PENALIDADES**

Pela inexecução, erro de execução, imperfeição, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a ampla defesa, segundo a natureza e a gravidade da falta:

I - advertência, nos casos previstos na cláusula 23;

II - multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, aplicada sobre o objeto da inadimplência, observada a cláusula 24;

III - multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estará sujeita à multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatório das medições ainda não pagas, por dia que ultrapassar o respectivo prazo.

§ 2º A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do objeto, o que não impedirá, a critério do CONTRATANTE, a aplicação das demais sanções legais cabíveis.

§ 3º As multas por inexecução parcial ou total do objeto poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos serviços.

§ 4º Ocorrendo atraso na entrega dos serviços ou no caso de aplicação de multa por inexecução parcial ou total, o valor da multa aplicada será executado da garantia contratual (quando houver previsão editalícia), após a concessão dos prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposições contidas nos artigos 87, § 2º e 109, inciso I, "f", da Lei nº 8.666/1993, salvo se a CONTRATADA recolher o valor ou concordar no desconto de pagamento devido no prazo de 5 (cinco) dias após notificada.

§ 5º Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicação da multa, o valor correspondente será imediatamente recolhido à conta do Tesouro Nacional. Em não havendo retenção de pagamento, será emitida a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o recolhimento, por parte da empresa, à conta do Tesouro Nacional.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 6º Em caso de não pagamento do valor da multa aplicada, conforme estabelecido no § anterior, o valor será inscrito em dívida ativa da união

§ 7º A atuação irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações assumidas, acarretará a anotação das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na página eletrônica do CONTRATANTE (opção "Transparência") e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, conforme o art. 43, do Decreto nº 8.420/15.

**CLÁUSULA 23 – DA ADVERTÊNCIA**

A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

I - o descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem prejuízos para o CONTRATANTE;

II - a omissão da CONTRATADA quanto às correções solicitadas pela Fiscalização;

III - a reincidência da CONTRATADA em falhas apontadas pela Fiscalização, com ou sem prejuízos para o CONTRATANTE.

**CLÁUSULA 24 – DA MULTA**

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

Parágrafo único. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao CONTRATANTE serão executados de acordo com a regra disposta no § 4º da cláusula 22 e, em último caso, cobrados direta ou judicialmente.

**CLÁUSULA 25 – DA SUSPENSÃO**

A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, poderá ser aplicada quando ocorrer:

I - a apresentação de documentos falsos ou falsificados;

II - a retirada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceitado as justificativas apresentadas;

III - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

IV - a reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados, acarretando prejuízo ao CONTRATANTE;

V - o atraso, injustificado, na execução e na conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;

VI - a reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou de multa;



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

VII - irregularidades que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a frustração da licitação ou a rescisão contratual;

VIII - ações com o intuito de tumultuar as licitações ou de prejudicar a execução do contrato;

IX - a prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o CONTRATANTE;

X - a condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

**CLÁUSULA 26 – DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A declaração de inidoneidade poderá ser aplicada quando constatada a má-fé, a ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, quando houver a evidência de atuação com interesses escusos, reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

**CLÁUSULA 27 – DAS DEFESAS PRÉVIAS E DOS RECURSOS**

As defesas e os recursos contra punições impostas à CONTRATADA serão regidos pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei nº 8.666/1993, e poderão ser enviados por e-mail, exclusivamente ao endereço mencionado no ofício de notificação, sem prejuízo da apresentação dos originais no prazo legal estabelecido.

§ 1º A apresentação de defesa prévia e recurso administrativo com a utilização de e-mail não exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias depois do término do prazo legal.

§ 2º O não envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos daqueles apresentados por email, acarreta o não conhecimento da manifestação administrativa apresentada por correio eletrônico.

**CLÁUSULA 28 – DOS PRAZOS CONTRATUAIS**

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos contratuais em dia de efetivo expediente no CONTRATANTE.

**CLÁUSULA 29 – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO (TERMOS ADITIVOS)**

O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, observado no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto nº 7.983/2013.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 1º As alterações de projeto, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias serão justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade competente.

§ 2º No caso de alterações de especificações técnicas, é obrigatório assegurar a manutenção da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato firmado.

§ 3º A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993.

§ 4º As supressões, os acréscimos ou as modificações que resultarem em serviços complementares ou extraordinários serão objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitação fixada no parágrafo anterior e observado o disposto no Capítulo III do Decreto nº 7.983/2013.

§ 5º Os preços unitários dos acréscimos de serviços e quantitativos (aditamentos) observarão a regra do artigo 15 do Decreto nº 7.983/2013, cuja formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma prevista no Capítulo II e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

§ 6º Nos casos de serviços constantes na planilha de referência da Administração e na planilha CONTRATADA, os custos do orçamento de referência da Administração serão apurados de acordo com os valores do orçamento de referência estipulados neste edital, bem como os custos da planilha da CONTRATADA serão apurados no contrato.

§ 7º Nos casos de serviços não constantes na planilha CONTRATADA, o custo do orçamento de referência da Administração para aditamentos será apurado utilizando-se a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, para a mesma data do orçamento-base (original) de referência da Administração ou, caso inexistente, será apurado pela utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administração. A taxa de BDI será a mesma utilizada no orçamento-base (original) de referência da Administração.

§ 8º A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência estimado pelo CONTRATANTE não poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

§ 9º Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço unitário, a diferença a que se refere o § anterior poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto nº 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 10 Em caso de aditamento com prorrogação de prazo e com acréscimo de serviços, a apuração da Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários) será realizada proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual da proposta inicial, calculada como a razão entre o valor total da Administração Local e o valor global do contrato.

§ 11 Em caso de aditamento sem prorrogação de prazo e com acréscimo de serviços não haverá acréscimo ou adicional de pagamento de Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários), uma vez que será considerada suportada pela capacidade operacional da CONTRATADA.

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogação de prazo e sem acréscimo de serviços, por motivação do CONTRATANTE, a apuração dos novos custos da Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários) será realizada proporcionalmente ao prazo dilatado, observada a redistribuição do cronograma quanto aos itens efetivamente necessários. Os novos custos da Administração Local estarão limitados, em cada etapa redistribuída ou acrescida, ao percentual de serviços (subitens) relativos à Administração Local da proposta inicial calculado como a razão entre o valor total da Administração Local e o valor global do contrato, dividido pelo número de etapas previsto inicialmente (neste caso, um único mês).

§ 13 Em caso de aditamento com prorrogação de prazo e sem acréscimo de serviços, por motivação da CONTRATADA, não haverá pagamento adicional da Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários) no período dilatado.

#### **CLÁUSULA 30 – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/1993, podendo a rescisão ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

#### **CLÁUSULA 31 – DA PUBLICAÇÃO**

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste contrato, que indicará o nome dos contratantes, o objeto, o valor e a vigência da contratação, para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

#### **CLÁUSULA 32 – DO FORO**

Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões relacionadas com o presente contrato que não puderem ser resolvidas pela via administrativa.

#### **CLÁUSULA 33 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.307/2021  
Tomada de Preços nº 06/2021  
Contrato nº 31/2021**

§ 1º A participação nesta contratação implica no conhecimento integral dos termos e condições nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

§ 2º As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste instrumento.

E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 30 de dezembro de 2021.

**GERSON  
MARTINS DE  
OLIVEIRA:122800**

Assinado de forma digital  
por GERSON MARTINS DE  
OLIVEIRA:122800  
Dados: 2021.12.30  
15:06:10 -04'00'

**GERSON MARTINS DE OLIVEIRA  
TRT da 24ª Região**

**RANIERO  
ENGENHARIA E  
CONSTRUTORA  
EIRELI:29641512000  
119**

Assinado de forma digital por RANIERO  
ENGENHARIA E CONSTRUTORA  
EIRELI:29641512000119  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MS, l=Nova  
Andradina, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=10534987000188, ou=Presencial,  
ou=Certificado PJ A3, cn=RANIERO  
ENGENHARIA E CONSTRUTORA  
EIRELI:29641512000119  
Dados: 2021.12.30 17:59:12 -03'00'

**JEFFERSON AUGUSTO RANIERO  
Raniero Engenharia e Construtora Eireli  
ME**

**TESTEMUNHAS**

**ADRIANO PIRES DE  
SOUZA:1757100**

Assinado de forma digital por  
ADRIANO PIRES DE  
SOUZA:1757100  
Dados: 2021.12.30 16:42:53 -04'00'

**BONIFACIO  
TSUNETAME HIGA  
JUNIOR:34500**

Assinado de forma digital  
por BONIFACIO  
TSUNETAME HIGA  
JUNIOR:34500  
Dados: 2021.12.30 15:09:30  
-04'00'

RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ:29.641.512.0001-19  
 Rua Elizabeth Robiano nº 707 - Bairro Santa Tereziinha  
 Nova Andradina-MS  
 Tomada de preço nº 06-2021

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Nova Andradina	30,44%
BDI (%) para serviços especializados	19,04%

AUX	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			TOTAL	R\$ TOTAIS			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
						M.O.	IMAT.	IMAT.		M.O.	IMAT.	IMAT.		
1	1.0													
2	1.1	CREAÇÃO	<b>DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 305,15	
3	1.2	C90776	ART OUBRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	220,00	H	R\$ 20,64	R\$ 22,77	R\$ 43,41	R\$ 9.552,80	R\$ 468,60	R\$ 10.021,40	R\$ 9.552,80	R\$ 10.021,40	
4	1.3	SEINFRA	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	M2	R\$ 20,74	R\$ 397,69	R\$ 418,43	R\$ 1.252,27	R\$ 1.193,07	R\$ 2.445,34	R\$ 1.252,27	R\$ 2.445,34	
5	01.27.011/CDH		PLACAS PADRÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 2.645,40	R\$ 35,88	R\$ 2.681,28	R\$ 2.681,28	R\$ 35,88	R\$ 2.717,16	R\$ 2.681,28	R\$ 2.717,16	
6	UJ		Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PRCC)	1,00	UN	R\$ 2.645,40	R\$ 35,88	R\$ 2.681,28	R\$ 2.681,28	R\$ 35,88	R\$ 2.717,16	R\$ 2.681,28	R\$ 2.717,16	
7			<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 1</b>				<b>R\$ 7.286,42</b>	<b>R\$ 1.972,68</b>	<b>R\$ 9.259,10</b>					
8														
9	2.0		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES</b>											
10	2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2:1	72,00	H	R\$ 102,84	R\$ 1,53	R\$ 7.404,48	R\$ 7.404,48	R\$ 110,16	R\$ 7.514,64	R\$ 7.404,48	R\$ 7.514,64	
11	2.2	C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA (CIVIL / ARQUITETO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de instalações Elétricas com o projeto)	50,00	H	R\$ 108,35	R\$ 1,53	R\$ 5.317,50	R\$ 5.317,50	R\$ 78,50	R\$ 5.396,00	R\$ 5.317,50	R\$ 5.396,00	
12	2.3	C60775	DESENHISTA PROJETAÇÃO DE ENCARGOS COMPLEMENTARES (projeto final as built com memorial e relatório topográfico diário e detalhadas, encapadas, d. finais)	220,00	H	R\$ 20,04	R\$ 1,55	R\$ 4.408,80	R\$ 4.408,80	R\$ 341,00	R\$ 4.749,80	R\$ 4.408,80	R\$ 4.749,80	
13			<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 2</b>				<b>R\$ 17.130,78</b>	<b>R\$ 527,66</b>	<b>R\$ 17.658,44</b>					
14														
15														
16	3.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
17	3.1	ORÇAMENTO PROPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA ENTULHO CAP. 4.0 M3 SEMANA	5,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 195,66	R\$ 978,30	R\$ 978,30	R\$ 978,30	R\$ 978,30	R\$ 978,30	R\$ 978,30	
18	3.2	SINDUSCON	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	20,00	M3	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 202,20	R\$ 202,20	R\$ 0,00	R\$ 202,20	R\$ 202,20	R\$ 202,20	
19	3.3	Composição pré-fabrica	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 770,95	R\$ 1.244,19	R\$ 2.015,14	R\$ 2.015,14	R\$ 2.488,38	R\$ 4.503,52	R\$ 2.015,14	R\$ 4.503,52	
20	3.4	C91113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	420,00	M2	R\$ 0,29	R\$ 0,22	R\$ 0,51	R\$ 0,51	R\$ 92,40	R\$ 142,91	R\$ 0,51	R\$ 142,91	
21	3.5	ORÇAMENTO PROPRIO	LOCAÇÃO DE ANDaime METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/MESES	1,00	TORMES	R\$ 0,00	R\$ 346,97	R\$ 346,97	R\$ 346,97	R\$ 346,97	R\$ 346,97	R\$ 346,97	R\$ 346,97	
22			<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 3</b>				<b>R\$ 1.865,90</b>	<b>R\$ 3.908,05</b>	<b>R\$ 5.773,95</b>					
23	4.0		<b>ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS</b>											
24														
25														
26			<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 4</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>					
27	5.0		<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>											
28	5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRICISTAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	200,00	M	R\$ 5,00	R\$ 1,71	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 342,00	R\$ 348,71	R\$ 6,71	R\$ 348,71	
29	5.2	TCPO WEB 3R	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento, com Ø 15 mm a 25 mm	200,00	M	R\$ 4,10	R\$ 2,00	R\$ 6,10	R\$ 6,10	R\$ 400,00	R\$ 406,10	R\$ 6,10	R\$ 406,10	
30	5.3	TCPO 3R 04 12	Furo em concreto com coroa de diamantada, utilizando perfuratriz elétrica Ø 7" a 2 1/4", profundidade 40 cm	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 153,11	R\$ 153,11	R\$ 153,11	R\$ 1.531,10	R\$ 1.684,21	R\$ 153,11	R\$ 1.684,21	
31	5.4	C97827U	DEMOÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMAADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	0,36	M3	R\$ 184,75	R\$ 123,07	R\$ 307,82	R\$ 307,82	R\$ 44,31	R\$ 352,13	R\$ 307,82	R\$ 352,13	
32			<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 5</b>				<b>R\$ 1.890,11</b>	<b>R\$ 2.317,41</b>	<b>R\$ 4.207,52</b>					
33	6.0		<b>COBERTURAS E FECHAMENTOS</b>											
34														
35			<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 6</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>					
36														
37	7.0		<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS</b>											
38														

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

%	PREVISTO	MES 1		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
		M.O.	IMAT.	
100,00%	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 305,15
100,00%	R\$ 4.540,80	R\$ 468,60	R\$ 5.009,40	R\$ 5.009,40
100,00%	R\$ 597,22	R\$ 1.193,07	R\$ 1.790,29	R\$ 1.790,29
100,00%	R\$ 2.645,40	R\$ 35,88	R\$ 2.681,28	R\$ 2.681,28
100,00%	R\$ 7.404,48	R\$ 110,16	R\$ 7.514,64	R\$ 7.514,64
100,00%	R\$ 5.317,50	R\$ 78,50	R\$ 5.396,00	R\$ 5.396,00
100,00%	R\$ 4.408,80	R\$ 341,00	R\$ 4.749,80	R\$ 4.749,80
100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100,00%	R\$ 1.000,00	R\$ 342,00	R\$ 1.342,00	R\$ 1.342,00
100,00%	R\$ 620,00	R\$ 400,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.531,10	R\$ 1.531,10	R\$ 1.531,10
100,00%	R\$ 70,11	R\$ 44,31	R\$ 114,42	R\$ 114,42
100,00%	R\$ 1.890,11	R\$ 2.317,41	R\$ 4.207,52	R\$ 4.207,52
100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 29.641.512/0001-19  
 Rua Elizabeth Robiano nº 707 - Bairro Santa Terézinha  
 Nova Andradina-MS  
 Tomada de preço nº 06-2021

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 m²

Sinapl AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Nova Andradina	30,44%
BDI (%) para serviços	19,04%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.	TOTAL	
		VALOR GLOBAL DO ITEM 6						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 7						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 8						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 9						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA / PLUVIAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 10						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0		LOUCAS - METAIS - ACESSÓRIOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 11						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		VALOR GLOBAL DO ITEM 12						R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
13.1	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2015	170,00	UN	R\$ 0,51	R\$ 0,13	R\$ 0,64	R\$ 66,70	R\$ 22,10	R\$ 108,80	R\$ 108,80
13.2	1300057/CAER N. fabricada	RETRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATÉ 18 DISJUNTORES	3,00	UN	R\$ 24,44	R\$ 11,22	R\$ 35,66	R\$ 73,32	R\$ 33,66	R\$ 106,98	R\$ 106,98
13.3	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,83	R\$ 16,26	R\$ 27,09	R\$ 108,30	R\$ 162,60	R\$ 270,90	R\$ 270,90
13.4	C92003	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,84	R\$ 27,53	R\$ 44,37	R\$ 168,40	R\$ 275,30	R\$ 443,70	R\$ 443,70
13.5	90000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,84	R\$ 13,68	R\$ 24,52	R\$ 108,40	R\$ 138,60	R\$ 247,20	R\$ 247,20
13.6	C92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	50,00	UN	R\$ 16,94	R\$ 22,80	R\$ 39,74	R\$ 847,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.987,00	R\$ 1.987,00
13.7	C92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 19,19	R\$ 21,91	R\$ 41,10	R\$ 191,90	R\$ 219,10	R\$ 411,00	R\$ 411,00
13.8	C91692	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 14,55	R\$ 34,57	R\$ 200,20	R\$ 145,50	R\$ 345,70	R\$ 345,70
13.9	C91693	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 16,91	R\$ 36,93	R\$ 200,20	R\$ 169,10	R\$ 369,30	R\$ 369,30

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVIStO	MÊS 1			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O.	MAT.	TOTAL	
100,00%	R\$ 66,70	R\$ 22,10	R\$ 88,80	R\$ 108,80
100,00%	R\$ 73,32	R\$ 33,66	R\$ 106,98	R\$ 106,98
100,00%	R\$ 108,30	R\$ 162,60	R\$ 270,90	R\$ 270,90
100,00%	R\$ 168,40	R\$ 275,30	R\$ 443,70	R\$ 443,70
100,00%	R\$ 108,40	R\$ 138,60	R\$ 247,20	R\$ 247,20
100,00%	R\$ 847,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.987,00	R\$ 1.987,00
100,00%	R\$ 191,90	R\$ 219,10	R\$ 411,00	R\$ 411,00
100,00%	R\$ 200,20	R\$ 145,50	R\$ 345,70	R\$ 345,70
100,00%	R\$ 200,20	R\$ 169,10	R\$ 369,30	R\$ 369,30

Handwritten signatures and initials at the top of the page.



Handwritten signature at the bottom right of the page.

RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 29.641.512/0001-19  
 Rua Elizabeth Robiano nº 707 - Bairro Santa Terezinha  
 Nova Andradina-MS  
 Tomada de preço nº 06-2021

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Nova Andradina	
BDI (%) para serviços	30,44%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	19,04%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITÁRIOS			TOTAL	R\$ TOTAIS			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	MAT.		M.O	MAT.	MAT.	
13.10	SEINFRA C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V CI PLACA EM LATAO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	10,00	UN	R\$ 26,36	R\$ 45,24	R\$ 71,60	R\$ 263,60	R\$ 452,40	R\$ 716,00	R\$ 716,00	
13.11	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 10,49	R\$ 12,83	R\$ 23,32	R\$ 104,90	R\$ 128,30	R\$ 233,20	R\$ 233,20	
13.12	C91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 13,40	R\$ 15,31	R\$ 28,71	R\$ 134,00	R\$ 153,10	R\$ 287,10	R\$ 287,10	
13.13	C91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 16,28	R\$ 20,69	R\$ 36,97	R\$ 162,80	R\$ 206,90	R\$ 369,70	R\$ 369,70	
13.14	C91957	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	10,00	UN	R\$ 22,08	R\$ 28,54	R\$ 50,62	R\$ 220,80	R\$ 285,40	R\$ 506,20	R\$ 506,20	
13.15	C91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2017	10,00	UN	R\$ 16,28	R\$ 28,39	R\$ 42,67	R\$ 162,80	R\$ 283,90	R\$ 426,70	R\$ 426,70	
13.16	C91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	2000,00	M	R\$ 1,04	R\$ 2,86	R\$ 3,90	R\$ 2 080,00	R\$ 5 720,00	R\$ 7 800,00	R\$ 7 800,00	
13.17	C91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	200,00	M	R\$ 1,39	R\$ 5,08	R\$ 6,46	R\$ 278,00	R\$ 1 016,00	R\$ 1 292,00	R\$ 1 292,00	
13.18	C91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	80,00	M	R\$ 1,81	R\$ 7,07	R\$ 8,88	R\$ 90,50	R\$ 353,50	R\$ 444,00	R\$ 444,00	
13.19	91872U	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	100,00	M	R\$ 6,92	R\$ 7,17	R\$ 13,99	R\$ 692,00	R\$ 717,00	R\$ 1 399,00	R\$ 1 399,00	
13.20	91857U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	100,00	M	R\$ 8,75	R\$ 7,02	R\$ 12,77	R\$ 875,00	R\$ 702,00	R\$ 1 277,00	R\$ 1 277,00	
13.21	C91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	100,00	M	R\$ 4,51	R\$ 6,23	R\$ 12,74	R\$ 451,00	R\$ 623,00	R\$ 1 274,00	R\$ 1 274,00	
13.22	C93657 (adaptada SINAPI)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2015	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 92,88	R\$ 96,06	R\$ 38,16	R\$ 1 114,56	R\$ 1 152,72	R\$ 1 152,72	
13.23	C93657 (adaptada)	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2015	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 153,27	R\$ 156,45	R\$ 38,16	R\$ 1 639,24	R\$ 1 877,40	R\$ 1 877,40	
13.24	C101681	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES, DN 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 25,25	R\$ 1 406,72	R\$ 1 431,97	R\$ 50,50	R\$ 2 813,44	R\$ 2 863,94	R\$ 2 863,94	
13.25	C101682	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES, DN 225A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 25,19	R\$ 2 020,22	R\$ 2 045,41	R\$ 25,19	R\$ 2 020,22	R\$ 2 045,41	R\$ 2 045,41	
13.26	C101656	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 46,51	R\$ 509,86	R\$ 556,37	R\$ 93,02	R\$ 1 019,72	R\$ 1 112,74	R\$ 1 112,74	

% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
100,00%	R\$263.60	R\$452,40	R\$716,00
100,00%	R\$104.90	R\$128,30	R\$233,20
100,00%	R\$134,00	R\$153,10	R\$287,10
100,00%	R\$162,80	R\$206,90	R\$369,70
100,00%	R\$220,80	R\$285,40	R\$506,20
100,00%	R\$162,80	R\$263,90	R\$426,70
100,00%	R\$2 080,00	R\$5 720,00	R\$7 800,00
100,00%	R\$276,00	R\$1 016,00	R\$1 292,00
100,00%	R\$90,50	R\$353,50	R\$444,00
100,00%	R\$692,00	R\$717,00	R\$1 399,00
100,00%	R\$875,00	R\$702,00	R\$1 277,00
100,00%	R\$451,00	R\$623,00	R\$1 274,00
100,00%	R\$38,16	R\$1 114,56	R\$1 152,72
100,00%	R\$38,16	R\$1 639,24	R\$1 877,40
100,00%	R\$50,50	R\$2 813,44	R\$2 863,94
100,00%	R\$25,19	R\$2 020,22	R\$2 045,41
100,00%	R\$93,02	R\$1 019,72	R\$1 112,74

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

*(Handwritten marks and signatures)*

*(Handwritten signature)*

RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 29.641.512/0001-19  
 Rua Elizabeth Robiano nº 707 - Bairro Santa Teresinha  
 Nova Andradina-MS

Tomada de preço nº 06-2021

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO  
 PROJETO: Reforma da Vara do Trabalho de Nova Andradina/MS  
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 415,38 M²

Sinapi AGOSTO/2021 Desonerado

Localidades de Nova Andradina	30,44%
BDI (%) para serviços	19,04%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ PREÇOS UNITARIOS			TOTAL	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	M.O		MAT.	M.O	
13.27	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 1,21	R\$ 8,96	R\$ 10,19	R\$ 2,42	R\$ 17,96	R\$ 20,38	
13.28	C93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	R\$ 1,64	R\$ 9,02	R\$ 10,66	R\$ 13,12	R\$ 72,16	R\$ 85,28	
13.29	C93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 2,30	R\$ 9,35	R\$ 11,65	R\$ 4,60	R\$ 18,70	R\$ 23,30	
13.30	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	12,00	UN	R\$ 3,18	R\$ 9,64	R\$ 12,82	R\$ 39,16	R\$ 115,68	R\$ 153,84	
13.31	C93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 2,44	R\$ 47,50	R\$ 49,94	R\$ 4,88	R\$ 95,00	R\$ 99,88	
13.32	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	12,00	UN	R\$ 4,63	R\$ 48,21	R\$ 52,84	R\$ 55,56	R\$ 578,52	R\$ 634,08	
13.33	C93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	R\$ 4,63	R\$ 48,21	R\$ 52,84	R\$ 18,52	R\$ 192,84	R\$ 211,36	
13.34	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	R\$ 6,39	R\$ 48,81	R\$ 55,20	R\$ 38,34	R\$ 292,86	R\$ 331,20	
13.35	C93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 6,97	R\$ 59,83	R\$ 66,80	R\$ 13,94	R\$ 119,66	R\$ 133,60	
13.36	C93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 8,59	R\$ 60,75	R\$ 70,34	R\$ 18,18	R\$ 121,50	R\$ 140,68	
13.37	C93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 14,24	R\$ 61,44	R\$ 75,68	R\$ 28,48	R\$ 122,88	R\$ 151,36	
13.38	C93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 62,76	R\$ 82,70	R\$ 39,88	R\$ 125,52	R\$ 165,40	
13.39	C93673U (adaptada)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 153,67	R\$ 173,61	R\$ 39,88	R\$ 307,34	R\$ 347,22	
13.40	C93673U (adaptada)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 178,50	R\$ 198,44	R\$ 39,88	R\$ 353,00	R\$ 392,88	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 13</b>								<b>R\$ 7.790,69</b>	<b>R\$ 24.468,46</b>	<b>R\$ 32.259,15</b>	

<b>FÓRROS</b>											
14.0	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P										
14.1	C90113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 17,53	R\$ 11,98	R\$ 29,51	R\$ 175,30	R\$ 119,80	R\$ 295,10	
14.2	C90120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 1,23	R\$ 1,02	R\$ 2,25	R\$ 12,30	R\$ 10,20	R\$ 22,50	
14.3	C97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,00	M2	R\$ 1,23	R\$ 0,06	R\$ 1,29	R\$ 12,30	R\$ 0,60	R\$ 12,90	
14.4	C98116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	10,00	M2	R\$ 11,02	R\$ 59,01	R\$ 70,03	R\$ 110,20	R\$ 590,10	R\$ 700,30	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 14</b>								<b>R\$ 310,10</b>	<b>R\$ 720,70</b>	<b>R\$ 1.030,80</b>	


<b>PISOS</b>											
15.0	VALOR GLOBAL DO ITEM 15										
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 15</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS</b>											
16.0	VALOR GLOBAL DO ITEM 16										
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 16</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS</b>											
17.0	VALOR GLOBAL DO ITEM 17										
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>VALOR GLOBAL DO ITEM 17</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MÊS 1	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.	
% PREVISTO			
100,00%	R\$2,42	R\$17,96	R\$20,38
100,00%	R\$13,12	R\$72,16	R\$85,28
100,00%	R\$4,60	R\$18,70	R\$23,30
100,00%	R\$38,16	R\$115,68	R\$153,84
100,00%	R\$4,88	R\$95,00	R\$99,88
100,00%	R\$55,56	R\$578,52	R\$634,08
100,00%	R\$18,52	R\$192,84	R\$211,36
100,00%	R\$38,34	R\$292,86	R\$331,20
100,00%	R\$13,94	R\$119,66	R\$133,60
100,00%	R\$19,18	R\$121,50	R\$140,68
100,00%	R\$28,48	R\$122,88	R\$151,36
100,00%	R\$39,88	R\$125,52	R\$165,40
100,00%	R\$39,88	R\$307,34	R\$347,22
100,00%	R\$39,88	R\$353,00	R\$392,88





## EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 20.307/2021. Contrato nº 30/2021. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Raniero Engenharia e Construtora Eireli Me, CNPJ nº 29.641.512/0001-19. Objeto: Execução de reforma predial na Vara do Trabalho de Mundo Novo - MS. Vigência: Da data de assinatura até o adimplemento total das obrigações, previstas para serem concluídas no prazo de oito meses. Valor global R\$ 96.690,97. Tomada de Preços nº 06/2021. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39. 2021NE000530. Assinatura: 30.12.2021. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Jefferson Augusto Raniero/Contratada.

## EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 20.307/2021. Contrato nº 31/2021. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Raniero Engenharia e Construtora Eireli Me, CNPJ nº 29.641.512/0001-19. Objeto: Execução de reforma predial na Vara do Trabalho de Nova Andradina - MS. Vigência: Da data de assinatura até o adimplemento total das obrigações, previstas para serem concluídas no prazo de oito meses. Valor global R\$ 92.355,58. Tomada de Preços nº 06/2021. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39. 2021NE000530. Assinatura: 30.12.2021. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Jefferson Augusto Raniero/Contratada.

## EXTRATO DE CONTRATO

Proc. nº 20.307/2021. Contrato nº 27/2021. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Costa & Silva Comércio e Administração de Obras Ltda., CNPJ nº 28.111.315/0001-25. Objeto: Execução de reforma predial no Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia - MS. Vigência: Da data de assinatura até o adimplemento total das obrigações, previstas para serem concluídas no prazo de oito meses. Valor global R\$ 102.441,58. Tomada de Preços nº 06/2021. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39. 2021NE000528. Assinatura: 30.12.2021. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Rodrigo Costa Silva/Contratada.

**JUSTIÇA FEDERAL**  
**1ª REGIÃO**  
**SEÇÃO JUDICIÁRIA NO AMAPÁ**

## EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato n. 26/2021. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Amapá. CONTRATADA: CAM TECNOLOGIA EIRELI-ME, com registro no C.N.P.J/M.F. sob o n. 14.438.757/0001-76. OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de suporte técnico preventivo e corretivo na solução de Telefonia IP da Seção Judiciária do Amapá, incluindo todos os equipamentos e serviços instalados e integrados ao PABX IP da seccional e que compõem a solução pelo período de 20 (vinte) meses. Valor total da contratação: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). VIGÊNCIA: 20 (vinte) meses, com início na data de 03/01/2022 e encerramento em 03/09/2023. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2021. Dotação Orçamentária: Natureza da despesa: 339040. Programa de trabalho: 168364. BASE LEGAL: Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Assinado por: Jucélio Fleury Neto, Juiz Federal, Diretor do Foro, pela Contratante, e João Paulo de Sena, representante legal, pela Contratada.

## SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2021 - UASG 090012

Nº Processo: 27352742021. Objeto: Aquisição de placa eletrônica para sistema de refrigeração de ar tipo VRF Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Dispensa em razão do valor Declaração de Dispensa em 30/12/2021. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Diretora da Secad. Ratificação em 30/12/2021. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Valor Global: R\$ 1.002,74. CNPJ CONTRATADA : 22.509.165/0001-26 DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS LTDA.

(SIDE - 31/12/2021) 090012-00001-2021NE090012

**RESULTADO DE JULGAMENTO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços contínuo de descupinização, desratização e desinsetização (eliminação de baratas, formigas, aranhas, traças, cupins, escorpiões, mosquitos, etc) e controle de pombos, com fornecimento de todo o material e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências dos prédios da Justiça Federal - Seção Judiciária da Bahia, conforme descrição e quantitativos definidos no Edital. PROC ADM SEI N.0022869-98.2021.4.01.8004. Empresa vencedora: Madureira Engenharia e Consultoria Eireli, CNPJ: 21.374.909/0001-80. Valor total do item: R\$12.788.

Salvador, 31 de dezembro de 2021.

MARISTELA LIMA DE AMORIM

Pregoeira

## 4ª REGIÃO

## SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

## DIRETORIA DO FORO

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA

## NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

## SEÇÃO DE CONTRATOS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2021

P.A.: 0002127-74.2021.4.04.8002. ESPÉCIE: Contrato n.º 35/2021. CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: WORKWARE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 11.185.999/0001-07. OBJETO: atualização de ITEM 02: Licença Enterprise Architect Corporate Floating License (5 unidades), para a JFSC. BASE LEGAL: Pregão 28/2021, Leis 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto 10.024/19. CLASS. ORÇ.: PT 168364, ED 339040, NE 2021NE489027 de 13/12/2021. VALOR TOTAL: R\$ 13.100,00. VIG.: de 22/12/2021 até 11/04/2025. ASS: 22/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juíza Federal Diretora do Foro.

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2021

P.A.: 0003594-88.2021.4.04.8002. ESPÉCIE: Contrato n.º 38/2021. CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ 79.345.583/0001-42. OBJETO: fornecimento de pacotes de serviço Smartnet do fabricante Cisco Systems, visando a manutenção da atual rede da Seção Judiciária de Santa Catarina, incluindo suporte técnico especializado e garantia do fabricante. BASE LEGAL: Pregão 27/2021/SJPR, Leis 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto 10.024/19. CLASS. ORÇ.: PT 168364, ED 339040, NE 2021NE489028 de 22/12/2021. VALOR TOTAL: R\$ 51.600,00. VIG.: de 27/12/2021 até 26/12/2026. ASS: 27/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juíza Federal Diretora do Foro.

## EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019

P.A.: 0000888-06.2019.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao contrato nº 14/2019. CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, CNPJ 03.049.623/0001-47. OBJETO DO CONTRATO: prestação dos serviços periódicos de manutenção e inspeção técnica de mangueiras e extintores de incêndio que se encontram nas Subseções Judiciárias de Joinville, Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul, Rio do Sul e Mafra. OBJETO DO ADITIVO: alteração da relação de equipamentos a serem mantidos na Subseção Judiciária de Mafra. BASE LEGAL: art. 65, I "a" e "b" c/c §1º, da Lei n.º 8.666/93. ASS: 28/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juíza Federal Diretora do Foro.

## EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2017

P.A.: 0004793-24.2016.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao contrato nº 21/2017. CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 00.482.840/0001-38. OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de manutenção predial para os bens móveis e imóveis pertencentes à Subseção Judiciária de Blumenau. OBJETO DO ADITIVO: inclusão de insumos (máscaras), com novo valor mensal de R\$ 5.617,30, em decorrência do acréscimo de R\$ 13,59, que representa 0,0536%, até o final da vigência; e adequações necessárias descritas no Termo de Referência. O percentual de acréscimos efetivados sobre o valor inicial do contrato, considerados o primeiro e o quinto termos aditivos, é de, no máximo, 0,489181212%. BASE LEGAL: 65, I, a, c/c § 6º, da Lei 8.666/93. CLASS. ORÇ.: PT 192205, ED 339037, NE 2021NE000104 de 19/01/2021. VALOR TOTAL ESTIMADO DO ACRÉSCIMO: R\$ 59,34. ASS: 23/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juíza Federal Diretora do Foro.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2021

P.A.: 0001730-15.2021.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao Contrato nº 23/2021. CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: AZIZ SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME, CNPJ 07.301.055/0001-80. OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços técnicos de vigilância eletrônica, 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, para imóvel(is) da: ITEM I - Região A: Laguna e Tubarão; ITEM II - Região B: Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul, Mafra e Rio do Sul; e ITEM III - Região C: Caçador, Concórdia, Joaçaba, Lages e São Miguel do Oeste. OBJETO DO ADITIVO: alteração da razão social da empresa de AZIZ INFORMÁTICA LTDA para AZIZ SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME e exclusão da "Subseção Judiciária de Mafra" do Item II do Contrato n.º 23/2021. Pela exclusão da Subseção Judiciária de Mafra, o novo valor mensal do contrato, referente ao Item II, será de R\$ 2.364,96, que representará um decréscimo de 14,4803% do valor inicial atualizado do contrato. Vigência: a partir da assinatura. BASE LEGAL: art. 65, I, "b" c/c §1º, da Lei 8.666/93. ASS: 21/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juíza Federal Diretora do Foro.

## EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2017

P.A.: 0002164-43.2017.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao Contrato nº 42/2017. CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 00.482.840/0001-38. OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de manutenção predial de pequena monta para os bens móveis e imóveis pertencentes às Subseções Judiciárias de: ITEM I - Criciúma e ITEM II - Rio do Sul (encerrado em 30/11/2019). OBJETO DO ADITIVO: inclusão de insumos (máscaras), com novo valor mensal: Item I - Criciúma: R\$ 4.500,72, em decorrência do acréscimo de R\$ 13,00, que representa 0,1037%, até o final da vigência; e adequações necessárias descritas no Termo de Referência. BASE LEGAL: 65, I, a, c/c § 6º, da Lei 8.666/93. CLASS. ORÇ.: PT 192205, ED 339037, NE 2021NE000069 de 15/01/2021. VALOR TOTAL ESTIMADO DO ACRÉSCIMO: R\$ 117,86. ASS: 23/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juíza Federal Diretora do Foro.

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2020

P.A.: 0002222-41.2020.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao Contrato nº 38/2020. CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: SOMPO SEGUROS S.A., CNPJ 61.383.493/0001-80. OBJETO DO CONTRATO: seguro para o imóvel e para os móveis, utensílios, mercadorias, máquinas, equipamentos e instalações que constituem o prédio-sede da Justiça Federal em Florianópolis. OBJETO DO ADITIVO: prorrogação da vigência das 24 horas do dia 16/01/2022 às 24 horas do dia 16/01/2023. BASE LEGAL: Lei nº 10.406/2002 e Decreto 60.459/67. CLASS. ORÇ.: PT 168312, ED 339039, NE 2021NE479 de 29/11/2021. VALOR TOTAL: R\$ 24.800,00. ASS: 21/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juíza Federal Diretora do Foro.

## EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2020

0001268-92.2020.4.04.8002. Espécie: Aditivo ao Contrato nº 23/2020. CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SANTA CATARINA, UG: 090019. CONTRATADA: ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.531.343/0001-08. OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, e de serviços braçais/gerais para a Subseção Judiciária de Florianópolis. OBJETO DO ADITIVO: inclusão de insumos (máscaras), com novo valor mensal de R\$ 90.612,32, em decorrência do acréscimo de R\$ 369,84, que representa 0,2527%, até o final da vigência; e adequações necessárias descritas no Termo de Referência. BASE LEGAL: 65, I, a, c/c § 6º, da Lei 8.666/93. CLASS. ORÇ.: PT 192205, ED 339037, NE 2021NE000117 de 20/12/2021. VALOR TOTAL ESTIMADO DO ACRÉSCIMO: R\$ 6.842,04. ASS: 28/12/2021, Erika Giovanini Reupke, Juíza Federal Diretora do Foro.

