PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24? REGIAO

Processo Eletronico n° 22.176/2022
Tomada de Pregos n° 03/2022
Contrato n° 38/2022

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS DE
ENGENHARIA ou ARQUITETURA PARA
EXECUGAO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO
TRABALHO DE MUNDO NOVO - MS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 24* REGIAO E A EMPRESA
RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242
REGIAO, inscrito no CNPJ sob n° 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto
Bastos de Oliveira n® 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP
79.031-908, neste ato representado pelo Secretario Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA,
portador do RG n°® 611.634 SSP/MS e do CPF n° 600.496.421-20, conforme subdelegagcédo de competéncia
constante da Portaria TRT/DG n° 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e,
de outro lado, a empresa RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
29.641.512/0001-19, com sede na Rua Elizabeth Robiano n° 707, Bairro Santa Teresinha, em Nova
Andradina — MS, CEP 79.750-000, telefone (67) 9 9901-9992, e-mail: ranieroengenharia@gmail.com,
neste ato representada pelo seu Administrador JEFFERSON AUGUSTO RANIERO, portador da CNH —
MS sob o n° de registro 06014501410, portador do RG n°® 127243522 SESP/PR e do CPF n°
049.127.289-85, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si ajustado o
presente contrato, que se regera pela Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as clausulas e

condi¢cbes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

O presente contrato ter por objeto a contratagdo de empresa especializada de
servicos de engenharia ou arquitetura para execucdo de reforma predial na Vara do Trabalho de
Mundo Novo - MS, conforme as especificagcbes e condicbes constantes deste contrato, incluindo
todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mao de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administracdo, inclusive encargos sociais e
trabalhistas, acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentengas normativas, tributos e seguros.

§ 1° Local e endereco do imével da execugdo dos servigos: Vara do Trabalho de Mundo
Novo, Avenida Castelo Branco n® 219, Mundo Novo — MS, CEP 79.980-000, telefone: (67) 3474-1747.

§ 2°0Os servigos serdo prestados por meio de regime de execugdo de empreitada

por preco global.
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CLAUSULA 22 — DA SUJEICGAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E

CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n° 8.666/1993, nas
clausulas deste contrato e naquelas constantes do Projeto Basico, no Edital da Tomada de Pregos n°
03/2022 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA 32 — DA VIGENCIA

A vigéncia desta contratagao tera inicio na data de sua assinatura e seu término
com o adimplemento total das obrigagcdes da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas
para serem concluidas no prazo de 7 (sete) meses.

§ 1° Considera-se data da assinatura aquela constante do instrumento ou a da
aposig¢éo da ultima assinatura eletronica, se mais recente.

§ 2° De acordo com a Resolugdo CSJT n® 310, de 24 de setembro de 2021, a
CONTRATADA deve comprovar, como condi¢&o prévia a assinatura do Contrato e durante a vigéncia
contratual, sob pena de rescisdo contratual, o atendimento das seguintes condi¢des:

| - ndo possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condicbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH n° 04/2016;

Il - ndo ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as
leis de combate a discriminagéo de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta ao previsto nos artigos 1°, 3° (inciso V), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de
1988; nos artigos 149, 203 e 207 do Cédigo Penal Brasileiro; no Decreto n° 5.017/2004 (promulga o
Protocolo de Palermo); nas Convengdes da OIT n® 29 e n° 105; no Capitulo IV do Titulo Il (Da
Protegcdo do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (CLT); nos arts. 60 a 69 da Lei n°
8.069/1990 (ECA), que trata do Direito a Profissionalizagcdo e a Protegdo no Trabalho; no Decreto n°
6.481/2008, o qual trata da proibigdo das piores formas de trabalho infantil e agcado imediata para sua
eliminacéo.

§ 3° Durante a vigéncia da contratacao, serd permitida a alteragdo da razéo social,
a fusao, a cisdo, a incorporagéo, desde que sejam mantidas as condi¢gdes estabelecidas no contrato
original, sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execugéo,
devendo a CONTRATADA encaminhar copia autenticada do registro da alteragdo no respectivo
6rgéo, observadas as condig¢des a seguir:

| - no caso de alteragcdo que possa repercutir na execugdo do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE co6pia autenticada do referido instrumento, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de
aplicacdo das sanc¢des legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecucéo

parcial;
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Il - no caso de fusao, cisdo e incorporagdo, comprovar as mesmas qualificagdes

exigidas para fins de habilitagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteragcdes, sob pena de aplicacdo de rescisdo contratual e demais penalidades
decorrentes da inexecucgdo total.

§ 4° Em atenc&o aos arts. 2° inc. VI, e 3° da Resolugdo CNJ n°® 7/2005, com
redagcdo dada pelas Resolugbes CNJ n°® 9/2005 e 229/2016, é vedada a contratagdo, manutencéo,
aditamento ou prorrogacéo de contrato, inclusive de prestacao de servigos, com empresa que tenha
ou venha ter em seu quadro societario, ou ainda que tenha ou venha a contratar empregados que
sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de funcgdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregdo, chefia e
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao CONTRATANTE, bem como daqueles
servidores vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitagdo.

§ 5° E vedada, também, a manutencéo, aditamento ou prorrogagéo de contrato de
prestagdo de servicos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposicdo dos
Tribunais para o exercicio de fung¢des de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts. 1° e 2° da
Resolugdo CNJ n°® 156/2012.

§ 6° Aplicam-se também as empresas subcontratadas as regras dos incisos | e Il
do § 2° e §§ 4° e 5° desta clausula. nesse caso, as subcontratadas deverado apresentar declaracéo de
nao haver no seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregao,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades do TRT da 242 Regido
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo (Declaragéo de inexisténcia de vinculo
empregaticio, conforme modelo constante em anexo do Edital).

§ 7° A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas em vigor,
as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 8° Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se
nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - Edital de licitacéao;

Il - Caderno de Encargos (Memorial Descritivo com Especificagdes de Servicos);

[l - Projetos e detalhamentos;

IV - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edigdo 1995, Partes |,
Il e lll, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartério de Titulos e Documentos do 2° Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o numero 218504, do

qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletrénicos;
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V - os cadernos técnicos, manuais e composi¢cdes analiticas do sistema SINAPI,

disponibilizadas, para consulta e aplicagdo nesta contratagdo, pela pagina eletrénica da Caixa
Econdbmica  Federal. (enderego eletrbnico:  http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx);

VI - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

VIl - Planilha de Composi¢cédo de Custos Unitarios (PCCU);

VIl - Planilha de Composicdo do BDI (de servigos e diferenciado para
equipamentos);

IX - Planilha de Composicao dos Encargos Sociais (conforme SINAPI);

X - Cronograma Fisico-Financeiro;

XI - Modelo de Livro de Ordem.

CLAUSULA 4° — DA SUBCONTRATAGAO

Nao serd permitida a subempreita total dos servigos. Todavia, considerando-se a
complexidade da reforma, serd permitido fazé-la até o percentual de 40% (quarenta por cento) do
valor global do contrato mediante a autorizagdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo a
CONTRATADA responsével direta e exclusivamente pela fiel observancia das obriga¢des contratuais.

§ 1° No caso de subcontratagédo, devera ser subcontratada microempresa ou empresa
de pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos
do art. 48, I, da Lei Complementar n°® 147/2014. Nao sendo possivel atender o disposto neste paragrafo, a
CONTRATADA devera comprovar o motivo.

§ 2° E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento a eventual subcontratada,
bem como todas as responsabilidades legais e as decorrentes desta contratacdo, apresentando
responsabilidade solidaria nas rela¢des entre a CONTRATADA e todas as empresas subcontratadas.

§ 3° As atividades passiveis de subcontratacdo com seus percentuais aproximados,
conforme constantes na Planilha PQCU, observada a limitagcdo do caput desta clausula, s&o as
seguintes:

| - Programa de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) e
Programa de Gerenciamento de Riscos bem como regularizagdo do imével perante a Prefeitura
(3,0%);

Il - paredes e forros em gesso comum e acartonado drywall (0,5%);

1l - calhas/rufos (4,0%);

IV - esquadrias de madeira e ferragens (1,0%);

V - retirada e recolocagéo de cerca eletrificada (1,0%);

VI - granitos (0,5%);

VIl - instalagbes de cabeamento estruturado (12,0%);

VIII - piso em concreto (15,0%);

IX - esquadrias de vidro temperado e acessorios (3,0 %).
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§ 4° As informacbes relativas as empresas subcontratadas deverdo ser

apresentadas a fiscalizagdo com antecedéncia de 5 (cinco) dias uteis do inicio do servigo previsto na
etapa do cronograma, e por escrito para aprovacgao, observado sempre o limite autorizado.

§ 5° O prazo de analise da documentacdo apresentada a FISCALIZACAO sera de
no maximo 2 (dois) dias uteis.

§ 6° Caso nao haja aprovagdo em tempo habil referente a documentacéo
apresentada a FISCALIZACAO, os servicos previstos para realizacéo por subcontratacdo poderéo ser
prorrogados, desde que comprove o efetivo impacto no cronograma fisico-financeiro.

§ 7° A regularidade juridica, fiscal, previdenciaria e trabalhista da subcontratada
deverd ser comprovada mediante a apresentacdo dos documentos exigidos para habilitacdo da
CONTRATADA constante do Edital, bem como da documentacgdo relacionada no § 6° da clausula 32
deste contrato.

§ 8° Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos a
CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacado das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacdo e por todos os danos decorrentes do servigo
subcontratado.

§ 9° Sera solicitada a apresentagao da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a
subcontratada, relativas as respectivas atividades a serem realizadas para as instalagdes de gas.

§ 10 A documentacgédo citada no paragrafo anterior sera dispensada nos casos de
servigos para os quais ndo se exige a ART ou RRT, devendo a subcontratada apresentar declaragao

da sua nao exigéncia.

CLAUSULA 52 - DOS PRAZOS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O prazo de execucgédo dos servigos esta compreendido no prazo de vigéncia desta
contratacéo, conforme caput da clausula 32.

§ 1° Apos a assinatura do contrato a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Teéecnica (RRT) de execugdo dos servigos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuacdo profissional, quando n&o se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 2° A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugédo do objeto contratado devera conter no minimo uma
das seguintes atividades técnicas referentes a execugdo da reforma predial em Mundo Novo - MS:

| - execugao;

Il - coordenacéo;

Il - superviséo.
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§ 3° A Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida em até 2 (dois) dias uteis apés o

recebimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execugdo dos servigos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servigo.

§ 4° Os servigos deverdo ser efetivamente iniciados no prazo maximo de 5 (cinco)
dias consecutivos contados da data da emiss&o da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 5° Contados da data da emiss&o da Ordem de Inicio dos Servigos, deveréo ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos,
observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos sera realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

| - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

Il - a apresentagado do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolugao 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA e alteragdes dadas
pela Resolugdo CONAMA n° 448, de 18.01.2012 (atualizada), no que for aplicavel.

§ 6° O prazo para a conclusdo da execucgdo dos servigos objeto da contratagéo
serd de no maximo de 90 (noventa) dias consecutivos contados do inicio efetivo da execugéo dos
servigos que, por sua vez, observara os prazos a que se referem os §§ 3° e 4° desta clausula

§ 7° Os servigos deverdo ser realizados em horario de funcionamento do
CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h00) e observarao, rigorosamente, os
prazos e as quantidades previstas.

§ 8° No periodo de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), os servigos
deverdo ser efetuados nos horarios das 13h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, e das 08h00 as
12h00 nos dias 24 e 31 de dezembro.

§ 9° A eventual alteragdo de horario de trabalho podera ser solicitada a
fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, desde que n&do haja 6nus para o
CONTRATANTE. A analise e deferimento da solicitagdo serdo apreciados pelo CONTRATANTE e
respondida em até 2 (dois) dias uteis, por meio da fiscalizag&o.

§ 10 O cronograma fisico-financeiro da execugédo é formado por 3 (trés) etapas,
sendo que cada etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos.

§ 11 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-a como data da finalizagéo
do objeto contratual, a data da comunicagao escrita da CONTRATADA da conclusao dos servigos,
que deverd ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias a que se refere o § 6° desta clausula.

§ 12 A CONTRATADA executara a obra ou servigo dentro do prazo méaximo fixado,
obrigando-se, ao término desse prazo, realizar sua entrega inteiramente concluida.

§ 13 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente

autuados em processo:
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| - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificagdo do projeto ou

das especificagbes, em razado de fato técnico superveniente, para melhor adequagdo técnica aos
seus objetivos;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execugéo do contrato;

[l - interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos (desde que seja atraso em pagamento igual ou inferior a 90
[noventa] dias) de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢édo do contrato,
sem prejuizo das sang¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 14 No caso previsto no inciso Il do paragrafo anterior, ficara a cargo da
CONTRATADA comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis,
devendo formular requerimento de prorrogagao dos prazos de inicio de etapas de execugao, de
conclusé&o ou de entrega dos servigos, contemporaneo as ocorréncias.

§ 15 A suspenséo temporaria do contrato podera ocorrer quando, por questdo de
forca maior, houver interrup¢gdo, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberagdo da
dotagao orcamentaria e/ou de recursos financeiros, até que seja normalizada a situag&do. Nesse caso
o0 CONTRATANTE reembolsara a CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a
desmobilizag&do do canteiro. Por ocasido da regularizagdo da dotacdo orcamentaria e/ou de recursos
financeiros e, conseqiientemente, a retomada da execug¢do do contrato, de modo semelhante, o
CONTRATANTE reembolsard& a CONTRATADA exclusivamente o0s custos relativos a
mobilizacdo/desmobilizagdo do canteiro, observados os pregos constantes da Planilha de
Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a esses itens.

§ 16 O prazo de garantia dos servigcos e dos materiais utilizados n&o podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra, nos
termos do art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil).

§ 17° Nos casos em que os prazos contratuais terminarem em feriados, sabados

ou domingos (ou seja, dia ndo util), ficam expressamente postergados para o dia util subsequente.

CLAUSULA 62 - DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os profissionais deverdo ser apresentados devidamente uniformizados, portando
crachas de identificagao funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do empregado.

§ 1° A execucédo e a operagao dos servigos, provisorios e definitivos, deverdo ser
realizadas de modo a néo interferir, desnecessaria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de

bens publicos ou de bens particulares.
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§ 2° Cabera a CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela

adjudicados, a manutencéo e a seguranga de todos os servigos realizados.

§ 3° Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparagao de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servigos.

§ 4° Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecéo,
sinaliza¢ao, tapumes e vigilancia dos servigos, provisorias e permanentes, até a data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos pelo CONTRATANTE.

§ 5° A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis

com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 72 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo com
o0 previsto neste instrumento contratual, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, em 3
(trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 1° Para o recebimento provisorio, todos os ambientes em que existiram
intervengdes ou que serviram de transito de pessoas durante os servicos devem estar
convenientemente limpos, ja retirados os tapumes, as protecbes e as sinalizagcbes. Este recebimento
provisoério sera realizado pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE responsavel pela fiscalizagéo
ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, com o responsavel técnico da empresa
CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos da comunicacdo de concluséo
pela CONTRATADA.

§ 2° A emissao do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de
satisfeitas as seguintes condi¢des:

| - a conclus&o dos servigos aditados, se houver;

Il - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido — “As Built” (por meio digital em
formato DWG e uma cépia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificagdes de servigos:

1. certificados de aprovacao de instalagbes e/ou equipamentos por parte de 6rgéos
de fiscalizagdo do Governo, no que couber;

2. certificados de garantia de servigos, de materiais e/ou de equipamentos;

3. manuais de operagdo e manutengcdo de maquinas, instalagdes e equipamentos.

§ 3° Estabelece-se um prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
data de emiss&o do Termo de Recebimento Provisério, para observacéo de eventuais vicios ocultos
decorrentes dos trabalhos realizados, com a finalidade de se comprovar a adequagao do objeto aos

termos contratuais e a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo Final.
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§ 4° O prazo de corregao destes vicios ndo podera ser superior a 15 (quinze) dias

consecutivos contados da notificagdo da CONTRATADA.

§ 5° A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra dependera da:

| - apresentagdo da documentagdo “as built” ou “como construido” da obra e/ou
reforma, contendo projetos, caderno de especificacdes, garantias especificas de instalagbes e
equipamentos, manual de uso, operagcdo e manutencgdo predial, as condi¢cdes de operacédo definidas
em projeto (tais como cargas maximas e minimas, periodicidade de intervenc¢des, etc.), elaborado
pela CONTRATADA e conferido pela FISCALIZACAO e sua equipe técnica auxiliar;

Il - comprovagdo da organizag&o e arquivamento, entre outros documentos, de
projetos, “as built’, especificagbes técnicas, orgcamento, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, diario de obras, o relatério de recomendacdes e instrugdes de utilizagdo e uso das
instalacbes e equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e
montadores, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento da obra e/ou reforma e notificagbes
expedidas;

[l - apresentacéo de certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da
matricula da obra e/ou reforma (CNO — Cadastro Nacional de Obras), especifica para o registro do
imével perante o Cartério de Registro de Imoveis, quando aplicavel;

IV - apresentacao de certiddo negativa do FGTS em plena validade;

V - comprovagédo do atendimento de todas as reclamacgdes da FISCALIZACAO,
referentes a defeitos ou imperfeicdbes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra e/ou reforma;

VI - aprovacgado, apos verificagcdo final dos ambientes prediais, por meio de
inspegdes no local com intuito de averiguar a inexisténcia de vicios ocultos surgidos apds a data da
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio e/ou a completa resolugédo dos problemas detectados,
observados os prazos a que se referem os §§ 3° e 4° desta clausula.

§ 6° O Recebimento Definitivo Final dar-se-a por Comissdo ou servidor a ser
designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado
em 3 (trés) vias, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que
comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n°
8.666/1993.

§ 7° No periodo de conservagdo obrigatéria dos servigcos realizados, aqui
considerado o periodo compreendido entre a data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério e
a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final, serdo executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrucao, retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela
fiscalizagao, correndo a conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessa atividade.

§ 8° O prazo para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final sera de no

maximo 90 (noventa) dias contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisoério,
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ressalvada a ocorréncia de casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste

instrumento, no edital ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 3° da Lei n° 8.666/1993.

§ 9° Ressalva-se que esses Termos de Recebimento (Provisorio e Definitivo Final)
nao excluem a responsabilidade civii da CONTRATADA pela solidez e seguranga dos servigos
executados, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, sendo que a CONTRATADA
responderd (conforme artigo 618 da Lei n° 10.406/2002), durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e seguranca do trabalho, assim em raz&o dos materiais, como do solo.

§ 10 Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeicdbes nado corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas,
nao desconsideradas as demais san¢des administrativas.

§ 11 O prazo definido no artigo 618 da Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil), sera

contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra.

CLAUSULA 82 - DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolugdo CSJT n°® 310, de 24 de setembro de 2021, deve-se
observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que tange a obras e servicos de
engenharia, bem como no gerenciamento de residuos da construgao civil e nos residuos em que se
aplique a logistica reversa.

§ 1° Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos
previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construcdo de rampas com inclinacdo adequada para
acesso dos pedestres, adaptagcdo de ambientes, mobiliario, portas e corredores em todas as
dependéncias e acessos.

§ 2° Apresentacdo de documentagdo de Conformidade de Madeira utilizada na
edificagdo ou no canteiro de obras. A comprovagdo da conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia de Custodia do Cerflor ou do FSC ou similar.
Nos casos de madeira de origem nativa ndo certificada a sua procedéncia legal deve ser comprovada
mediante apresentacéo, pelo fornecedor, da Autorizagdo de Transporte DOF (Documento de Origem
Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de
ambito estadual.

§ 3° De acordo com o Guia de Contratagbes Sustentdveis da Justica do Trabalho,
cabe observar os seguintes requisitos para a contratacédo pretendida:

| - priorizar o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para a execuc¢ao dos servicos;

Il - utilizagdo, caso necessario, de andaimes e escoras preferencialmente
metalicos, ou de material que permita a reutilizagao;

Il - previsdo de espacgo fisico especifico para a coleta e armazenamento de

materiais reciclaveis;
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IV - uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e

policloreto de vinila — PVC;

V - emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petroleo;

VI - utilizacdo de revestimentos impermedaveis e antipoluentes nos ambientes
internos, de facil limpeza e que favorecam o conforto térmico e acustico das edificacdes;

VIl - uso obrigatério de agregados reciclados nas obras executadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais;

VIII - os materiais e equipamentos utilizados na execugao dos servigos contratados
devem observar os critérios de sustentabilidade constantes do item 5.1 do Guia de Contratagdes
Sustentaveis da JT, quais sejam:

a) deve ser dada preferéncia a aquisicdo de produtos constituidos, no todo ou em
parte, por materiais reciclados, atoxicos, biodegradaveis, conforme ABNT NBR — 15.448-1 e 15.448-
2;

b) os produtos devem ser acondicionados em embalagens recicladas ou

reciclaveis, preferencialmente de papelédo ou de plastico a base de etanol de cana-de-agucar.

CLAUSULA 92 - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

| - informar & CONTRATADA, ap6s a assinatura do contrato, o nome do Fiscal da
Contratacao, o telefone e enderego de e-mail para contato;

Il - exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com os termos da proposta apresentada, do Projeto Basico e do contrato;

Il - prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, referentes ao objeto da contratagéo, no prazo de 2 (dois) dias uteis;

IV - fornecer as orientagbes, dados e informagdes técnicas de sua
responsabilidade, necessarias a prestagcdo dos servicos contratados, inclusive procedimentos
executivos e especificagbes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao
cumprimento adequado do contrato;

V - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizacdo dos servicos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

VI - efetuar o pagamento a CONTRATADA, ap6s o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato;

VIl - aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando

cabiveis;
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VIl - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugéo do contrato,

em especial, aplicacédo de sanc¢bes e alteracdes;

IX - realizar a fiscalizagao dos servigos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

X - autorizar o inicio da prestagcédo dos servigos pela CONTRATADA, mediante a
emissdo da respectiva Ordem de Inicio dos Servicos, que se dara apds a apresentacdo da Anotacéo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

Xl - receber os servicos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condigdes estabelecidas neste contrato e com a legislagdo vigente;

XIl - fiscalizar a manutengao das condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
da CONTRATADA por ocasido da licitagao.

CLAUSULA 10 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA ficaré obrigada a:

| - realizar todos os servigos necessarios para a consecu¢édo do objeto desta
licitagcdo obedecendo as legislagcdes municipal, estadual e federal referentes as edificagbes e meio
ambiente e as Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Agua, Energia Elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

Il - executar os servicos rigorosamente de acordo com os projetos, plantas,
especificagcbes e métodos aprovados pelo érgdo competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

1l - acompanhar os servigos por intermédio de um engenheiro/arquiteto
devidamente credenciado;

IV - manter, em periodo indicado na planilha orgamentaria, no local de execucgéo
dos servigos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

V - manter, no local da realizagcdo dos servigos, os técnicos e a mao de obra
necessarios a sua perfeita execucgao;

VI - disponibilizar equipe para a realizagdo do objeto desta licitagdo, conforme
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Fisico Financeiro;

VIl - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizagdo dos servicos a legislagdo vigente, responsabilizando-se pelos créditos de
qualquer natureza, decorrentes das relagbes de trabalho;

VIII - dispor de seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, durante toda a
vigéncia contratual, na forma da lei, correndo a sua conta todas as despesas por ele ndo cobertas;

IX - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca e de prevengéo de acidente de

trabalho, n&o sendo permitida a presenca, no local dos servicos, de operarios com bermudas,
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chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Segurancga e

Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente,
devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessarias para evitar acidentes de trabalho e
para garantir a seguranga individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma,
inclusive de vizinhos e de terceiros;

X - manter, no local dos servigos, as instalagbes que se fagam necessarias ao
controle técnico e a estocagem de materiais pereciveis, tais como escritério, depésito, etc.;

XI - manter, no local dos servigos, o Livro de Ordem (antigo Diario de Obra), no
qual constardo todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

XIl - responsabilizar-se pela movimentacdo e deslocamento de materiais e
equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de
seguranca do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Protec&o Individual - EPI) e NR-35
(Trabalho em Altura);

XIII - submeter & apreciagdo da FISCALIZACAO, para aprovagéo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicacdo na realizagcdo dos servicos. Por similaridade técnica entendem-se as mesmas
especificagbes técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos
(Especificagdes de Servigos) e/ou Projetos Executivos;

XIV - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao
objeto da contratacdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso
necessario), nos termos da Lei n® 6.496/1977 e da Lei n° 12.378/2010, bem como efetuar o
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obriga¢gdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato;

XV - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do inicio dos servigos, lista
contendo os nomes de todos os empregados que participardo da execugado dos servigos, indicando
as suas fungdes e a forma de contratagdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanga de empregado indicado na lista ou a
inclusao de outro(s);

XVI - apresentar a FISCALIZACAO, depois de concluidos os servigos e antes da
solicitacdo de emissdo do “Termo de Recebimento Provisé6rio”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificacbes dos materiais
empregados, manuais de instrugcédo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma co6pia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-

Drive USB” com os respectivos arquivos digitais, em extensdo dwg, doc e xlIs, ou similares;
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XVII - apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do Termo de

Recebimento Provisério dos servigos:

a) a quitagdo dos creditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servigos objeto da presente contratagdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdenciério;

b) a comprovagdo do pagamento da remuneracéo e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relagéo ao trabalhador cuja contratagéo vigore por prazo indeterminado.

XVIIl - providenciar cagambas, cujos custos inerentes estdo previstos na planilha
de servigos (PQCU), a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para armazenamento de materiais
diversos, devendo a CONTRATADA observar as condigdes das legislagbes pertinentes ao
armazenamento e disposi¢cao destes;

XIX - manter, durante a execugdo do contrato, todas as condi¢gbes de habilitagéo e
qualificacdo exigidas para a contratacéao;

XX - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XXI - promover a capacitagdo dos empregados alocados a execucédo do servigo
contratado em saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevengéo de acidentes, de acordo com a
Resolucédo do Conselho Superior da Justica do Trabalho n°® 98, de 20 de abril de 2012;

XXIl - manter, sem prejuizo da legislacdo e das normas vigentes que amparam as
contratagdes de servicos pela Administracdo Publica, de acordo com a Resolugdo do Conselho
Superior da Justica do Trabalho n°® 310, de 24 de setembro de 2021, o que podera ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisao contratual, as seguintes
condigdes:

a) obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execuc¢ao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n° 6 do MTE;

c) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservacdo da saude dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 7° da Resolugédo do Conselho Superior da Justica do Trabalho n® 141, de 26 de setembro de
2014 (vigente);

d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Gerenciamento de

Riscos — PGR, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
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e) aderir ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do Trabalho -

Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a promogao da
saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranga e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo do Conselho Superior da
Justica do Trabalho n°® 324, de 11 de fevereiro de 2022. Para tanto, indica-se acessar a pagina
eletronica https://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/quero-participar a fim de se obter mais informacdes
sobre o Termo de Adeséo ao Programa;

f) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual ndo inferior a 2%, segundo o que preconizam o artigo 20 da Resolucéo
CSJT n°® 70/2010 (e alteragdes dadas pelas Resolugdes do Conselho Superior da Justica do Trabalho n°
130/2013 e 228/2018, e Ato/CSJT.GP.SG n° 22/2021) e artigo 8°, paragrafo Unico, da Resolugéo do
Conselho Nacional de Justiga n® 114/2010 (e alteragdes dadas pelas Resolugdes n° 132/2011 e
326/2020).

XXIIl - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA (alterada
pelas Resolugbes n° 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015), e Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) o gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Projeto, a CONTRATADA deve
comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XXIV - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002 (alterada pelas Resolugbes n° 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015), a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originadrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacdo de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de

modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

Pagina 15 de 37



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24? REGIAO

Processo Eletronico n° 22.176/2022
Tomada de Pregos n° 03/2022
Contrato n° 38/2022
c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

§ 1° Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

§ 2° A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratacdo, quando estes forem gerados, para fins de devolugdo ao fabricante ou importador,
responsaveis pela sua destinacdo final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de
logistica reversa nos termos da Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos, regulamentada pelo Decreto n® 7.404/2010, para os seguintes residuos:

| - pilhas e baterias devem observar a Resolugdo CONAMA n° 401/2008 (vigente);

Il - pneus devem observar a Resolugdo CONAMA n° 416, de 30 de setembro de
2009 (vigente) e Instrugdo Normativa IBAMA n° 01, de 25 de janeiro de 2013;

Il - 6leos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolugao
CONAMA n° 362/2005 alterada pela Resolugéo n° 450, de 2012 e Acordo Setorial para a Implantagao
de Sistema de Logistica Reversa de Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes;

IV - lampadas fluorescentes, de vapor de s6dio e mercurio e de luz mista (n&o
serdo objeto da logistica reversa as ldmpadas incandescentes e halégenas);

V - produtos eletroeletrénicos e seus componentes.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do
FGTS e de pagamento das remuneragdes dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada periodo
de 30 (trinta) dias. Ndo obstante, a Fiscalizagdo podera exigir a comprovacao de regularidade destes
recolhimentos a qualquer tempo durante o periodo contratual.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar a quitacdo dos créditos trabalhistas dos
empregados contratados por prazo determinado para a execugcdo da obra, objeto da presente
contratacdo, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentagao do
pagamento da remuneracéo e do recolhimento previdenciario e fiscal em relagdo ao trabalhador cuja
contratacéo vigore por prazo indeterminado.

§ 5° O uso indevido de marcas e de patentes, na execucéo da obra e/ou reforma
e/ou servigos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 6° A CONTRATADA devera comunicar formalmente, por escrito e em via
impressa, qualquer alteragéo do domicilio empresarial.

§ 7° A CONTRATADA devera informar por escrito quaisquer alteragdes de telefone

(fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informacgao podera ser feita
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por meio eletrénico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao enderego de e-mail

ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

§ 8° A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagbes decorrentes de acidentes de trabalho na execug&o dos servicos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da
obra e/ou reforma, respondendo pela destruicdo ou danificagdo de qualquer de seus elementos, seja
resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou forga maior.

§ 9° A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razido pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

§ 10 Considerar-se-a vélida e eficaz a correspondéncia enviada ao ultimo enderego
da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolugdo de correspondéncia, a fluéncia
do prazo tera inicio a partir do primeiro dia util subseqiente da fracassada tentativa de entrega, pelos
Correios, da correspondéncia.

§ 11 A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalagbes, como condi¢cdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servigos executados,
serdo, sempre que necessario, submetidos a verificagdo, ensaios, testes, laudos técnicos, protétipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na

parcela de Administragdo Central na composi¢ao da taxa de BDI de servigos.

CLAUSULA 11 - DO PREPOSTO

A CONTRATADA devera indicar um preposto para representa-la administrativamente
perante o CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias consecutivos a contar da assinatura do contrato,
mediante declaragdo que devera constar o nome completo, documentos de identificacdo (RG e CPF),
telefone e e-mail de contato.

§ 1° Pelo descumprimento do disposto no caput, estara a CONTRATADA sujeita a
aplicagdo da multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global estimado do contrato, por dia que
ultrapassar o prazo estabelecido, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o referido valor, e sera
considerado como inexecug¢ao parcial da obrigagdo assumida.

§ 2° O preposto devera apresentar-se ao servidor designado pelo CONTRATANTE para
exercer o acompanhamento e a fiscalizagéo, para tratar dos assuntos pertinentes a execu¢éo do contrato,
relativos a sua competéncia.

§ 3° O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas aos servigos
executados e as faturas decorrentes, assim como para avaliar a qualidade dos servigos dos profissionais da
CONTRATADA postos a disposigdo do CONTRATANTE.
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§ 4° Incumbe ao preposto atender as demandas da gestéo e/ou fiscalizagado do contrato,

inclusive para apresentar documentos solicitados pelo CONTRATANTE.

§ 5° O preposto devera participar de reunido com o CONTRANTANTE, sempre que
solicitado com pelo menos 1 (um) dia de antecedéncia, em dia e horario definidos pela Fiscalizagao, que
solicitara as providéncias que se fizerem necessérias ao bom cumprimento de suas obriga¢des, cabendo ao
preposto a adogéo de todas as medidas cabiveis para a solugcéo das falhas detectadas, conforme art. 68 da
Lei n° 8.666/1993.

§ 6° A comunicacgédo oficial entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE sera feita por
escrito, preferencialmente por e-mail.

§ 7° O preposto devera responder as solicitagdes do CONTRATANTE por e-mail, no
enderego eletrénico informado pelo Fiscal do Contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) minutos durante o
horario comercial, ou até as 8h30 do proximo dia util, no caso de comunicagéo fora do horario comercial.

§ 8° A fim de evitar falha na comunicagcao, a CONTRATADA devera fornecer pelo menos
2 (dois) enderec¢os de e-mail, ambos de provedores diferentes, sendo pelo menos um dos enderegos de um
servico de e-mail de grande porte, notoriamente conhecido por manter o sistema sempre funcionando como,
por exemplo, Microsoft Hotmail / Outlook, Google Gmail e Yahoo Mail.

§ 9° E responsabilidade da CONTRATADA se certificar de que os enderecos eletronicos
estejam funcionando corretamente. Ndo sera aceita alegagdo de que os sistemas de comunicagdo por

correio eletronico falharam, exceto se noticiado pelos meios de divulgagéo.

CLAUSULA 12 - DOS SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA
RISCOS

Correrd por conta da CONTRATADA as seguintes garantias, sendo necessaria a
apresentagao da apoélice ou comprovagéo correspondente:

| - garantia contratual;

Il - seguro de responsabilidade civil;

Il - seguro de risco de engenharia.

§ 1° Garantia Contratual. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia contratual correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, podendo essa optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56
da Lei n® 8.666/1993.

§ 2° No caso de caugado em dinheiro, o depésito devera ser efetuado no Banco do
Brasil ou na Caixa Econbmica Federal (CEF), mediante depoésito identificado a crédito do
CONTRATANTE.

§ 3° No caso de fianga bancaria devera conter a expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e a afirmagédo de que como devedor solidario e principal do
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pagador, fara o pagamento ao CONTRATANTE, independentemente de interpelagéo judicial, caso o

afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

§ 4° A garantia devera abranger todo o periodo de execugéo contratual, iniciando-
se no prazo maximo do § 1° desta clausula e com seu término no prazo previsto para a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo Final previsto para ocorrer no prazo de 8 (oito) meses consoante
clausula 32.

§ 5° O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos
do edital e das clausulas contratuais.

§ 6° O valor da garantia somente sera colocado a disposicdo da CONTRATADA
mediante as seguintes condigdes:

| - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra ou rescisdo do
contrato, desde que, neste caso, a empresa ndo possua obrigacdo ou divida inadimplida com o
CONTRATANTE;

Il - expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

§ 7° O CONTRATANTE podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento,
para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da CONTRATADA,
inclusive prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas decorrentes de penalidades, multas de obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e sociais.

§ 8° Utilizada a garantia na forma prevista no paragrafo anterior, ou no caso de
aumento do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias duteis contado da data em que for notificada formalmente pelo
CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro.

§ 9° Caso ocorra a dilagédo do prazo da execugdo do objeto e conseqlientemente na
data prevista para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final, conforme estabelecido no §
4° desta clausula, a garantia contratual devera ter sua data de vencimento revalidada para a nova
data contratual prevista, sem nenhum 6nus adicional para o CONTRATANTE, desde que este ndo
tenha concorrido para a dilagao.

§ 10 Para as multas pecuniarias estabelecidas na clausula 23 a garantia contratual
somente sera utilizada nos casos em que a CONTRATADA n&o recolher o valor ou ndo autorizar o
desconto do pagamento.

§ 11 Seguro de Responsabilidade Civil: Para se precaver contra os riscos de danos
pessoais e materiais, inclusive os ocorridos na via publica, durante a execug¢do dos trabalhos e até
data prevista para a emissao do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fara, em nome
do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposi¢gdes legais. Na
hip6tese de atraso na conclusdo da obra e/ou reforma, a CONTRATADA devera renovar o seguro,

pelo prazo necessario a sua conclusdo. Em todos os casos devera ser respeitado o prazo de
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cobertura de seis meses referente a Manutengdo Ampla. O montante a ser coberto neste tipo de

seguro devera ser correspondente a 100% (cem por cento) do valor global do contrato.

§ 12 Seguro de Riscos de Engenharia: Igualmente, fica a CONTRATADA
responsavel por todas as avarias e danos cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o
seguro de riscos contra fogo, inclusive o celeste. Na hip6tese de atraso na conclusdo da obra e/ou
reforma, a CONTRATADA devera renovar o seguro, pelo prazo necessario a sua conclusdo. O
montante a ser coberto neste tipo de seguro devera ser correspondente a 100% (cem por cento) do
valor global do contrato.

§ 13 Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverao ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos ap6s a assinatura do contrato.

§ 14 A CONTRATADA se responsabilizarad pelas devidas precaugdes em relagcéo
aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessarios serem adquiridos,
adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra variagdo cambial de moeda
estrangeira (protecédo hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execugao contratual.

§ 15 Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impega a instalacdo programada de equipamentos, objeto desta contratagéo, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritorio préprio, até que haja condi¢des
seguras e adequadas de sua instalagdo. Ndo sera admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o caso
previsto no § 2° do artigo 79 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA 13 — DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

Para efeito da interpretagdo de divergéncias, fica estabelecido que:

| - em caso de divergéncia entre o Contrato e o Projeto Basico, prevalecera sempre
O primeiro;

Il - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificagdo de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificagdes de Servicos), prevalecera
sempre este ultimo;

1l - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacdes de
Servigos) e os desenhos do projeto arquitetdnico, prevalecera sempre o primeiro;

IV - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagcbes de
Servigos) e os desenhos especializados - estrutural e instalagbes - prevalecerdo sempre os ultimos;

V - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimensao correta;

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao

sempre os de maior escala (maior detalhamento);
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VIl - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao

sempre 0s mais recentes;

VIl - em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos) ou Projeto Basico, sera consultado previamente o
CONTRATANTE, por meio da Fiscalizagéo, que esclarecera os casos apresentados;

IX - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagcbes de
Servigos) e o Projeto Basico, prevalecera sempre este ultimo;

X - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetbnico e os projetos
especializados (estrutural e instalagdes), prevalecerdo os projetos especializados;

XI - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e

os projetos especializados (executivos), prevalecerdo os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 14 —- DAS NORMAS DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observancia das determina¢gdes constantes da legislacédo vigente
em normas de seguranga e saude no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverado
manter seus empregados uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacdo e calgado
com Certificagdo de Segurancga) e com identificagéo visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/fungao, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 1° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdao fornecer aos seus
empregados todos os equipamentos de protegado individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e oOculos de seguranca, mascaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, cal¢gados e cintos de seguranca, de conformidade com a
natureza dos servicos em execucgéo.

§ 2° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo garantir a instrugédo e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre o uso correto e as limitagées dos EPI’s, assim
como providenciar a sua guarda, conservacgdo e higienizagdo adequadas, efetuando a substituigao
periodica para manter as condi¢cbes necessarias de utilizagao.

§ 3° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo cumprir todas as
exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de seguranca e de prevencéo de acidente de trabalho. Devera também aplicar, quando
couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 4° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a execugao dos servicos em perfeitas condi¢cdes de uso,
inclusive através da realizagdo de manutengdes periddicas, e deverd substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente depois

de constatado o problema.
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§ 5° Cabera a CONTRATADA comunicar a fiscalizagdo e, nos casos de acidentes,

a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestacdo dos
servigos, inclusive principios de incéndio.

§ 6° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
seguranca e de saude no trabalho estabelecidas em outras disposi¢cdes legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que nao constantes deste instrumento, responsabilizando-se por
eventuais processos, a¢des ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precauc¢bes exigidas na execugdo dos trabalhos ou na utilizacdo de materiais,

ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 15 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrdo a conta do orgamento do
CONTRATANTE, no PTRES 168295 e na Natureza de Despesa n°® 3.3.90.39 (Outros Servigos de Terceiros
- Pessoa Juridica), conforme Nota de Empenho n® 2022NE000504 emitida em 28.11.2022.

CLAUSULA 16 - DO VALOR

O valor global desta contratagdo é de R$ 249.492,59 (duzentos e quarenta e nove reais,
quatrocentos e noventa e dois reais e cinglienta e nove centavos).

§ 1° Na composi¢cdo dos precos foram observados os custos unitarios de insumos e
servicos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil —
SINAPI, mantido pela Caixa Econémica Federal, base més julho de 2022, com desoneragdo da méo de
obra, e sistemas de referenciais de precos desenvolvidos pela Administracdo Federal e, na auséncia
desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas eletrénicas.

§ 2° No valor descrito no caput estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA 17 — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

As medi¢des serdo realizadas a cada periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados,
para a primeira etapa, do efetivo inicio dos servigos, e o0 pagamento esta condicionado a concluséo integral
dos servigos programados na etapa correspondente ao cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
especificagbes e memoriais descritivos.

§ 1° Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servigcos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagao.

§ 2° A discriminagédo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medigao
deveréo respeitar as planilhas do orgamento e o cronograma fisico-financeiro.
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§ 3° O pagamento ocorrera somente apos a concluséo de cada etapa da obra ou servigo,

conforme definido no cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados mensalmente pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apés o término de
cada etapa, com recebimento e a liquidagdo da nota fiscal/fatura, com base nas medi¢bes referentes aos
servigos executados e previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro.

§ 5° As planilhas deverao ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera ser
apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo constante do
Projeto Basico.

§ 6° Em caso de antecipagédo do pagamento, com prazo inferior ao indicado no calculo
do BDI, anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na taxa de BDI,
calculada proporcionalmente ao numero suprimido de dias (pro rata).

§ 7° A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

| - ao final de cada etapa da execucg&o contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medigédo prévia das atividades
executadas no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada;

Il - uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

lll - na primeira medicdo o CONTRATANTE verificara se houve a apresentacédo da
comprovagao de matricula da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social;

IV - a CONTRATADA apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso;

V - o CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentagdo da medic&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigdo prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a
obrigacéo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal;

VI - consideram-se servicos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificagdes aprovadas pelo CONTRATANTE.

§ 8° A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagédo definitiva das atividades executadas.

§ 9° Apds a aprovagdo, a CONTRATADA emitird, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medigéo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢do de servigos e
de memoria de calculo detalhada. A Nota Fiscal/Fatura devera ser enviada ao Tribunal através da pagina
eletronica do SIGEO-JT (https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo).

§ 10 As condicdes estabelecidas nos incisos | a V do paragrafo anterior e §§ 8° e 9°

correspondem ao recebimento provisério de cada etapa, o qual sera realizado pelo Fiscal do Contrato.
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§ 9° O recebimento definitivo de cada etapa e a liquidagao da Nota Fiscal/Fatura dar-se-

a pelo Gestor do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis do recebimento provisério, ficando, porém,
condicionado a verificagdo da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como as
seguintes comprovacgdes, que deveréo obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribui¢gdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salarios e demais beneficios), correspondentes
ao més da ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execugao contratual, quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF;

Il - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrOnicos oficiais ou a
documentacao mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666/993.

§ 10 O recebimento definitivo de cada etapa do cronograma fisico-financeiro se refere
aos procedimentos para liquidagcdo e pagamento da Nota Fiscal/Fatura. A emiss&do do Termo de
Recebimento Definitivo Final da obra dar-se-a conforme estabelecido na clausula 72, ap6s o prazo maximo
de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

§ 11 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagéo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus
para o CONTRATANTE.

§ 12 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

§ 13 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

§ 14 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a
Renda, a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, a Contribuicdo para a Seguridade Social - COFINS e a
Contribuicdo para o PIS/PASEP e ao INSS, conforme disposicdo legal. Os impostos a serem retidos
deverédo ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrugdo Normativa da Secretaria da
Receita Federal n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 15 Caso a CONTRATADA seja empresa optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuigbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para néo
sofrera a retencéo na fonte dos valores acima citados, exceto o valor referente ao INSS, devera apresentar,
para fins de comprovagdo da condigdo de optante, copia do termo de opgéo, conforme disposi¢ao legal,
com a nota fiscal.

§ 16 Caso a CONTRATATA seja optante pela Contribuicdo Previdenciaria sobre a

Receita Bruta (CPRB) em substituicdo as contribuicbes previdenciarias incidentes sobre a folha de
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pagamento, devera apresentar a CONTRATANTE, junto a Nota Fiscal, a declaragdo de que recolhe a

contribuigcdo previdenciaria na forma prevista nos arts. 7° ou 8° da Lei n° 12.546/2011, conforme modelo

constante do Anexo Il da Instrugdo Normativa RFB n° 2053/2021.

CLAUSULA 18 — DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de for¢ca maior, o valor
devido sera acrescido de atualizag&o financeira, calculados conforma taxa SELIC, mediante a aplicagédo das

seguintes formulas:

1=(TX/100)

365

AF =1xNx VP

Onde:

| = indice de atualizagéo financeira;

AF = Atualizagdo Financeira;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela (etapa) em atraso.

Paragrafo unico. A mesma férmula sera aplicada no caso de ressarcimento de valor
recebido a mais pela CONTRATADA.

CLAUSULA 19 - DO REAJUSTE DOS PREGCOS
Desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA ou indicado pelo
CONTRATANTE, incidira no contrato o reajuste de pregos, que sera calculado com base no indice Nacional

da Construgao Civil — INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o 1° e o ultimo dia do
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més de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a localidade de Mundo

Novo - MS.

§ 1° Conforme disposto na Lei Federal n°® 10.192/2001 e no Decreto Federal n°
1.054/1994, os precos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagéo dos indices indicados neste instrumento, com base na seguinte férmula, vedada a periodicidade de

reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentag&o da proposta:

I—1Io
Ilo

R=V

onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servigo a ser reajustado,
referente as etapas ndo executadas até a periodicidade considerada;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pre¢os correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagéo;

| = indice relativo a data do reajuste.

§ 2° A data-base para aplicagéo do reajuste observara:

| - nos casos de servigos constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera considerada
a data da apresentacéo da proposta da CONTRATADA;

Il - nos casos de servicos ndo constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera

considerada a data da apresentacao da proposta da CONTRATADA para estes servigos adicionais.

CLAUSULA 20 - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Podera ser admitida atualizagdo do valor contratado, desde que justificavel, com vistas a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, I, “d”, da Lei n°
8.666/1993.

Paragrafo Unico. As eventuais solicitagbes deverdo se fazer acompanhar de
comprovagao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis,
bem como de demonstracdo analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovagéo dos
pregos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasido da

licitag&o.

CLAUSULA 21 - DA GESTAO E FISCALIZACAO
Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/1993, o CONTRATANTE
designara, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestéo e a fiscalizacdo da contratacdo, bem como, se

necessario, servidor(es) para auxilio na fiscalizagéo.
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§ 1° A execugédo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante do

CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratagéo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo
de informacgdes pertinentes a essa atribuicao.

§ 2° O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagéo
das faltas ou defeitos observados.

§ 3° As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverdo ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes. A
inclusdo de eventual despesa ndo prevista no cronograma fisico-financeiro devera ser precedida,
obrigatoriamente, de expressa e formal autorizagdo do Ordenador de Despesas do Orgéo, mediante
formalizagao de aditamento contratual.

§ 4° A Fiscalizagéo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam
as suas obrigagdes e estabelecem as suas prerrogativas:

| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nas especificacdes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como
fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

II - fiscalizar o cumprimento das obriga¢des contratuais pela CONTRATADA no que diz
respeito a adequada e integral prestagdo dos servigos e ao pleno atendimento as normas de fiscalizago,
seguranca e saude do trabalho;

lIl - paralisar a execug&o ou solicitar a reexecugcdo de qualquer servico que ndo seja
realizado em conformidade com as especificagdes, normas técnicas ou qualquer disposicao oficial aplicavel
ao objeto do contrato;

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servi¢os, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos neste inciso
impliguem em alteragao dos itens e/ou valores do cronograma fisico-financeiro, esta alteragdo devera ser
precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorizagdo do Ordenador de Despesas do Orgéo, e
formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos prestados; verificar e atestar as
respectivas medi¢cbdes, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela
CONTRATADA,;

VI - advertir a CONTRATADA, sob pena de aplicagdo de sang¢bes contratuais, sempre
que quaisquer de seus empregados ou de suas subcontratadas:

a) embaracem ou dificultem a acdo da fiscalizagdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, areas do canteiro de obras, areas de execug¢édo do servigo);

b) desrespeitem ou descumpram as Normas de Seguranga e Saude no Trabalho ou cuja
presencga no local dos servigos seja considerada inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos
(tais como utilizagdo de vestimentas improéprias, emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou
ingestao de bebida alcodlica);
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VIl - promover reunides periddicas para analise e discusséo sobre o andamento dos

servicos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

VIII - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da CONTRATADA, a
qual devera ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento
extraido do SICAF ou de todas as certidbes devidamente validas.

§ 5° Quando néo for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o 30° (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestagcéo dos servigos:

| - prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

Il - certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Uniao;

lll - certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;

IV - certiddo de regularidade do FGTS — CRF;

V - certidao negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

§ 6° Realizada a habilitagéo parcial no SICAF, serd verificada a existéncia de registros
impeditivos da contratag&o, sob pena de inabilitagdo, mediante consulta ao:

| - SICAF, a fim de verificar a composigao societaria das empresas e certificar eventual
participagdo indireta que ofenda ao art. 99, Ill, da Lei n° 8.666/1993;

Il - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (Lei n°® 8.429/1992);

lIl - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (Lei n°® 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes iniddbneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/1992.

§ 7° N&o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugao
de todos os servigos, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, por intermédio da
fiscalizagdo do contrato, que promovera todas as tratativas necessarias com o representante da
CONTRATADA, pertinentes a execugéo do contrato.

CLAUSULA 22 - DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZAGAO

Durante a prestacao dos servigos objeto do contrato a CONTRATADA deve obedecer as
normas e condigdes de fiscalizagdo do CONTRATANTE.

§ 1° A CONTRATADA deverd manter, desde o inicio dos servigcos até o término do
contrato, no exercicio da fiscalizagdo, um profissional habilitado com formac&o especifica na area de
Engenharia Civil.

§ 2° O CONTRATANTE sera representado, no local da realizagdo dos servigos, por seus

fiscais. Podera, ainda, autorizar a participagéo de terceiros no local de execugdo, de modo que possam
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realizar vistorias e que subsidiem a fiscalizagdo com informagdes técnicas especializadas necessarias para

que se possa aferir a realizagdo das etapas do objeto, em consonancia ao permitido no artigo 67 da Lei n°
8.666/1993.

§ 3° A CONTRATADA devera facilitar a agédo da fiscalizagdo permitindo o acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e equipamentos
relativos aos servigos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como atendendo prontamente as
solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

§ 4° Os representantes da Fiscalizagéo (ou seja, Fiscal do Contrato ou seu Substituto)
deveréo dirigir as suas determinagdes e instrugdes diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA
ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA.

§ 5° A comunicacgéo entre a fiscalizagdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizagdo de correio eletrbnico, como meio de
agilizar a troca de informacgdes.

§ 6° Quando ndo mencionado outro prazo a CONTRATADA devera responder as
solicitagbes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis.

§ 7° A fiscalizagdo devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diario de Obra).

§ 8° O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:

| - ser composto dos documentos necessarios para realizagdo e pagamento das
medicdes;

Il - devera ser preenchido diariamente;

Il - deve registrar as ocorréncias (p. ex. chuva, atraso de materiais, acidentes do
trabalho, auséncia de empregado em um periodo do dia, hora-extra, paralisacdo a pedido do
CONTRATANTE, etc.), os servicos executados e o nome dos empregados que trabalharam durante o
expediente;

IV - os dias ndo trabalhados deverdo ser anotados para controle da fiscalizagao;

V - o responsavel técnico da CONTRATADA, que acompanhard a execug¢do dos
servigos, devera assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.

§ 9° Nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificagbes e demais elementos
fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da
Fiscalizagdo e a regular tramitacdo de alteragdo contratual justificada (mediante elaboracdo de termos
aditivos), respeitadas todas as disposi¢gdes e condi¢cdes estabelecidas no contrato.

§ 10 A solicitagdo de verificagdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigos objeto do
contrato, devera ser enviada a fiscalizagéo por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 11 Qualquer auxilio prestado pela fiscalizagdo na interpretacdo de especificacdes,

normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condugdo dos

Pagina 29 de 37



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24? REGIAO

Processo Eletronico n° 22.176/2022

Tomada de Pregos n° 03/2022

Contrato n° 38/2022

trabalhos ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagdo dos

Servicos.

§ 12 As exigéncias da fiscalizagdo relativas a instalagdo, colocagao, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), que estejam previstos na legislagdo e normas
técnicas, ndo acarretara acréscimos ou 6nus adicionais aos pregos propostos, uma vez que tais custos
foram apropriados nos encargos complementares previstos no sistema SINAPI, para as composi¢cdes de
custos unitarios de m&o de obra. No caso de equipamentos de protecdo coletiva (EPC), ambiental ou de
outros similares, quando necessarios, tais custos deveréo constar da planilha de servicos (PQCU).

§ 13 A fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e
profissionais subcontratados.

§ 14 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou
pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutengdo de todas as condicbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na contratacdo, bem como aqueles que comprovem a regularidade de
situacdo dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestagéo dos
Servicos.

§ 15 A obrigacdo que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realizagao
dos servicos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos
causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo,
ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciarios incidentes sobre o contrato firmado ou
ainda resultante de imperfeigbes técnicas ou vicios redibitorios e, na ocorréncia destes, ndo implica a co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 16 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servicos,
obrigara a CONTRATADA a fazer comunicagéo escrita dos fatos, cabendo a fiscalizagdo sobre eles opinar
e a autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisao final.

§ 17 A fiscalizagdo, ante qualquer evento que configure negligéncia, impericia ou
imprudéncia na execugéo do Contrato, comunicard a CONTRATADA para as providéncias.

§ 18 Compete a fiscalizagdo resolver as duvidas e os problemas expostos pela
CONTRATADA, considerando que:

| - anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizagédo das faltas ou defeitos observados;

Il - as decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

§ 19 A CONTRATADA podera discordar de qualquer ato da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis a contar da
ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 20 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagéo, esta, no prazo de 3 (trés) dias uteis,

mantera ou reconsiderara a decisao.

Pagina 30 de 37



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24? REGIAO

Processo Eletronico n° 22.176/2022
Tomada de Pregos n° 03/2022
Contrato n° 38/2022
§ 21 Mantida a “divergéncia”’, a CONTRATADA tera a faculdade de opor contestagdo a

Diretoria-Geral do CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data da
divulgacéo da deciséo, que terd o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 22 A existéncia de uma “divergéncia” ndo podera, em nenhuma hipotese, justificar a
paralisagéo, pela CONTRATADA, dos servigcos que |lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de servigo
que deu origem a questao.

§ 23 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovacgéo da
qualificagdo técnica devera(&do) participar da realizagdo dos servigos desta contratagdo, admitindo-se a
substituicdo do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e por
motivos relevantes, justificaveis pelo proponente sob a avaliagdo do CONTRATANTE.

§ 24 A CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o profissional
habilitado que acompanhara a execug¢do dos servigos, sendo que as vistorias deverdo ser realizadas
somente por esse profissional. Caso haja substitui¢céo, informar e solicitar autorizagéo a fiscalizagéo.

§ 25 A agéo ou a omisséo, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE,

nao eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugéo do objeto desta contratagéo.

CLAUSULA 23 — DAS PENALIDADES

Pela inexecucao, erro de execugdo, imperfeicdo, mora na execugao ou qualquer outra
forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou criminal
que houver, estara sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, segundo a
natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia, nos casos previstos na clausula 24;

I - multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecucdo parcial da obrigagcéo
assumida, aplicada sobre o maior valor apurado entre duas possibilidades:

a) o objeto da inadimpléncia, ou

b) o somatério das medi¢des ainda ndo pagas, observado a clausula 25;

[ll - multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecugéo
total da obrigagdo assumida;

IV - suspensao temporéria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
0 CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

V - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangéo aplicada com
base no inciso anterior.

§ 1° Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita a multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatério das medi¢des ainda ndo pagas, por dia que ultrapassar o

respectivo prazo.
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§ 2° O atraso total da obra e/ou reforma superior a 25 (vinte e cinco) dias consecutivos

autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666/1993.

§ 3° A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma sera aplicada até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do objeto, o que n&do impedira, a critério do CONTRATANTE, a aplicagéo
das demais sangbes legais cabiveis.

§ 4° As multas por inexecugdo parcial ou total do objeto poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as demais sanc¢bes, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servicos.

§ 5° Ocorrendo atraso na entrega dos servigos ou no caso de aplicagdo de multa por
inexecugdo parcial ou total, o valor da multa aplicada sera executado da garantia contratual, apos a
concessédo dos prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposi¢cdes contidas nos artigos 87, §
2° e 109, inciso |, “f’, da Lei n° 8.666/1993, salvo se a CONTRATADA recolher o valor ou concordar no
desconto de pagamento devido no prazo de 5 (cinco) dias apds notificada.

§ 6° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagdo da multa,
o valor correspondente sera imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em n&o havendo
retengdo de pagamento, sera emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Unido) para o recolhimento, por
parte da empresa, a conta do Tesouro Nacional.

§ 7° A atuacao irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagbes assumidas,
acarretara a anotagao das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na pagina eletrénica do
CONTRATANTE (opg¢éo “Transparéncia”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS, conforme o art. 43, do Decreto n°® 8.420/2015.

CLAUSULA 24 — DA ADVERTENCIA

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigacbes editalicias ou contratuais que nao acarretem
prejuizos para o CONTRATANTE;

Il - a omissédo da CONTRATADA quanto as corregdes solicitadas pela Fiscalizagao;

[ll - a reincidéncia da CONTRATADA em falhas apontadas pela Fiscalizagdo, com ou
sem prejuizos para o CONTRATANTE.

CLAUSULA 25 - DA MULTA

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢ées, ndo tera carater
compensatério, e a sua cobranga ndo isentara a CONTRATADA da obrigacdo de indenizar eventuais
perdas e danos.

§ 1° A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serao executados de acordo com a regra disposta no § 4° da clausula 23 e, em ultimo

caso, cobrados direta ou judicialmente.
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§ 2° O atraso na apresentacao da Garantia Contratual (clausula 12) ensejara a aplicagédo

da multa por inexecugédo parcial da obrigagao assumida.

§ 3° A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da Garantia Contratual
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

§ 4° O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias consecutivos autoriza o CONTRATANTE
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666/1993.

CLAUSULA 26 — DA SUSPENSAO

A suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, podera ser aplicada quando ocorrer:

| - a apresentagcéo de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apds a fase de habilitagdo, sem que a Comisséo de Licitagéo
tenha aceitado as justificativas apresentadas;

lll - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execucao insatisfatoria dos servigos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;

V - o atraso, injustificado, na execucdo e na concluséo dos servigos, contrariando o
disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicagdo das penalidades de adverténcia ou de multa;

VII - irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a frustragéo
da licitagdo ou a rescisao contratual;

VIII - agbes com o intuito de tumultuar as licitagbes ou de prejudicar a execuc¢do do
contrato;

IX - a pratica de atos ilicitos, demonstrando nao possuir idoneidade para licitar e
contratar com o CONTRATANTE;

X - a condenagdo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos.

CLAUSULA 27 - DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA

A declaragéo de inidoneidade podera ser aplicada quando:

| - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa na licitagdo ou na execugéo contratual;

Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo contratual;

lIl - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos para frustrar os objetivos da licitagéo;
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V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

CLAUSULA 28 — DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS

As defesas e os recursos contra punigbes impostas a CONTRATADA serdo regidos
pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n°® 8.666/1993, e poder&o ser enviados por e-mail, exclusivamente ao
enderego mencionado no oficio de notificagdo, sem prejuizo do encaminhamento dos originais no prazo
legal estabelecido.

§ 1° A utilizacdo de e-mail para apresentacdo de defesa prévia e recurso administrativo
ndo exime a CONTRATADA de protocolizar diretamente os originais no Tribunal, ou de providenciar o
encaminhamento dos originais (em papel) via Correios, ambos no prazo de até 5 (cinco) dias ap6s o término
do prazo legal para apresentacéo de defesa prévia ou recurso administrativo.

§ 2° O ndo envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqueles apresentados por email, acarreta o n&do conhecimento da manifestagdo administrativa

apresentada por correio eletronico.

CLAUSULA 29 — DA CONTAGEM DO PRAZO DE VIGENCIA

A contagem do prazo de vigéncia do contrato dar-se-a na forma do § 3° do art. 132 do
Cédigo Civil (Lei n°® 10.406/2002), ou seja, os prazos de meses e anos expiram no dia de igual nUmero do
de inicio, ou no imediato, se faltar exata correspondéncia.

Paragrafo unico. Considera-se prorrogado o prazo de vigéncia até o primeiro dia util

seguinte se o vencimento cair em final de semana (sabado e domingo) ou feriado.

CLAUSULA 30 — DA CONTAGEM DOS DEMAIS PRAZOS DO CONTRATO

Excentuando-se a contagem do prazo de vigéncia de que trata a clausula anterior e
daqueles com data expressamente indicada, para os demais prazos estabelecidos nesta contratacdo a
contagem excluira o dia do inicio e incluird o dia do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos,
exceto quando explicitamente disposto em contrario.

§ 1° S6 se iniciam e vencem os prazos processuais em dia de efetivo expediente no
CONTRATANTE.

§ 2° Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual numero do de inicio, ou no
imediato, se faltar exata correspondéncia.

§ 3° Os prazos fixados por hora contar-se-&0 de minuto a minuto.
CLAUSULA 31 — DAS ALTERAGOES DO CONTRATO (TERMOS ADITIVOS)

O contrato podera ser alterado nas hipoteses do art. 65 da Lei n° 8.666/1993, observado

no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto n° 7.983/2013.
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§ 1° As alteragbes de projeto, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e

planilhas orcamentarias serdo justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

§ 2° No caso de alteragcdes de especificagdes técnicas, é obrigatério assegurar a
manutenc¢&o da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato
firmado.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/1993.

§ 4° As supressdes, os acréscimos ou as modificagbes que resultarem em servigos
complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitagao
fixada no inciso anterior e observado o disposto no Capitulo 11l do Decreto n°® 7.983/2013.

§ 5° Os precos unitarios dos acréscimos de servicos e quantitativos (aditamentos)
observardo a regra do artigo 15 do Decreto n°® 7.983/2013, cuja formacao do preco dos aditivos contratuais
contard com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma
prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do
previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

§ 6° Nos casos de servigos constantes na planilha de referéncia da Administragéo e na
planilha CONTRATADA, os custos do orgamento de referéncia da Administragdo serdo apurados de acordo
com os valores do orcamento de referéncia estipulados no edital, bem como os custos da planilha da
CONTRATADA seréo apurados no contrato.

§ 7° Nos casos de servicos ndo constantes na planilha CONTRATADA, o custo do
orcamento de referéncia da Administragéo para aditamentos sera apurado utilizando-se a tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econémica
Federal, para a mesma data do orgamento-base (original) de referéncia da Administragdo ou, caso
inexistente, serd apurado pela utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada
por 6rgaos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administracdo. A taxa
de BDI serd a mesma utilizada no orgamento-base (original) de referéncia da Administragéao.

§ 8° A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
estimado pelo CONTRATANTE n&o podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 9° Em caso de aditamento com prorrogacao de prazo e com acréscimo de servigos, a
apuracao da Administracdo Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios) sera realizada
proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual da proposta inicial, calculada
como a razéo entre o valor total da Administragdo Local e o valor global do contrato.

§ 10 Em caso de aditamento sem prorrogacao de prazo e com acréscimo de servigos

ndo havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administragdo Local (contida na Planilha de
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Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela capacidade operacional da

CONTRATADA.

§ 11 Em caso de aditamento com prorrogagédo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivagdo do CONTRATANTE, a apuragédo dos novos custos da Administracdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcionalmente ao prazo dilatado, observada
a redistribuicdo do cronograma quanto aos itens efetivamente necessarios. Os novos custos da
Administracdo Local estaréo limitados, em cada etapa redistribuida ou acrescida, ao percentual de servigos
(subitens) relativos a Administragdo Local da proposta inicial calculado como a razdo entre o valor total da
Administracdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo nimero de etapas previsto inicialmente
(neste caso, 3 meses).

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogagédo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivagdo da CONTRATADA, ndo haverd pagamento adicional da Administragdo Local (contida na

Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 32 — DA RESCISAO CONTRATUAL
O presente contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n° 8.666/1993, podendo a rescisao ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos

casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA 33 - DA PUBLICAGAO
Nos termos do artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicara o nome dos contratantes, o objeto, o valor e

a vigéncia da contratagéo, para publicagdo, as suas expensas, no Diario Oficial da Uniao.

CLAUSULA 34 - DO FORO
Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questdes relacionadas com o presente

contrato que ndo puderem ser resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 35 — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestagédo final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.

§ 1° A participacdo nesta contratagdo implica no conhecimento integral dos termos e
condi¢des nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam
a matéria.

§ 2° As partes ndo estao eximidas do cumprimento de obrigagdes e responsabilidades

previstas na legislagéo vigente e ndo expressas neste instrumento.
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§ 3° As partes envolvidas se comprometem a observar as disposicbes da Lei n°

13.709/2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados — LGPD), quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes
forem confiados em razdo desta avenca, em especial quanto a finalidade, boa-fé e interesse publico na

utilizagdo de informagdes pessoais para consecugao dos fins a que se propde o presente contrato.

E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento em 2

(duas) vias, na presenca de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 01 de dezembro de 2022.

GERSON MARTINS éés’;g?)i‘ohtj:;?rm\sagégital por JEFFERSON AUGUSTO Assinado de forma digital por

. JEFFERSON AUGUSTO
DF OLVEIRA122800 S s g
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA
CONTRATANTE LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
Assinado de forma digital inado de f digital
FLAVIA CORREA L., Fava cormea BONIFACIO S e
MARTINS:28582 MARTINS:2858200 TSUNETAME HIGA HIGA JUNIOR:34500
OO _Eézz(l:l(;)os': 2022.12.02 08:41:24 JU NIOR34500 _D()ngg 2022.12.02 08:17:05
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secso 3

ISSN 1677-7069 N¢ 227, segunda-feira, 5 de dezembro de 2022

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO

EXTRATO DE CONTRATO

Proad: 2923/2021; Espécie: Contrato TRT 192 SJA 28/2022; Contratante: TRT da 192
Regido; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: TECHRIBOM SUPRIMENTOS E
COMUNICAGAO LTDA, CNPJ: 30.506.467/0001-79; Objeto: aquisicdo de concentrador
(hub) USB ativo de alta velocidade com 4 portas, para alimentagdo e transmissdo de
dados de até 4 microfones condensadores USB; Valor anual do Contrato: R$ 5.750,00;
Vigéncia: A vigéncia do contrato dar-se-a a contar da data de sua assinatura, e serd
de no minimo, 15 (quinze) meses, para os objetos referentes aos itens de 1, 3, 4, 5
e 6, e de 39 (trinta e nove) meses para o objeto do item 2. Nos periodos a serem
definidos na formalizagdo do contrato serdo considerados o prazo de garantia ofertado
pela licitante vencedora acrescido de 3 meses (prazos de entrega, recebimento
definitivo e pagamento); Assinatura : 02/12/2022; Dotagdo Orgamentdria: Programa de
Trabalho n. 02.122.0033.4256.0027 (Apreciagdo de Causas na Justica do Trabalho), na
Natureza de Despesa n. 339030, conforme Nota de Empenho n. 2022NE000376,
emitida em 19.10.2022; Base Legal: Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes, combinada com
as demais normas aplicaveis a espécie; Signatarios: Des. José Marcelo Vieira de Araujo,
Presidente do TRT 192 Regido, e o Sr. Thiago Vinicios Alves Adao, pela contratada.

EDITAL
CONCURSO PUBLICO DO TRT 19 EDITAL N2 1/2022
DIVULGAGCAO DO HORARIO E LOCAL DE REALIZAGAO DA PROVA OBIJETIVA E DISCURSIVA

O DESEMBARGADOR DO TRABALHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 192 REGIAQO, no uso de suas atribuices legais, mediante as condicdes
estipuladas neste Edital e demais disposicdes legais aplicaveis, TORNA PUBLICO o HORARIO
E LOCAL DE REALIZACAO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA para o CONCURSO PUBLICO
aberto pelo Edital n? 01/2022, conforme as seguintes disposi¢ées:

Art. 12 Para os cargos descritos na TABELA 01, a prova objetiva e discursiva sera
realizada na data de 11/12/2022 (DOMINGO), no perlodo da MANHA:

TABELA 01 - RELACAO DOS CARGOS QUE REALIZARAO A PROVA NO PERIODO
DA MANHA:

HORARIO DE ABERTURA DOS PORTOES; 06H45 MIN (HORARIO LOCAL)

HORARIO DE FECHAMENTO DOS PORTOES: 07H30 MIN (HORARIO LOCAL)

CODIGO CARGO

201 Técnico Judicidrio - Area Administrativa

202 Técnico Judicidrio - Area Administrativa

Especialidade Agente de Policia Judicial

203 Técnico Judicidrio - Area de Apoio Especializado

Especialidade Enfermagem do Trabalho

408 Analista Judiciario - Area Judicidria

Especialidade Oficial de Justica Avaliador Federal

Art. 22 Para os cargos descritos na TABELA 02, a prova objetiva e discursiva serd
realizada na data de 11/12/2022 (DOMINGO), no perlodo da TARDE.

TABELA 02 - RELACAO DOS CARGOS QUE REALIZARAO A PROVA NO PERIODO
DA TARDE

HORARIO DE ABERTURA DOS PORTOES; 13H45 MIN (HORARIO LOCAL)

HORARIO DE FECHAMENTO DOS PORTOES: 14H30 MIN (HORARIO LOCAL)

CODIGO CARGO

401 Analista Judiciario - Area Administrativa

402 Analista Judicidrio - Area Administrativa

Especialidade Contabilidade

403 Analista Judiciario - Area de Apoio Especializado

Especialidade Engenharia Civil

404 Analista Judiciario - Area de Apoio Especializado

Especialidade Estatistica

405 Analista Judicidrio - Area de Apoio Especializado

Especialidade Medicina do Trabalho

406 Analista Judicidrio - Area de Apoio Especializado

Especialidade Odontologia

407 Analista Judicidrio - Area Judiciaria

Art. 32 E responsabilidade exclusiva do candidato verificar nas TABELAS 01 e 02
o periodo de realizagdo da prova objetiva e discursiva para o cargo que estd inscrito e
deferido. O candidato somente podera realizar a prova no periodo disposto nas tabelas
acima.

| - para os cargos descritos na Tabela 01, a prova objetiva e discursiva serd
realizada no periodo da MANHA e o portdo de acesso ao local das provas serd aberto as
06h45min e fechado impreterivelmente as 07h30min, observado o horario local. NAO
SERAO TOLERADOS ATRASOS.

Il - para os cargos descritos na Tabela 02, a prova objetiva e discursiva sera
realizada no periodo da TARDE e o portdo de acesso ao local das provas serd aberto as
13h45min e fechado impreterivelmente as 14h30min, observado o horario local. NAO
SERAO TOLERADOS ATRASOS.

Il - O inicio das provas em cada periodo estd previsto para 15 (quinze) minutos
apos o fechamento dos portdes de acesso, observado o horario local, e terd a duragdo de
5 (cinco) horas, incluido o tempo de marcagdo na folha de respostas.

Art. 42 Para conhecer o local de realizagdo da prova objetiva e discursiva, o
candidato devera consultar e imprimir o CARTAO DE INFORMAGCAO DO CANDIDATO
(Hordrio e Local de prova) que estard disponivel no endereco eletronico
www.institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 05/12/2022. A identificagdo do local de
realizagdo da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, ndo podendo o mesmo
realizar a prova em desconformidade com as disposigdes estabelecidas neste Edital.

Art. 52 O candidato devera comparecer com antecedéncia minima de 45
(quarenta e cinco) minutos do horario fixado para o fechamento do portdo de acesso ao
local de realizagdo da prova, munido de caneta esferografica de tinta azul ou preta,
fabricada em material transparente, do seu DOCUMENTO ORIGINAL OFICIAL DE
IDENTIFICACAO COM FOTO e do CARTAO DE INFORMAGAO DO CANDIDATO impresso
através do enderego eletronico www.institutoaocp.org.br no link: CARTAO DE
INFORMACAO DO CANDIDATO (Horério e Local de prova).

Art. 62 Esta divulgagdo entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as
disposi¢des contrdrias.

Maceid-AL, 2 de dezembro de 2022.
JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 28/2022 - UASG 80026

N2  Processo: 22346/2022. Objeto: Contratagdo de empresa(s)
especializada(s) para fornecimento e instalagdo de condicionadores de ar do tipo Split
Parede, tecnologia INVERTER, fun¢Bes quente/frio, poténcias de 12.000 BTUs e 24.000
BTUs, com eventual retirada de equipamentos de janela ou splits existentes, e
fornecimento e instalagdo de condicionadores de ar do tipo Split Cassete, tecnologia
INVERTER, fungdes quente/frio, poténcias entre 22.000 BTUs e 36.000 BTUs, com
retirada de equipamentos existentes.. Total de Itens Licitados: 40. Edital: 05/12/2022
das 08h00 as 17h59. Enderego: R.delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira,208 - Jdim
Veraneio, Parque Dos Poderes - Campo Grande/MS ou
https://www.gov.br/compras/edital/80026-5-00028-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 05/12/2022 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
19/12/2022 as 14h30 no site www.gov.br/compras.

CARLOS ALBERTO BARLERA COUTINHO
Chefe da Segdo de Licitagdes

(SIASGnet - 01/12/2022) 80026-00001-2022NE000022

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2 5/2022

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO torna publico, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar no dia 21 dezembro de 2022 (quarta-feira), as
09h00 (horario local), licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS sob o n? 05/2022, tipo
menor prego, que tem por objeto a contratagdo de empresa especializada de servigos de
engenharia elétrica para prestacdo de servico de emissdo de atestado de conformidade de
instalagdes elétricas conforme modelo da NT-41 do Corpo de Bombeiros Militar do MS e a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente (envolvendo verificagdo das
condigBes atuais, apresentagdo de projetos executivos e acompanhamento da execugdo das
corregdes) nos imoéveis que abrigam o edificio-sede deste Tribunal e o Férum Trabalhista
Senador Ramez Tebet, ambos localizados em Campo Grande/MS. Processo n? 22.628/2022.
Data e horario de recebimento e abertura dos envelopes: dia 21.12.2022 (quarta-feira) as
09h00 (horario local). Local de recebimento dos envelopes: Rua Delegado Carlos Roberto
Bastos de Oliveira n? 208, 32 andar, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande -
MS. Edital a disposicdo no site www.trt24.jus.br e no endereco supracitado, no horario das
11h00 as 17h00. Informagdes: (0xx67) 3316-1701 / e-mail: licitacao@trt24.jus.br.

Campo Grande - MS, 2 de dezembro de 2022.
BONIFACIO TSUNETAME HIGA JUNIOR
Chefe da Divisdo de Governanga de Contratagdes

DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE CONTRATOS

Proc. n? 22.176/2022. Contrato n2 38/2022. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n2
37.115.409/0001-63. Contratada: Raniero Engenharia e Construtora Ltda, CNPJ ne
29.641.512/0001-19. Objeto: Contratagdo de empresa especializada de servicos de
engenharia ou arquitetura para execugdo de reforma predial na Vara do Trabalho de
Mundo Novo - MS, conforme as especificagdes e condigBes constantes do contrato,
|nclumdo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de m3o de obra
necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragdo, inclusive
encargos sociais e trabalhlstas acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentengas
normativas, tributos e seguros. Vigéncia: inicio na data da assinatura do contrato e seu
término com o adimplemento total das obrigagdes da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE, previstas para serem concluidas no prazo de 7 (sete) meses. Valor total: RS
249.492,59. Tomada de Pregos n2 03/2022. PTRES 168295. ND 3.3.90.39. 2022NE000504.
Assinatura: 02.12.2022. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Jefferson Augusto
Raniero/Contratada.

Proc. n? 21.986/2022. Contrato n? 39/2022. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n2
37.115.409/0001-63. Contratada: Raniero Engenharia e Construtora Ltda, CNPJ n2
29.641.512/0001-19. Objeto: Contratacdo de empresa especializada de servicos de
engenharia ou arquitetura para execucdo de reforma predial na Vara do Trabalho de
Paranaiba/MS, conforme as especificagdes e condigdes constantes deste contrato, do
Projeto Basico, e anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de
fretes e de mdo de obra necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica,
administragdo, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convengdes coletivas do
trabalho e sentengas normativas, tributos e seguros. . Vigéncia: inicio na data da assinatura
do contrato e seu término com o adimplemento total das obrigagdes da CONTRATADA
perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluidas no prazo de 7 (sete) meses.
Valor total: R$ 275.022,20. Tomada de Pregos n2 02/2022. PTRES 168295. ND 3.3.90.39.
2022NE000498. Assinatura: 02.12.2022. Gerson Martins de Oliveira/Contratante; Jefferson
Augusto Raniero/Contratada.

JUSTICA FEDERAL
12 REGIAO
SECAO JUDICIARIA NO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 19/2018. CONTRATANTE: Justica Federal de
Primeira Instdncia - Sec¢do Judicidria do Estado do Acre-. CONTRATADA: Ol S/A, OBJETO:
Prorrogagdo do prazo de vigéncia do Contrato n. 19/2018, de prestagdo de servicos de
Telefonia Fixa Comutada. VIGENCIA: a partir da data de assinatura até o dia 07/06/2023.
Processo  Administrativo  Eletronico n. 0000844-08.2018.4.01.8001-JFAC. DATA DE
ASSINATURA: 01/12/2022. Assinado por: Josoé Alves de Albuquerque, Diretor da Secretaria
Administrativa, pela Contratante, e Jorge Alves Bastos e Sérgio Augusto Ferreira da Silva
pela Contratada.

SECAO JUDICIARIA NO AMAPA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA(;/'SO

Espécie: DISPENSA DE LICITAGAO N. 38/2022. Processo: 0002235-84.2022.4.01.8003.
OBJETO: aquisicdo de fusivel de média tensdo para o sistema elétrico do edificio- sede da
Justica Federal do Amapa. Fundamento Legal: art. 24, Il, da Lei n? 8666/93. Justificativa:
Trata-se de aquisicdo de material permanente para o sistema elétrico do edificio-sede da
Justica Federal Segdo Judiciaria do Amapa. Declaragdo de Dispensa: 9/11/2022. MAURICIO
PINHEIRO DE SANTANA. Diretor da Secretaria Administrativa. Ratificagdo em 9/11/2022.
ANSELMO GONGALVES DA SILVA. Diretor do Foro. Valor Global: R$ 3.718,18. CONTRATADO:
TEE COMPONENTES ELETRICOS LTDA, CNPJ: 47.065.453/0001-60.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

Espécie: Dispensa de Licitagdo n® 34/2022. Processo: 0000666-14.2022.4.01.8003. OBJETO:
camera fotografica, microfones, bateria recarregavel, dentre outros materiais de consumo
e equipamentos permanentes destinados as atividades da Segdo de Comunicacdo Social
desta SJIAP. Fundamento Legal: art. 75, I, da Lei n. 14.133/2021. Justificativa: Trata-se de
requisicdo determinada pela Secad/AP, apds levantamento das necessidades de
estruturacdo da Se¢do de Comunicagéo Social - Secos/AP, quando foi verificado que o Gnico
equipamento utilizado para a produgdo de contetido era uma cdmera semiprofissional com
resolugdo de 720p, sem suporte para gravagdo de videos e fotos Full HD, sem suporte para
realizar transmissdes "ao vivo", ou seja, um equipamento com caracteristicas que o
tornaram obsoleto para alimentar os canais de comunicagdo disponiveis atualmente na
SIAP (Teams, Instagran, YouTube, entre outros). Declara¢do de Dispensa: 29/11/2022.
Mauricio Pinheiro de Santana. Diretor da Secretaria Administrativa. Ratificagdo em
29/11/2022. Anselmo Gongalves da Silva. Diretor do Foro. Valor Global: RS 36.090,48.
CONTRATADAS: W. B. DE ASSIS LOBATO EIRELI (COMERCIAL TUDO+), CNPJ 24.092.674/0001-
21 E OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI (OLIMAQ), CNPJ 09.527.426/0001-72.

SECAO JUDICIARIA NA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACI"\O N2 162/2022 - UASG 090012

N2 Processo: 12330392022 . Objeto: Acesso a internet moével banda larga, padrdo 5G,
franquia mensal minima de 5GB, com fornecimento de modems com conexdo USB.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 249, Inciso Il da Lei n? 8.666
de 212/06/1993.. Justificativa: Dispensa em razdo do valor Declara¢do de Dispensa em
30/11/2022. TARCISIO JOSE FILGUEIRAS DOS REIS. Diretor Secad. Ratificagdo em
30/11/2022. DURVAL CARNEIRO NETO. Diretor do Foro. Valor Global: R$ 7.200,00. CNPJ
CONTRATADA : 40.432.544/0001-47 CLARO S.A..
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