PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° REGIAO

Processo Eletronico n° 23.350/2022
Tomada de Precos n° 04/2022
Contrato n° 01/2023

CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE REFORMA
PREDIAL NO EDIFiCIO SEDE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO,
LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE - MS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 242 REGIAO E A EMPRESA GOMES
& AZEVEDO LTDA.

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24°
REGIAO, inscrito no CNPJ sob n°® 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto
Bastos de Oliveira n® 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP
79.031-908, neste ato representado por seu Diretor Geral ALENCAR MINORU IZUMI, portador do RG
n® 215.272 SSP/MS e do CPF n° 366.038.721-53, conforme delegacdo de competéncia constante da
Portaria TRT/GP/DGCA/DI n® 186/2007, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de
outro lado, a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 03.688.640/0001-24, com
sede na Avenida Tiradentes n°® 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande — MS, CEP 79.090-000,
telefones  (67) 3056-9400 e (67) 3056-9422; e-mail: eng.gomesazevedo@gmail.com,
gomesazevedo@gmail.com, gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo Sécio
Proprietario ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG n°® 293.734 SSP/MS e do CPF n°
868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si ajustado o
presente contrato, que se regera pela Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as clausulas e
condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

O presente contrato ter por objeto a contratacédo de servigos de engenharia ou
arquitetura para execugdo de reforma predial no edificio sede do Tribunal Regional do Trabalho da
242 Regido, localizado em Campo Grande - MS, conforme as especificacdes e condigdes constantes
deste contrato, do edital e anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de
fretes e de méo de obra necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragéo,
inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentencgas
normativas, tributos e seguros.

§ 1° Local e endereco do imdvel da execugdo dos servigcos: Edificio Sede do Tribunal
Regional do Trabalho da 242 Regi&o, localizado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n° 208,
Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande — MS, CEP 79.031-908.
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§ 2°Os servigos serdo prestados por meio de regime de execucdo de empreitada

por preco global.

CLAUSULA 22 - DA SUJEIGAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n® 8.666/1993, nas
clausulas deste contrato e naquelas constantes do Projeto Basico, no Edital da Tomada de Pregos n°
04/2022 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA 32 — DA VIGENCIA

A vigéncia desta contratacdo tera inicio na data de sua assinatura e seu término
com o adimplemento total das obrigagdes da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas
para serem concluidas no prazo de 8 (oito) meses.

§ 1° Considera-se data da assinatura aquela constante do instrumento ou a da
aposicao da ultima assinatura eletrénica, se mais recente.

§ 2° De acordo com a Resolugdo CSJT n° 310, de 24 de setembro de 2021, a
CONTRATADA deve comprovar, como condi¢g&o prévia a assinatura do Contrato e durante a vigéncia
contratual, sob pena de rescisdo contratual, o atendimento das seguintes condigdes:

| - ndo possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condigcbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH n° 04/2016;

Il - ndo ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as
leis de combate a discriminacéo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta ao previsto nos artigos 1°, 3° (inciso V), 7° (inciso XXXIIlI) e 170 da Constituicdo Federal de
1988; nos artigos 149, 203 e 207 do Cdédigo Penal Brasileiro; no Decreto n° 5.017/2004 (promulga o
Protocolo de Palermo); nas Convengdes da OIT n° 29 e n® 105; no Capitulo IV do Titulo Ill (Da
Protecdo do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei n°® 5.452/1943 (CLT); nos arts. 60 a 69 da Lei n°
8.069/1990 (ECA), que trata do Direito a Profissionalizagc&o e a Protecdo no Trabalho; no Decreto n°
6.481/2008, o qual trata da proibicdo das piores formas de trabalho infantil e agcdo imediata para sua
eliminagéo.

§ 3° Durante a vigéncia da contratacdo, sera permitida a alteragdo da razéo social,
a fusao, a cisdo, a incorporagao, desde que sejam mantidas as condi¢cdes estabelecidas no contrato
original, sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execucgéo,
devendo a CONTRATADA encaminhar copia autenticada do registro da alteracdo no respectivo
6rgéo, observadas as condigdes a seguir:

| - no caso de alteragdo que possa repercutir na execucdo do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE cépia autenticada do referido instrumento, no
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prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de

aplicagdo das sangdes legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecucéo
parcial;

Il - no caso de fuséo, cisdo e incorporagdo, comprovar as mesmas qualificagbes
exigidas para fins de habilitagédo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteragdes, sob pena de aplicacdo de rescisdo contratual e demais penalidades
decorrentes da inexecucéo total.

§ 4° Em atencdo aos arts. 2° inc. VI, e 3° da Resolugdo CNJ n° 7/2005, com
redacdo dada pelas Resolugdes CNJ n° 9/2005 e 229/2016, é vedada a contratacdo, manutengéo,
aditamento ou prorrogacéo de contrato, inclusive de prestacédo de servigos, com empresa que tenha
ou venha ter em seu quadro societario, ou ainda que tenha ou venha a contratar empregados que
sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregdo, chefia e
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao CONTRATANTE, bem como daqueles
servidores vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitacéo.

§ 5° E vedada, também, a manutencéo, aditamento ou prorrogacéo de contrato de
prestacdo de servicos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposi¢gdo dos
Tribunais para o exercicio de fun¢cdes de chefia, pessoas que incidam na vedacao dos arts. 1° e 2° da
Resolugdo CNJ n° 156/2012.

§ 6° Aplicam-se também as empresas subcontratadas as regras dos incisos | e |l
do § 2° e §§ 4° e 5° desta clausula. Nesse caso, as subcontratadas deverdo apresentar declaracdo
de ndo haver no seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de fungbes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcao,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades do TRT da 24? Regiao
situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagéo.

§ 7° A CONTRATADA deveré observar rigorosamente as normas técnicas em vigor,
as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 8° Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se
nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - Edital de licitagao;

Il - Caderno de Encargos (Memorial Descritivo com Especificagcdes de Servigos);

1l - Projetos e detalhamentos;

IV - o Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edigcdo 1995, Partes

I, Il e lll, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
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Cartorio de Titulos e Documentos do 2° Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o numero 218504, do

qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletrénicos;

V - os cadernos técnicos, manuais e composi¢cdes analiticas do sistema SINAPI,
disponibilizadas, para consulta e aplicagdo nesta contratagdo, pela pagina eletrénica da Caixa
Econémica Federal. (endereco eletrénico: acessar Relatérios por Unidade da Federacdo — Mato Grosso do
Sul - https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-
insumos/Paginas/default.aspx);

VI - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

VIl - Planilha de Composi¢éo de Custos Unitarios (PCCU);

VIl - Planilha de Composicdo do BDI (de servigos e diferenciado para
equipamentos);

IX - Planilha de Composi¢céo dos Encargos Sociais (conforme SINAPI);

X - Cronograma Fisico-Financeiro;

XI - Modelo de Livro de Ordem.

CLAUSULA 42 - DA SUBCONTRATAGAO

N&o sera permitida a subempreita total dos servicos. Todavia, considerando-se a
complexidade da reforma, sera permitido fazé-la até o percentual de 50% (cinquenta por cento) do
valor global do contrato mediante a autorizagdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo a
CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obriga¢des contratuais.

§ 1° No caso de subcontratacdo, devera ser subcontratada microempresa ou empresa
de pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos
do art. 48, Il, da Lei Complementar n® 147/2014. Nao sendo possivel atender o disposto neste paragrafo, a
CONTRATADA devera comprovar o motivo. Nao sendo possivel atender o disposto neste paragrafo, em
face de restricdo do mercado, a CONTRATADA devera comprovar esse motivo.

§ 2° Nao sendo possivel subcontratar microempresa ou empresa de pequeno porte,
o Fiscal/Gestor do contrato devera encaminhar os autos a Diretoria-Geral do CONTRATANTE,
devidamente informados e com documentos ou pesquisas comprobatérias, para deliberacéo.

§ 3° E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento & eventual subcontratada,
bem como todas as responsabilidades legais € as decorrentes desta contratagdo, apresentando
responsabilidade solidaria nas relagdes entre a CONTRATADA e todas as empresas subcontratadas.

§ 4° As atividades passiveis de subcontratagdo com seus percentuais aproximados,
conforme constantes na Planilha PQCU, observada a limitagdo do caput desta clausula, séo as
seguintes:

| - locagdes de equipamentos em geral (1,5%);

Il - Programa de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) e
Programa de Gerenciamento de Riscos (0,5%);

Il - equipamentos e instalagdes de ar condicionado tipo VRF (19,0%);
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IV - impermeabilizagbes e tratamento de juntas de dilatagéo (29,0%).

§ 5° As informagbes relativas as empresas subcontratadas deverdo ser
apresentadas a fiscalizagdo com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis do inicio do servigo previsto na
etapa do cronograma, e por escrito para aprovagao, observado sempre o limite autorizado.

§ 6° O prazo de analise da documentacdo apresentada a FISCALIZACAO sera de
no maximo 2 (dois) dias uteis.

§ 7° Caso n&o haja aprovagdo em tempo habil referente a documentacéo
apresentada a FISCALIZACAO, os servicos previstos para realizagdo por subcontratacdo poderéo ser
prorrogados, desde que comprove o efetivo impacto no cronograma fisico-financeiro, sem
prorrogacao do prazo final de entrega e sem acréscimo do valor do contrato.

§ 8° A regularidade juridica, fiscal, previdenciaria e trabalhista da subcontratada
devera ser comprovada mediante a apresentacdo dos documentos exigidos para habilitacdo da
CONTRATADA constante do Edital, bem como da documentagéo relacionada no § 6° da clausula 32
deste contrato.

§ 9° Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos a
CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacgédo das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagcdo e por todos os danos decorrentes do servigo
subcontratado.

§ 10 Caso seja necesséria a substituicho de empresa indicada para
subcontratacdo, todos os requisitos de habilitacdo deverdo também ser atendidos pela empresa

subcontratada substituta.

CLAUSULA 52 - DOS PRAZOS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O prazo de execugéo dos servigos esta compreendido no prazo de vigéncia desta
contratagcdo, conforme caput da clausula 32.

§ 1° Apos a assinatura do contrato a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Teéecnica (RRT) de execugdo dos servicos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuacdo profissional, quando ndo se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 2° A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo do objeto contratado devera conter no minimo uma
das seguintes atividades técnicas referentes a execucgéo da reforma predial em Campo Grande - MS:

| - execucgéo;

Il - coordenacéo;

[l - supervisdo.
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§ 3° A Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida em até 2 (dois) dias Uteis apos o

recebimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execugéo dos servigos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servigo.

§ 4° Os servigos deverdo ser efetivamente iniciados no prazo maximo de 5 (cinco)
dias consecutivos contados da data da emiss&o da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 5° Contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos, deveréo ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos,
observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos sera realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

| - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, do Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR) conformidade com a Norma Regulamentadora NR-01, no que for aplicavel,

Il - a apresentagdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05.07.2002 e alteragdes dadas pela
Resolugcdo CONAMA n° 448, de 18.01.2012 (atualizada), no que for aplicavel.

§ 6° O prazo para a conclusdo da execugcdo dos servigos objeto da contratacdo
sera de no maximo de 4 (quatro) meses, o que corresponde a 120 (cento e vinte dias) dias
consecutivos, contados do inicio efetivo da execugdo dos servigos que, por sua vez, observara os
prazos a que se referem os §§ 3° e 4° desta clausula.

§ 7° Os servicos deverdo ser realizados em horario de funcionamento do
CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h00) e observardo, rigorosamente, os
prazos e as quantidades previstas.

§ 8° No periodo de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), os servigos
deverao ser efetuados nos horarios das 13h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, e das 08h00 as
12h00 nos dias 24 e 31 de dezembro.

§ 9° A eventual alteracdo de horario de trabalho podera ser solicitada a
fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, desde que n&o haja 6nus para o
CONTRATANTE. A analise e deferimento da solicitagcdo sera apreciada pelo CONTRATANTE e
respondida em até 2 (dois) dias uteis, por meio da fiscalizacao.

§ 10 O cronograma fisico-financeiro da execugéo é formado por 4 (quatro) etapas,
sendo que cada etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos.

§ 11 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-a como data da finalizagéo
do objeto contratual, a data da comunicagao escrita da CONTRATADA da conclusao dos servicos,
que devera ocorrer no prazo de 120 (cento e vinte) dias a que se refere o § 6° desta clausula.

§ 12 A CONTRATADA executara a obra ou servigo dentro do prazo maximo fixado,
obrigando-se, ao término desse prazo, realizar sua entrega inteiramente concluida.

§ 13 Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega

admitem prorrogac&o, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencgao de seu
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equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente

autuados em processo:

| - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificagdo do projeto ou
das especificagbes, em razdo de fato técnico superveniente, para melhor adequacéo técnica aos
seus objetivos;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucdo do contrato;

Il - interrupcéo da execucédo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos (desde que seja atraso em pagamento igual ou inferior a 90
[noventa] dias) de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execug¢éo do contrato,
sem prejuizo das sang¢bes legais aplicaveis aos responsaveis. Devera a CONTRATADA apresentar
formalmente as justificativas que comprovem a causa (ou conjunto de causas) que ocasionaram,
diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢&o do contrato.

§ 14 No caso previsto no inciso Il do paragrafo anterior, ficard a cargo da
CONTRATADA comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis,
devendo formular requerimento de prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de execucgdo, de
concluséo ou de entrega dos servigos, contemporaneo as ocorréncias.

§ 15 A suspensé&o temporaria do contrato podera ocorrer quando, por questdo de
forca maior, houver interrupcédo, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberacdo da
dotagéo orgamentaria e/ou de recursos financeiros, até que seja normalizada a situacédo. Nesse caso
0 CONTRATANTE reembolsara a CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a
desmobilizagado do canteiro. Por ocasido da regularizagdo da dotagdo orgamentaria e/ou de recursos
financeiros e, conseqiientemente, a retomada da execugdo do contrato, de modo semelhante, o
CONTRATANTE reembolsard& a CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a
mobilizacdo/desmobilizacdo do canteiro, observados os precos constantes da Planilha de
Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a esses itens.

§ 16 O prazo de garantia dos servicos e dos materiais utilizados ndo podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra, nos
termos do art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cédigo Civil).

§ 17° Nos casos em que 0s prazos contratuais terminarem em feriados, sabados

ou domingos (ou seja, dia ndo util), ficam expressamente postergados para o dia util subsequente.

CLAUSULA 62 — DA EXECUGAO DOS SERVIGOS
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Os profissionais deverao ser apresentados devidamente uniformizados, portando

crachas de identificacdo funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do empregado.

§ 1° A execucgdo e a operacao dos servigos, provisorios e definitivos, deverédo ser
realizadas de modo a néo interferir, desnecessaria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de
bens publicos ou de bens particulares.

§ 2° Cabera 4 CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencéo e a segurancga de todos os servigos realizados.

§ 3° Cabera & conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparacdo de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servigos.

§ 4° Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia dos servicos, provisérias e permanentes, até a data do Termo de
Recebimento Provisorio dos servigos pelo CONTRATANTE.

§ 5° A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis
com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, impermeabilizador, técnico em

climatizac&o, entre outros).

CLAUSULA 72 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo com
0 previsto neste instrumento contratual, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, em 3
(trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 1° Para o recebimento provisério, todos os ambientes em que existiram
intervencdes ou que serviram de ftransito de pessoas durante os servicos devem estar
convenientemente limpos, ja retirados os tapumes, as protegbes e as sinalizagbes. Este recebimento
provisério sera realizado pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE responsavel pela fiscalizagéo
ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, com o responsavel técnico da empresa
CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos da comunicagdo de conclusdo
pela CONTRATADA.

§ 2° A emisséo do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de
satisfeitas as seguintes condigdes:

| - a conclus&o dos servigos aditados, se houver,

Il - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido — “As Built” (por meio digital em
formato DWG e uma copia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificagbes de servigos:

1. certificados de aprovacado de instalagées e/ou equipamentos por parte de 6rgdos
de fiscalizacdo do Governo, no que couber;

2. certificados de garantia de servigos, de materiais e/ou de equipamentos;
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3. manuais de uso, operagdo e manutencdo de maquinas, instalagbes e

equipamentos.

§ 3° Estabelece-se o prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, para manifestacdo de eventuais vicios ocultos
decorrentes dos trabalhos realizados, bem como a sua devida correcdo, com a finalidade de se
comprovar a adequagao do objeto aos termos contratuais e legais (consoante ao §3° do artigo 73 da
Lei n® 8.666/93) e a emiss&do do Termo de Recebimento Definitivo Final.

§ 4° O prazo de correcéo destes vicios n&o podera ser superior a 15 (quinze) dias
consecutivos contados da notificagdo da CONTRATADA.

§ 5° A emissado do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra dependera da:

| - apresentagdo da documentagéo “as built” ou “como construido” da obra e/ou
reforma, contendo projetos, caderno de especificagdes, garantias especificas de instalagbes e
equipamentos, manual de uso, operacdo e manutencio predial, as condi¢cdes de operagdo definidas
em projeto (tais como cargas maximas e minimas, periodicidade de intervengbes, etc.), elaborado
pela CONTRATADA e conferido pela FISCALIZACAO e sua equipe técnica auxiliar;

Il - comprovacado da organizagdo e arquivamento, entre outros documentos, de
projetos, “as built”, especificagbes técnicas, or¢camento, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, diario de obras, o relatério de recomendagbes e instrugdes de utilizagdo e uso das
instalagbes e equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento da obra e/ou reforma e notificagcées
expedidas;

[l - apresentacdo de certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da
matricula da obra e/ou reforma (CNO — Cadastro Nacional de Obras), especifica para o registro do
imével perante o Cartoério de Registro de Imoéveis, quando aplicavel;

IV - apresentacao de certiddo negativa do FGTS em plena validade;

V - comprovacdo do atendimento de todas as reclamacées da FISCALIZACAO,
referentes a defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra e/ou reforma;

VI - aprovagdo, apos verificacdo final dos ambientes prediais, por meio de
inspe¢cdes no local com intuito de averiguar a inexisténcia de vicios ocultos surgidos ap6s a data da
emissao do Termo de Recebimento Provisério e/ou a completa resolugdo dos problemas detectados,
observados os prazos a que se referem os §§ 3° e 4° desta clausula.

§ 6° O Recebimento Definitivo Final dar-se-a por Comiss&o ou servidor a ser
designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado
em 3 (trés) vias, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagédo ou vistoria que
comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n°
8.666/1993.
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§ 7° No periodo de conservagdo obrigatéria dos servicos realizados, aqui

considerado o periodo compreendido entre a data de emiss&o do Termo de Recebimento Provisério e
a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final, serdo executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrugéo, retificacdo e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela
fiscalizacdo, correndo a conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessa atividade, em
consonancia ao disposto no artigo 69 da Lei n® 8.666/93.

§ 8° O prazo para a emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo Final sera de no
maximo 90 (noventa) dias contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério,
ressalvada a ocorréncia de casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste
instrumento, no edital ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 3° da Lei n° 8.666/1993.

§ 9° Ressalva-se que esses Termos de Recebimento (Provisério e Definitivo Final)
ndo excluem a responsabilidade civili da CONTRATADA pela solidez e seguranga dos servigos
executados, nem a ético-profissional pela perfeita execugcdo do contrato, sendo que a CONTRATADA
respondera (conforme artigo 618 da Lei n° 10.406/2002), durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Respondera
ainda a CONTRATADA pelos prazos de garantia constante dos certificados de garantia e manuais de
uso, operagdo e manutencdo, conforme indicados nos itens 2 e 3, da alinea “b”, do inc. Il, do § 2°
desta clausula.

§ 10 Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeicdes ndo corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas,
ndo desconsideradas as demais san¢des administrativas.

§ 11 O prazo definido no artigo 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cédigo Civil), sera

contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra.

CLAUSULA 82 — DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolugdo CSJT n° 310, de 24 de setembro de 2021, deve-se
observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que tange a obras e servigos de
engenharia, bem como no gerenciamento de residuos da construgéo civil e nos residuos em que se
aplique a logistica reversa.

§ 1° Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos
previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construgdo de rampas com inclinagdo adequada para
acesso dos pedestres, adaptacdo de ambientes, mobiliario, portas e corredores em todas as
dependéncias e acessos.

§ 2° Apresentacdo de documentacdo de Conformidade de Madeira utilizada na
edificacdo ou no canteiro de obras. A comprovacido da conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC ou similar.

Nos casos de madeira de origem nativa ndo certificada a sua procedéncia legal deve ser comprovada
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mediante apresentacéo, pelo fornecedor, da Autorizagdo de Transporte DOF (Documento de Origem

Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de
ambito estadual.

§ 3° De acordo com o Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho,
cabe observar os seguintes requisitos para a contratacéo pretendida:

| - priorizar o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para a execug¢do dos servigos;

Il - utilizacdo, caso necessario, de andaimes e escoras preferencialmente
metalicos, ou de material que permita a reutilizagao;

Il - previsdo de espacgo fisico especifico para a coleta e armazenamento de
materiais reciclaveis;

IV - uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e
policloreto de vinila — PVC;

V - emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo;

VI - utilizacdo de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes
internos, de facil limpeza e que favoregam o conforto térmico e acustico das edificagdes;

VIl - uso obrigatério de agregados reciclados nas obras executadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais;

VIII - os materiais e equipamentos utilizados na execucdo dos servigos contratados
devem observar os critérios de sustentabilidade constantes do item 5.1 do Guia de Contratagdes
Sustentaveis da Justica do Trabalho, quais sejam:

a) deve ser dada preferéncia a aquisicdo de produtos constituidos, no todo ou em
parte, por materiais reciclados, atéxicos, biodegradaveis, conforme ABNT NBR — 15.448-1 e 15.448-
2;

b) os produtos devem ser acondicionados em embalagens recicladas ou
reciclaveis, preferencialmente de papeldo ou de plastico a base de etanol de cana-de-agucar.

CLAUSULA 92 - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

| - informar a CONTRATADA, apés a assinatura do contrato, o nome do Fiscal da
Contratacao, o telefone e enderego de e-mail para contato;

Il - exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com os termos da proposta apresentada, do Projeto Basico e do contrato;

Il - prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA, referentes ao objeto da contratagéo, no prazo de 2 (dois) dias uteis;
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IV - fornecer as orientagbes, dados e informagdes técnicas de sua

responsabilidade, necessarias a prestacdo dos servigos contratados, inclusive procedimentos
executivos e especificagdes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao
cumprimento adequado do contrato;

V - acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizagdo dos servigos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

VI - efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, apo6s o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato;

VIl - aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

VIII - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execug¢ao do contrato,
em especial, aplicacdo de sancdes e alteracdes;

IX - realizar a fiscalizagdo dos servigos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

X - autorizar o inicio da prestagdo dos servigos pela CONTRATADA, mediante a
emissao da respectiva Ordem de Inicio dos Servigos, que se dara apés a apresentacdo da Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

Xl - receber os servicos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condi¢des estabelecidas neste contrato e com a legislag&o vigente;

XII - fiscalizar a manutencdo das condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
da CONTRATADA por ocasido da licitagao.

CLAUSULA 10 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA ficaréa obrigada a:

| - realizar todos os servigos necessarios para a consecugdo do objeto desta
licitacdo obedecendo as legislagbes municipal, estadual e federal referentes as edificagbes e meio
ambiente e as Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Agua, Energia Elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

Il - executar os servigos rigorosamente de acordo com os projetos, plantas,
especificagbes e métodos aprovados pelo 6rgdo competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

Il - acompanhar os servicos por intermédio de um engenheiro/arquiteto
devidamente credenciado;

IV - manter, em periodo indicado na planilha orgamentaria, no local de execucéo

dos servigcos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);
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V - manter, no local da realizacdo dos servigos, os técnicos e a méo de obra

necessarios a sua perfeita execugéo;

VI - disponibilizar equipe para a realizagdo do objeto desta licitacdo, conforme
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Fisico Financeiro;

VIl - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizagdo dos servigos a legislacédo vigente, responsabilizando-se pelos créditos de
qualquer natureza, decorrentes das relagbes de trabalho;

VIII - dispor de seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, durante toda a
vigéncia contratual, na forma da lei, correndo a sua conta todas as despesas por ele ndo cobertas;

IX - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurancga e de prevencgao de acidente de
trabalho, n&o sendo permitida a preseng¢a, no local dos servigos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente,
devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessarias para evitar acidentes de trabalho e
para garantir a segurancga individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma,
inclusive de vizinhos e de terceiros;

X - manter, no local dos servigos, as instalacbes que se fagam necessarias ao
controle técnico e a estocagem de materiais pereciveis, tais como escritério, deposito, etc.;

XI - manter, no local dos servi¢os, o Livro de Ordem (antigo Diario de Obra), no
qual constardo todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

XIl - responsabilizar-se pela movimentacido e deslocamento de materiais e
equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de
segurancga do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Protecéo Individual - EPl) e NR-35
(Trabalho em Altura);

XIll - submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, para aprovacéo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicagdo na realizacdo dos servicos. Por similaridade técnica entendem-se as mesmas
especificagbes técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos
(Especificagdes de Servigos) e/ou Projetos Executivos;

XIV - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao
objeto da contratagdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso
necessario), nos termos da Lei n® 6.496/1977 e da Lei n® 12.378/2010, bem como efetuar o
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a

incidir sobre o objeto do contrato;
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XV - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do inicio dos servigos, lista

contendo os nomes de todos os empregados que participarao da execug¢do dos servigos, indicando
as suas fungbes e a forma de contratacdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanga de empregado indicado na lista ou a
inclusao de outro(s);

XVI - apresentar a FISCALIZACAO, depois de concluidos os servicos e antes da
solicitacdo de emissdo do “Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificacdes dos materiais
empregados, manuais de instrucdo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma copia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-
Drive USB” com os respectivos arquivos digitais, em extensdo dwg, doc e xIs, ou similares;

XVII - apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos:

a) a quitacdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servigos objeto da presente contratacdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdenciario;

b) a comprovagéo do pagamento da remuneragéo e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relagdo ao trabalhador cuja contratagéo vigore por prazo indeterminado.

XVIII - providenciar cagambas, cujos custos inerentes estdo previstos na planilha
de servigos (PQCU), a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para armazenamento de materiais
diversos, devendo a CONTRATADA observar as condigcdes das legislacbes pertinentes ao
armazenamento e disposicao destes;

XIX - manter, durante a execugéo do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas para a contratacéo;

XX - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XXI - promover a capacitacdo dos empregados alocados a execugdo do servigo
contratado em saude e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevengao de acidentes, de acordo com a
Resolugédo CSJT n° 98, de 20 de abril de 2012;

XXIl - manter, sem prejuizo da legislacdo e das normas vigentes que amparam as
contratagdes de servigos pela Administragdo Publica, de acordo com a Resolugdo CSJT n° 310, de
24 de setembro de 2021, o que poderéd ser verificado constantemente durante toda a vigéncia do
contrato, sob pena de rescisdo contratual, as seguintes condi¢des:

a) obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho,

de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
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b) fornecer aos empregados os equipamentos de segurangca que se fizerem

necessarios, para a execugao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

c) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservacdo da saude dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 7° da Resolugéo do CSJT n°® 141, de 26 de setembro de 2014 (vigente);

d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Gerenciamento de
Riscos — PGR, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

e) aderir ao Programa Nacional de Prevengcdo de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a promocédo da
salide do trabalhador, a prevencdo de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranga e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugdo CSJT n° 324, de 11 de
fevereiro de 2022. Para tanto, indica-se acessar a pagina eletrénica
https://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/quero-participar a fim de se obter mais informacgcdes sobre o
Termo de Adeséo ao Programa;

f) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual n&o inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam o artigo 20
da Resolugéo n° 70/2010 do Conselho Superior da Justica do Trabalho (e alteragdes dadas pelas
Resolugdes/CSJT n° 130/2013 e 228/2018, e Ato/CSJT.GP.SG n° 22/2021) e artigo 8°, paragrafo
Unico, da Resolugdo n° 114/2010 do Conselho Nacional de Justica (e alteracbes dadas pelas
Resolugdes n° 132/2011 e 326/2020);

g) empregar um numero de jovens aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento),
no minimo, e 15% (quinze por cento, no maximo, dos trabalhadores existentes, conforme estipula o
art. 429 da CLT (Decreto-Lei n® 5.452/1943);

h) em se tratando de empresa com 100 (cem) ou mais empregados, que cumpre o
gquantitativo minimo previsto no art. 93 da Lei n° 8.213/1991, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) de seus cargos preenchidos por beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia habilitadas.

XXIII - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcéao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA (alterada
pelas Resolugcdes n°® 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015), e Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) o gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢céo Civil apresentado ao

6rgéo competente, conforme o caso;
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b) para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Projeto, a CONTRATADA deve

comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XXIV - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002 (alterada pelas Resolugdes n°® 348/2004, 431/2011, 448/2012 e 469/2015), a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgcéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacio de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes). deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagcdo). deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

§ 1° Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderé dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

§ 2° A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratagdo, quando estes forem gerados, para fins de devolugdo ao fabricante ou importador,
responsaveis pela sua destinacdo final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de
logistica reversa nos termos da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, regulamentada pelo Decreto n® 7.404/2010, para os seguintes residuos:

| - pilhas e baterias devem observar a Resolugdo CONAMA n° 401/2008 (vigente);

Il - pneus devem observar a Resolugdo CONAMA n° 416, de 30 de setembro de
2009 (vigente) e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 01, de 25 de janeiro de 2013;

[l - 6leos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolugéao
CONAMA n° 362/2005 alterada pela Resolugéo n°® 450, de 2012 e Acordo Setorial para a Implantagéo
de Sistema de Logistica Reversa de Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes;

IV - lampadas fluorescentes, de vapor de sodio e mercurio e de luz mista (n&o
serdo objeto da logistica reversa as ldampadas incandescentes e halégenas);

V - produtos eletroeletrénicos e seus componentes.
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§ 3° A CONTRATADA devera apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do

FGTS e de pagamento das remuneragdes dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada periodo
de 30 (trinta) dias. Nao obstante, a Fiscalizac&do podera exigir a comprovagao de regularidade destes
recolhimentos a qualquer tempo durante o periodo contratual.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar a quitacdo dos créditos trabalhistas dos
empregados contratados por prazo determinado para a execugdo da obra, objeto da presente
contratacdo, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentacéo do
pagamento da remuneragao e do recolhimento previdenciario e fiscal em relagdo ao trabalhador cuja
contratagao vigore por prazo indeterminado.

§ 5° O uso indevido de marcas e de patentes, na execugéo da obra e/ou reforma
e/ou servicos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 6° A CONTRATADA devera comunicar formalmente, por escrito e em via
impressa, qualquer alteracdo do domicilio empresarial.

§ 7° A CONTRATADA devera informar por escrito quaisquer alteragdes de telefone
(fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informacéo podera ser feita
por meio eletrénico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endere¢o de e-mail
ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

§ 8° A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo dos servicos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da
obra e/ou reforma, respondendo pela destruicéo ou danificacdo de qualquer de seus elementos, seja
resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou forga maior.

§ 9° A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

§ 10 Considerar-se-a valida e eficaz a correspondéncia enviada ao ultimo enderego
da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolugcdo de correspondéncia, a fluéncia
do prazo tera inicio a partir do primeiro dia util subseqiiente da fracassada tentativa de entrega, pelos
Correios, da correspondéncia.

§ 11 A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalagdes, como condigdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servigos executados,
serdo, sempre que necessario, submetidos a verificacdo, ensaios, testes, laudos técnicos, protétipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na

parcela de Administracdo Central na composicao da taxa de BDI de servigos.
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CLAUSULA 11 - DO PREPOSTO

A CONTRATADA devera indicar um preposto para representa-la administrativamente
perante o CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias consecutivos a contar da assinatura do contrato,
mediante declaragdo que devera constar o nome completo, documentos de identificagdo (RG e CPF),
telefone e e-mail de contato.

§ 1° Pelo descumprimento do disposto no caput, estarda a CONTRATADA sujeita a
aplicagdo da multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que
ultrapassar o prazo estabelecido, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o referido valor, e sera
considerado como inexecugéao parcial da obrigacéo assumida.

§ 2° O preposto devera apresentar-se ao servidor designado pelo CONTRATANTE para
exercer o acompanhamento e a fiscalizagéo, para tratar dos assuntos pertinentes a execugao do contrato,
relativos a sua competéncia.

§ 3° O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas aos servigos
executados e as faturas decorrentes, assim como para avaliar a qualidade dos servigos dos profissionais da
CONTRATADA postos a disposicdo do CONTRATANTE.

§ 4° Incumbe ao preposto atender as demandas da gestéo e/ou fiscalizagéo do contrato,
inclusive para apresentar documentos solicitados pelo CONTRATANTE.

§ 5° O preposto devera participar de reunido com o CONTRATANTE sempre que
solicitado com pelo menos 1 (um) dia de antecedéncia, em dia e horario definidos pela Fiscalizagdo, que
solicitara as providéncias que se fizerem necessérias ao bom cumprimento de suas obriga¢des, cabendo ao
preposto a adocio de todas as medidas cabiveis para a solucdo das falhas detectadas, conforme art. 68 da
Lei n® 8.666/1993.

§ 6° A comunicacéo oficial entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE sera feita por
escrito, preferencialmente por e-mail.

§ 7° O preposto devera responder as solicitagbes do CONTRATANTE por e-mail, no
endereco eletréonico informado pelo Fiscal do Contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) minutos durante o
horario comercial, ou até as 8h30 do préximo dia util, no caso de comunicagéo fora do horario comercial.

§ 8° A fim de evitar falha na comunicacdo, a CONTRATADA devera fornecer pelo menos
2 (dois) enderecos de e-mail, ambos de provedores diferentes, sendo pelo menos um dos enderecos de um
servigco de e-mail de grande porte, notoriamente conhecido por manter o sistema sempre funcionando como,
por exemplo, Microsoft Hotmail / Outlook, Google Gmail e Yahoo Mail.

§ 9° E responsabilidade da CONTRATADA se certificar de que os enderecos eletronicos
estejam funcionando corretamente. Nao sera aceita alegacdo de que os sistemas de comunicagéo por
correio eletrénico falharam, exceto se noticiado pelos meios de divulgagéo.

CLAUSULA 12 - DOS SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA
RISCOS
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Correra por conta da CONTRATADA as seguintes garantias, sendo necessaria a

apresentacdo da apolice ou comprovagao correspondente:

| - garantia contratual;

Il - seguro de responsabilidade civil;

[1l - seguro de risco de engenharia.

§ 1° Garantia Contratual. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia contratual correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, podendo essa optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56
da Lei n° 8.666/1993.

§ 2° No caso de caugdo em dinheiro, o deposito devera ser efetuado no Banco do
Brasil ou na Caixa Econdmica Federal (CEF), mediante depésito identificado a crédito do
CONTRATANTE.

§ 3° No caso de fianga bancaria devera conter a expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e a afirmacéo de que como devedor solidario e principal do
pagador, fara o pagamento ao CONTRATANTE, independentemente de interpelagéo judicial, caso o
afiangado n&o cumpra suas obrigagdes.

§ 4° A garantia devera abranger todo o periodo de execugdo contratual, iniciando-
se no prazo maximo do § 1° desta clausula e com seu término no prazo previsto para a emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo Final previsto para ocorrer no prazo de 8 (oito) meses consoante
caput da clausula 32.

§ 5° O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos
do edital e das clausulas contratuais.

§ 6° O valor da garantia somente sera colocado a disposicdo da CONTRATADA
mediante as seguintes condigdes:

| - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra ou rescisdo do
contrato, desde que, neste caso, a empresa ndo possua obrigagdo ou divida inadimplida com o
CONTRATANTE;

Il - expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

§ 7° O CONTRATANTE podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento,
para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da CONTRATADA,
inclusive prejuizos eventualmente decorrentes da execugcdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas decorrentes de penalidades, multas de obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias e sociais.

§ 8° Utilizada a garantia na forma prevista no paragrafo anterior, ou no caso de
aumento do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias uteis contado da data em que for notificada formalmente pelo
CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro.
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§ 9° Caso ocorra a dilagdo do prazo da execugéo do objeto e conseqiientemente na

data prevista para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final, conforme estabelecido no §
4° desta clausula, a garantia contratual devera ter sua data de vencimento revalidada para a nova
data contratual prevista, sem nenhum 6nus adicional para o0 CONTRATANTE, desde que este nao
tenha concorrido para a dilacao.

§ 10 Para as multas pecuniérias estabelecidas na clausula 23 a garantia contratual
somente sera utilizada nos casos em que a CONTRATADA n&o recolher o valor ou n&o autorizar o
desconto do pagamento.

§ 11 A garantia sera acionada caso, no curso do procedimento administrativo, a
penalidade nao seja liquidada pela CONTRATADA.

§ 12 Seguro de Responsabilidade Civil: Para se precaver contra os riscos de danos
pessoais e materiais, inclusive os ocorridos na via publica, durante a execucdo dos trabalhos e até
data prevista para a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fara, em nome
do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposi¢cdes legais. Na
hipétese de atraso na concluséo da obra e/ou reforma, a CONTRATADA devera renovar o seguro,
pelo prazo necessario a sua conclusdo. Em todos os casos devera ser respeitado o prazo de
cobertura de seis meses referente a Manutengdo Ampla. O montante a ser coberto neste tipo de
seguro devera ser correspondente a 100% (cem por cento) do valor global do contrato.

§ 13 Seguro de Riscos de Engenharia: lgualmente, fica a CONTRATADA
responsavel por todas as avarias e danos cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o
seguro de riscos contra fogo, inclusive o celeste. Na hipétese de atraso na concluséo da obra e/ou
reforma, a CONTRATADA devera renovar o seguro, pelo prazo necessario a sua conclusdo. O
montante a ser coberto neste tipo de seguro deveréa ser correspondente a 100% (cem por cento) do
valor global do contrato.

§ 14 Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deveréo ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apos a assinatura do contrato.

§ 15 A CONTRATADA se responsabilizara pelas devidas precaugdes em relagdo
aos materiais e equipamentos importados, que por ventura sejam necessarios serem adquiridos,
adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra variacdo cambial de moeda
estrangeira (protecdo hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execugéo contratual.

§ 16 Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impeca a instalagdo programada de equipamentos, objeto desta contratacdo, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos materiais e
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritério proprio, até que haja condi¢cdes
seguras e adequadas de sua instalagdo. Nao sera admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se o caso
previsto no § 2° do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93.
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CLAUSULA 13 — DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

Para efeito da interpretacdo de divergéncias, fica estabelecido que:

| - em caso de divergéncia entre o Contrato e o Projeto Basico, prevalecera sempre
0 primeiro;

Il - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificacédo de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos), prevalecera
sempre este ultimo;

Il - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigcos) e os desenhos do projeto arquiteténico, prevalecera sempre o primeiro;

IV - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagbes de
Servicos) e os desenhos especializados - estrutural e instalagdes - prevalecerdo sempre os ultimos;

V - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoées,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimenséo correta;

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala (maior detalhamento);

VIl - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes;

VIIl - em caso de duvida quanto a interpretagcdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos) ou Projeto Basico, sera consultado previamente o
CONTRATANTE, por meio da Fiscalizacado, que esclarecera os casos apresentados;

IX - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e o Projeto Basico, prevalecera sempre este ultimo;

X - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetbnico e os projetos
especializados (estrutural e instalagdes), prevalecerdo os projetos especializados;

XI - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e
os projetos especializados (executivos), prevalecerdo os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 14 —- DAS NORMAS DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observancia das determinagdes constantes da legislacéo vigente
em normas de seguranga e saude no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deveréo
manter seus empregados uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacéo e calgado
com Certificagdo de Seguranca) e com identificagéo visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/fungéo, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 1° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo fornecer aos seus
empregados todos os equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de

Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos de seguranc¢a, mascaras, respiradores,

Pagina 21 de 37



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° REGIAO

Processo Eletronico n° 23.350/2022

Tomada de Precos n° 04/2022

Contrato n° 01/2023

protetores faciais e auditivos, luvas, calgcados e cintos de seguranca, de conformidade com a

natureza dos servicos em execucéo.

§ 2° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverao garantir a instrugéo e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre o uso correto e as limitagdes dos EPI’s, assim
como providenciar a sua guarda, conservagdo e higienizacdo adequadas, efetuando a substituicdo
periddica para manter as condi¢gbes necessarias de utilizacao.

§ 3° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo cumprir todas as
exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de seguranca e de prevencgao de acidente de trabalho. Devera também aplicar, quando
couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho - NR's, publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 4° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a execugcdo dos servicos em perfeitas condicdes de uso,
inclusive através da realizagdo de manuteng¢bes periddicas, e devera substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente depois
de constatado o problema.

§ 5° Cabera a CONTRATADA comunicar a fiscalizagcéo e, nos casos de acidentes,
a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestacdo dos
servigos, inclusive principios de incéndio.

§ 6° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
seguranga e de saude no trabalho estabelecidas em outras disposi¢cées legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que nao constantes deste instrumento, responsabilizando-se por
eventuais processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaugdes exigidas na execugdo dos trabalhos ou na utilizagcdo de materiais,

ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 15 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrdo a conta do orgcamento do
CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciagdo de Causas na Justi¢ca do
Trabalho) e na Natureza de Despesa n° 3.3.90.39 (Servigos - Pessoa Juridica), conforme Nota de Empenho
n°® 2022NE000531 emitida em 23.12.2022.

CLAUSULA 16 — DO VALOR
O valor global desta contratacéo é de R$ 1.235.065,49 (um milhdao duzentos e trinta e
cinco mil sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
§ 1° Na composicdo dos precos foram observados os custos unitarios de insumos e
servicos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil —
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SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica Federal, base més de agosto de 2022, sem desoneragao da mao

de obra, e sistemas de referenciais de precos desenvolvidos pela Administracdo Federal e, na auséncia
desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas eletrénicas.

§ 2° No valor descrito no caput desta clausula estdo incluidas todas as despesas
ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucgéo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,

administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA 17 — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

As medicdes serdo realizadas a cada periodo de 30 (trinta) dias consecutivos € o
pagamento esta condicionado a conclusao integral dos servigos programados na etapa correspondente ao
cronograma fisico-financeiro, projetos executivos, especificagées e memoriais descritivos.

§ 1° Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizacao.

§ 2° A discriminagdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicédo
deverao respeitar as planilhas do orgamento e o cronograma fisico-financeiro.

§ 3° O pagamento ocorrera somente apos a conclusédo de cada etapa da obra ou servigo,
conforme definido no cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados mensalmente pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apds o término de
cada etapa, com recebimento e a liquidacdo da nota fiscal/fatura, com base nas medi¢des referentes aos
servigos executados e previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro.

§ 5° As planilhas deverdo ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera ser
apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo constante do
Projeto Basico.

§ 6° A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

| - ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medi¢cao prévia das atividades
executadas no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada;

Il - uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

[l - na primeira medicdo o CONTRATANTE verificara se houve a apresentagdo da
comprovagao de matricula da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social;

IV - a CONTRATADA apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug&o contratual,

quando for o caso;
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V - o CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da

apresentacdo da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigéo prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a
obrigacgéo de utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal;

VI - consideram-se servicos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificagdes aprovadas pelo CONTRATANTE.

§ 7° A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

§ 8° Apos a aprovagdo, a CONTRATADA emitira, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medicéo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicéo de servigos e
de memoria de calculo detalhada. A Nota Fiscal/Fatura devera ser enviada ao Tribunal através da pagina
eletrénica do SIGEO-JT (https://portal.sigeo.jt.jus.br/portal-externo).

§ 9° As condi¢des estabelecidas nos incisos | a VI do paragrafo anterior e §§ 7° e 8°
desta clausula correspondem ao recebimento provisério de cada etapa, o qual sera realizado pelo Fiscal do
Contrato.

§ 10 O recebimento definitivo de cada etapa e a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura dar-se-
a pelo Gestor do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis do recebimento provisério, ficando, porém,
condicionado a verificagdo da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como as
seguintes comprovagdes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribuicées sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salarios e demais beneficios), correspondentes
ao més da ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execugédo contratual, quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF;

Il - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666/993.

§ 11 O recebimento definitivo de cada etapa do cronograma fisico-financeiro se refere
aos procedimentos para liquidagdo e pagamento da Nota Fiscal/Fatura. A emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo Final da obra dar-se-a conforme estabelecido na clausula 72, apds o prazo maximo
de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de emiss&o do Termo de Recebimento Provisério.

§ 12 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por exemplo,
obrigagcéo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagéo da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus
para o CONTRATANTE.

Pagina 24 de 37



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° REGIAO

Processo Eletronico n° 23.350/2022
Tomada de Precos n° 04/2022
Contrato n° 01/2023
§ 13 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

§ 14 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condigdes de habilitagcdo exigidas no edital.

§ 15 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a
Renda, a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, a Contribuicdo para a Seguridade Social - COFINS e a
Contribuicdo para o PIS/PASEP e ao INSS, conforme disposicéo legal. Os impostos a serem retidos
deverao ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrucdo Normativa da Secretaria da
Receita Federal n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 16 Caso a CONTRATADA seja empresa optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuicées das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para ndo
sofrer a retenc@o na fonte dos valores acima citados, exceto o valor referente ao INSS, devera apresentar,
para fins de comprovagéo da condicdo de optante, cépia do termo de opg¢éo, conforme disposicao legal,
com a nota fiscal.

§ 17 Caso a CONTRATADA seja optante pela Contribuicdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta (CPRB) em substituicdo as contribuicbes previdenciarias incidentes sobre a folha de
pagamento, devera apresentar ao CONTRATANTE, junto a Nota Fiscal, a declaragdo de que recolhe a
contribuicdo previdenciaria na forma prevista nos arts. 7° ou 8° da Lei n° 12.546/2011, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instrugédo Normativa RFB n°® 2053/2021.

CLAUSULA 18 — DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de for¢ca maior, o valor
devido sera acrescido de atualizagéo financeira, calculados conforma taxa SELIC, mediante a aplicagdo das

seguintes férmulas:

1= (TX/100)

365

AF=1xNxVP

Onde:

I = Indice de atualizacao financeira;

TX = Taxa SELIC

AF = Atualizagéo Financeira;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela (etapa) em atraso.
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Paragrafo unico. A mesma féormula sera aplicada no caso de ressarcimento de valor
recebido a mais pela CONTRATADA.

CLAUSULA 19 — DO REAJUSTE DOS PREGOS

Desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA ou indicado pelo
CONTRATANTE, incidira no contrato o reajuste de precos, que seréa calculado com base no indice Nacional
da Construcdo Civil — INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o 1° e o ultimo dia do
més de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a localidade de
Campo Grande - MS.

§ 1° Conforme disposto na Lei Federal n° 10.192/2001 e no Decreto Federal n°
1.054/1994, os precos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados neste instrumento, com base na seguinte formula, vedada a periodicidade de

reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentacdo da proposta:

onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servigo a ser reajustado,
referente as etapas ndo executadas até a periodicidade considerada;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagéo;

| = indice relativo & data do reajuste.

§ 2° A data-base para aplicagéo do reajuste observara:

| - nos casos de servigos constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera considerada
a data da apresentacdo da proposta da CONTRATADA,;

Il - nos casos de servicos ndo constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera

considerada a data da apresentacdo da proposta da CONTRATADA para estes servigos adicionais.

CLAUSULA 20 - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Podera ser admitida atualizagdo do valor contratado, desde que justificavel, com vistas a
manutengédo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, Il, “d’, da Lei n°
8.666/1993.

Paragrafo Uunico. As eventuais solicitagbes deverdo se fazer acompanhar de
comprovacgao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis,
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bem como de demonstragdo analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovagao dos

precos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasido da
licitacao.

CLAUSULA 21 - DA GESTAO E FISCALIZAGAO

Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/1993, o CONTRATANTE
designara, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestdo e a fiscalizagdo da contratagdo, bem como, se
necessario, servidor(es) para auxilio na fiscalizagao.

§ 1° A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratagéo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo
de informacdes pertinentes a essa atribuicéo.

§ 2° O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo
das faltas ou defeitos observados.

§ 3° As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverdo ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes. A
inclusdo de eventual despesa ndo prevista no cronograma fisico-financeiro devera ser precedida,
obrigatoriamente, de expressa e formal autorizacdo do Ordenador de Despesas do Orgdo, mediante
formalizagdo de aditamento contratual.

§ 4° A Fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam
as suas obrigacdes e estabelecem as suas prerrogativas:

| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissées eventualmente constatadas
nas especificagées, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como
fornecer informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

II - fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA no que diz
respeito a adequada e integral prestacdo dos servigcos e ao pleno atendimento as normas de fiscalizagéo,
seguranca e saude do trabalho;

lll - paralisar a execugdo ou solicitar a reexecugcéo de qualquer servico que ndo seja
realizado em conformidade com as especificagdes, normas técnicas ou qualquer disposicao oficial aplicavel
ao objeto do contrato;

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servigos, aprovando os eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos neste inciso
impliquem em alteragdo dos itens e/ou valores do cronograma fisico-financeiro, esta alteracdo devera ser
precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorizacdo do Ordenador de Despesas do Orgéo, e
formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos prestados; verificar e atestar as
respectivas medigdes, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela
CONTRATADA,
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VI - advertir a CONTRATADA, sob pena de aplicagdo de sang¢des contratuais, sempre

que quaisquer de seus empregados ou de suas subcontratadas:

a) embaracem ou dificultem a acgéo da fiscalizagdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, areas do canteiro de obras, areas de execugao do servigo);

b) desrespeitem ou descumpram as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho ou cuja
presenca no local dos servigcos seja considerada inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos
(tais como utilizacdo de vestimentas impréprias, emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou
ingestéo de bebida alcodlica);

VIl - promover reunides periddicas para analise e discussdo sobre o andamento dos
servigos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

VIl - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da CONTRATADA, a
qual devera ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento
extraido do SICAF ou de todas as certiddes devidamente validas.

§ 5° Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o 30° (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestagdo dos
Servigos:

| - prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

II - certidao conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Uniao;

[l - certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA,

IV - certiddo de regularidade do FGTS — CREF,;

V - certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

§ 6° Realizada a habilitacdo parcial no SICAF, sera verificada a existéncia de registros
impeditivos da contratacédo, sob pena de inabilitagéo, mediante consulta ao:

| - SICAF, a fim de verificar a composi¢cao societaria das empresas e certificar eventual
participagao indireta que ofenda ao art. 9, Ill, da Lei n° 8.666/1993;

Il - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (Lei n°® 8.429/1992);

[ll - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uni&o (Lei n°® 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidbneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Uni&o, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/1992.

§ 7° Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugao
de todos os servicos, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, por intermédio da
fiscalizagcdo do contrato, que promovera todas as tratativas necessarias com o representante da

CONTRATADA, pertinentes a execugéo do contrato.

Pagina 28 de 37



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° REGIAO

Processo Eletronico n° 23.350/2022
Tomada de Precos n° 04/2022
Contrato n° 01/2023

CLAUSULA 22 —- DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZAGAO

Durante a prestacdo dos servigos objeto do contrato a CONTRATADA deve obedecer as
normas e condi¢des de fiscalizagdo do CONTRATANTE.

§ 1° A CONTRATADA devera manter, desde o inicio dos servicos até o término do
contrato, no exercicio da fiscalizagdo, um profissional habilitado com formacdo especifica na area de
Engenharia Civil.

§ 2° O CONTRATANTE sera representado, no local da realizagao dos servigos, por seus
fiscais. Poderd, ainda, autorizar a participagéo de terceiros no local de execugédo, de modo que possam
realizar vistorias e que subsidiem a fiscalizagdo com informagdes técnicas especializadas necessarias para
que se possa aferir a realizagado das etapas do objeto, em consonancia ao permitido no artigo 67 da Lei n°
8.666/1993.

§ 3° A CONTRATADA devera facilitar a acao da fiscalizagcao permitindo o acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e equipamentos
relativos aos servigos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como atendendo prontamente as
solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

§ 4° Os representantes da Fiscalizagdo (ou seja, Fiscal do Contrato ou seu Substituto)
deverao dirigir as suas determinagdes e instrugdes diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA
ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA.

§ 5° A comunicacgéo entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizacio de correio eletrénico, como meio de
agilizar a troca de informagdes.

§ 6° Quando ndo mencionado outro prazo a CONTRATADA devera responder as
solicitagdes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis.

§ 7° A fiscalizagdo devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diario de Obra).

§ 8° O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:

| - ser composto dos documentos necessarios para realizagcdo e pagamento das
medicdes;

Il - devera ser preenchido diariamente;

lll - deve registrar as ocorréncias (p. ex. chuva, atraso de materiais, acidentes do
trabalho, auséncia de empregado em um periodo do dia, hora-extra, paralisacdo a pedido do
CONTRATANTE, etc.), os servigos executados e o nome dos empregados que trabalharam durante o
expediente;

IV - os dias ndo trabalhados deverao ser anotados para controle da fiscalizacao;

V - o responsavel técnico da CONTRATADA, que acompanhara a execucdo dos

servicos, devera assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.
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§ 9° Nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificagbes e demais elementos

fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da
Fiscalizagdo e a regular tramitagcdo de alteragdo contratual justificada (mediante elaboragcdo de termos
aditivos), respeitadas todas as disposicdes e condi¢des estabelecidas no contrato.

§ 10 A solicitacdo de verificacdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigos objeto do
contrato, devera ser enviada a fiscalizacdo por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 11 Qualquer auxilio prestado pela fiscalizagdo na interpretacéo de especificacdes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condug&do dos
trabalhos ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagdo dos
Servicos.

§ 12 As exigéncias da fiscalizagdo relativas a instalacdo, colocagdo, emprego ou
utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), que estejam previstos na legislagdo e normas
técnicas, ndo acarretara acréscimos ou 6nus adicionais aos precos propostos, uma vez que tais custos
foram apropriados nos encargos complementares previstos no sistema SINAPI, para as composi¢des de
custos unitarios de méo de obra. No caso de equipamentos de protecdo coletiva (EPC), ambiental ou de
outros similares, quando necessarios, tais custos deverdo constar da planilha de servigos (PQCU).

§ 13 A fiscalizacdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e
profissionais subcontratados.

§ 14 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou
pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutencdo de todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratacdo, bem como aqueles que comprovem a regularidade de
situacdo dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestagéo dos
Servicos.

§ 15 A obrigagéo que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realizagéo
dos servicos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos
causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo,
ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciarios incidentes sobre o contrato firmado ou
ainda resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitoérios e, na ocorréncia destes, ndo implica a co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 16 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servigos,
obrigara a CONTRATADA a fazer comunicagéo escrita dos fatos, cabendo a fiscalizacdo sobre eles opinar
e a autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisao final.

§ 17 A fiscalizacdo, ante qualquer evento que configure negligéncia, impericia ou
imprudéncia na execucdo do Contrato, comunicara a CONTRATADA para as providéncias.

§ 18 Compete a fiscalizagdo resolver as dulvidas e os problemas expostos pela
CONTRATADA, considerando que:
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| - anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo do

contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados;

Il - as decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das medidas convenientes.

§ 19 A CONTRATADA podera discordar de qualquer ato da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (trés) dias uUteis a contar da
ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 20 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagéo, esta, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
mantera ou reconsiderara a decisao.

§ 21 Mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA tera a faculdade de opor contestacéo a
Diretoria-Geral do CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data da
divulgagéo da deciséo, que terd o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 22 A existéncia de uma “divergéncia’ ndo podera, em nenhuma hipotese, justificar a
paralisagéo, pela CONTRATADA, dos servigos que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de servico
que deu origem a questéao.

§ 23 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovagéo da
qualificagéo técnica devera(&o) participar da realizagdo dos servicos desta contratacdo, admitindo-se a
substituicdo do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificacdes exigidas e por
motivos relevantes, justificaveis pelo proponente sob a avaliagdo do CONTRATANTE.

§ 24 A CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o profissional
habilitado que acompanhara a execug¢do dos servigos, sendo que as vistorias deverdo ser realizadas
somente por esse profissional. Caso haja substituicdo, informar e solicitar autorizagdo a fiscalizag&o.

§ 25 A acéo ou a omisséo, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE,
nao eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugéo do objeto desta contratacéo.

CLAUSULA 23 — DAS PENALIDADES

Pela inexecucgdo, erro de execugdo, imperfeicdo, mora na execug¢do ou qualquer outra
forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou criminal
que houver, estara sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, segundo a
natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia, nos casos previstos na clausula 24;

II - multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecugdo parcial da obrigagdo
assumida, aplicada sobre o maior valor apurado entre duas possibilidades:

a) o objeto da inadimpléncia, ou

b) o somatério das medi¢des ainda ndo pagas, observado a clausula 25;

Il - multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecucao

total da obrigagéo assumida;
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IV - suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com

0 CONTRATANTE, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

V - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangéo aplicada com
base no inciso anterior.

§ 1° Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita 4 multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatorio das medigdes ainda n&o pagas, por dia que ultrapassar o
respectivo prazo.

§ 2° O atraso total da obra e/ou reforma superior a 25 (vinte e cinco) dias consecutivos
autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666/1993.

§ 3° A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma seré aplicada até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do objeto, o que n&o impedira, a critério do CONTRATANTE, a aplicagéo
das demais sangoes legais cabiveis.

§ 4° As multas por inexecugdo parcial ou total do objeto poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as demais sang¢des, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servigos.

§ 5° Ocorrendo atraso na entrega dos servigos ou no caso de aplicacdo de multa por
inexecug¢do parcial ou total, o valor da multa aplicada serd executado da garantia contratual, apos a
concesséo dos prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposigdes contidas nos artigos 87, §
2° e 109, inciso I, “f’, da Lei n° 8.666/1993, salvo se a CONTRATADA recolher o valor ou concordar no
desconto de pagamento devido no prazo de 5 (cinco) dias apds notificada.

§ 6° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagdo da multa,
o valor correspondente sera imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em n&o havendo
retencdo de pagamento, sera emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Uni&o) para o recolhimento, por
parte da empresa, a conta do Tesouro Nacional.

§ 7° A atuacéo irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obriga¢des assumidas,
acarretara a anotacao das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na pagina eletrénica do
CONTRATANTE (opgéo “Transparéncia’) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS, conforme o art. 43, do Decreto n° 8.420/2015.

CLAUSULA 24 - DA ADVERTENCIA

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigagdes editalicias ou contratuais que n&o acarretem
prejuizos para o CONTRATANTE;

Il - a omissdo da CONTRATADA quanto as corre¢des solicitadas pela Fiscalizacdo;
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lll - a reincidéncia da CONTRATADA em falhas apontadas pela Fiscalizagdo, com ou

sem prejuizos para o CONTRATANTE.

CLAUSULA 25 - DA MULTA

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, ndo tera carater
compensatorio, e a sua cobranga ndo isentard& a CONTRATADA da obrigagdo de indenizar eventuais
perdas e danos.

§ 1° A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serdo executados de acordo com a regra disposta no § 5° da clausula 23 e, em ultimo
caso, cobrados direta ou judicialmente.

§ 2° O atraso na apresentacao da Garantia Contratual (clausula 12) ensejara a aplicagao
da multa por inexecugéo parcial da obrigagao assumida.

§ 3° A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da Garantia Contratual
acarretara a aplicagcdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

§ 4° O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias consecutivos autoriza o CONTRATANTE
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA 26 - DA SUSPENSAO

A suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, podera ser aplicada quando ocorrer:

| - a apresentacéo de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apos a fase de habilitagdo, sem que a Comissao de Licitagéo
tenha aceitado as justificativas apresentadas;

lll - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execucdo insatisfatdéria dos servicos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;

V - o atraso, injustificado, na execucdo e na concluséo dos servigos, contrariando o
disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicacdo das penalidades de adverténcia ou de multa;

VII - irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a frustragéo
da licitagdo ou a resciséo contratual;

VIIlI - agdes com o intuito de tumultuar as licitacdes ou de prejudicar a execugdo do
contrato;

IX - a pratica de atos ilicitos, demonstrando ndo possuir idoneidade para licitar e
contratar com o CONTRATANTE;
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X - a condenacgdo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos.

CLAUSULA 27 - DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA

A declaragéo de inidoneidade podera ser aplicada quando:

| - apresentar declaragcdo ou documentacgéao falsa na licitagcdo ou na execugéo contratual,

Il - fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execucgéo contratual,

[l - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos para frustrar os objetivos da licitagao;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

CLAUSULA 28 — DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS

As defesas e os recursos contra puni¢des impostas a CONTRATADA serdo regidos
pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n°® 8.666/1993, e poder&o ser enviados por e-mail, exclusivamente ao
endereco mencionado no oficio de notificagdo, sem prejuizo do encaminhamento dos originais no prazo
legal estabelecido.

§ 1° A utilizacdo de e-mail para apresentacdo de defesa prévia e recurso administrativo
ndo exime a CONTRATADA de protocolizar diretamente os originais no Tribunal, ou de providenciar o
encaminhamento dos originais (em papel) via Correios, ambos no prazo de até 5 (cinco) dias apos o término
do prazo legal para apresentacéo de defesa prévia ou recurso administrativo.

§ 2° O néo envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqueles apresentados por email, acarreta o n&do conhecimento da manifestagdo administrativa

apresentada por correio eletrénico.

CLAUSULA 29 —- DA CONTAGEM DO PRAZO DE VIGENCIA

A contagem do prazo de vigéncia do contrato dar-se-a na forma do § 3° do art. 132 do
Cédigo Civil (Lei n® 10.406/2002), ou seja, os prazos de meses e anos expiram no dia de igual numero do
de inicio, ou no imediato, se faltar exata correspondéncia.

Paragrafo unico. Considera-se prorrogado o prazo de vigéncia até o primeiro dia util

seguinte se o vencimento cair em final de semana (sébado e domingo) ou feriado.

CLAUSULA 30 — DA CONTAGEM DOS DEMAIS PRAZOS DO CONTRATO

Excentuando-se a contagem do prazo de vigéncia de que trata a clausula anterior e
daqueles com data expressamente indicada, para os demais prazos estabelecidos nesta contratacdo a
contagem excluira o dia do inicio e incluira o dia do vencimento, e considerar-se-8o os dias consecutivos,

exceto quando explicitamente disposto em contrario.
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§ 1° S6 se iniciam e vencem os prazos processuais em dia de efetivo expediente no

CONTRATANTE.
§ 2° Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual numero do de inicio, ou no
imediato, se faltar exata correspondéncia.

§ 3° Os prazos fixados por hora contar-se-d0 de minuto a minuto.

CLAUSULA 31 — DAS ALTERAGOES DO CONTRATO (TERMOS ADITIVOS)

O contrato podera ser alterado nas hipéteses do art. 65 da Lei n° 8.666/1993, observado
no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto n°® 7.983/2013.

§ 1° As alteragdes de projeto, especificagbes técnicas, cronograma fisico-financeiro e
planilhas orcamentarias serdo justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

§ 2° No caso de alteragcdes de especificagbes técnicas, € obrigatério assegurar a
manutencéo da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato
firmado.

§ 3° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/1993.

§ 4° As supressdes, os acréscimos ou as modificagbes que resultarem em servigos
complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitagao
fixada no inciso anterior e observado o disposto no Capitulo Il do Decreto n°® 7.983/2013.

§ 5° Os precos unitarios dos acréscimos de servicos e quantitativos (aditamentos)
observardo a regra do artigo 15 do Decreto n® 7.983/2013, cuja formagdo do prego dos aditivos contratuais
contara com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma
prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do
previsto no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/1993.

§ 6° Nos casos de servigcos constantes na planilha de referéncia da Administragéo e na
planilha CONTRATADA, os custos do orcamento de referéncia da Administracéo serdo apurados de acordo
com os valores do orcamento de referéncia estipulados no edital, bem como os custos da planilha da
CONTRATADA serdo apurados no contrato.

§ 7° Nos casos de servicos ndo constantes na planilha CONTRATADA, o custo do
orcamento de referéncia da Administragéo para aditamentos sera apurado utilizando-se a tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econémica
Federal, para a mesma data do orgamento-base (original) de referéncia da Administracdo ou, caso
inexistente, sera apurado pela utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada

por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em
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sistema especifico instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administragéo. A taxa

de BDI serd a mesma utilizada no orgamento-base (original) de referéncia da Administracgao.

§ 8° A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
estimado pelo CONTRATANTE néo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 9° Em caso de aditamento com prorrogacdo de prazo e com acréscimo de servigos, a
apuracdo da Administracdo Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada
proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual da proposta inicial, calculada
como a razao entre o valor total da Administragéo Local e o valor global do contrato.

§ 10 Em caso de aditamento sem prorrogacdo de prazo e com acréscimo de servigos
ndo havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administragdo Local (contida na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela capacidade operacional da
CONTRATADA.

§ 11 Em caso de aditamento com prorrogagéo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivagdo do CONTRATANTE, a apuracdo dos novos custos da Administragdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcional ao prazo dilatado, observada a
redistribuicdo do cronograma quanto aos itens efetivamente necessarios. Os novos custos da Administragao
Local estardo limitados, em cada etapa redistribuida ou acrescida, ao percentual de servigos (subitens)
relativos a Administragdo Local da proposta inicial calculado como a razédo entre o valor total da
Administracdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo numero de etapas previsto inicialmente
(neste caso, 4 meses).

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogagéo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivagdo da CONTRATADA, ndo havera pagamento adicional da Administracdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 32 — DA RESCISAO CONTRATUAL
O presente contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos artigos 77 a 79 da
ei n° 8. , podendo a rescisdo ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos
Lei n® 8.666/1993, podend is& determinada por at ilateral ito da Administraga

casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA 33 - DA PUBLICAGAO

Nos termos do artigo 61, paragrafo uUnico, da Lei n° 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicara o nome dos contratantes, o objeto, o valor e
a vigéncia da contratagao, para publicacdo, as suas expensas, no Diario Oficial da Uni&o.

CLAUSULA 34 - DO FORO
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Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com renuncia de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questdes relacionadas com o presente

contrato que ndo puderem ser resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 35 — DAS DISPOSIGOES FINAIS

Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestacdo final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.

§ 1° A participagdo nesta contratagcdo implica no conhecimento integral dos termos e
condigdes nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam
a matéria.

§ 2° As partes ndo estdo eximidas do cumprimento de obrigagdes e responsabilidades
previstas na legislagéo vigente e ndo expressas neste instrumento.

§ 3° As partes envolvidas se comprometem a observar as disposicdes da Lei n°
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados — LGPD), quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes
forem confiados em razdo desta avenga, em especial quanto a finalidade, boa-fé e interesse publico na
utilizagéo de informagdes pessoais para consecugao dos fins a que se propde o presente contrato.

E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento em 2
(duas) vias, na presenga de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 02 de janeiro de 2023.

Assinado de forma ) -
ALENCAR el atecan
MI NORU MINORU IZUMI:11600 g rijob Data: 02/01/2023 18:20:13-0300
Dados: 2023.01.02 Verifique em https://verificador.iti.br
IZUMI:11600  15:57:27 0400
ALENCAR MINORU I1ZUMI ERSON GOMES DE AZEVEDO
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS
ssinado de forma digital por
BONIFACIO BONIFACIO TSUNETAME HiGA ADRIANO PIRES DE Assnadode fomadiitalpor
TSUNETAME HIGA Juniors4soo SOUZA:1757100  Dados: 2023.01.02 16:15:39 -04'00"

Dados: 2023.01.02 16:06:07

JUNIOR:34500 0400’
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROAD 9447/2020. Contrato: 10/2021. Espécie: Il TA. Partes: TRT e MATHEUS DUARTE VIEL
- ME. CNPJ: 24.542.412/0001-11. Objeto: supressdo do escopo do contrato dos servigos
prestados na localidade de Morro Agudo, a partir de 28/12/2022. Fundamento: Lei
8.666/1993, artigo 65, § 12. Assinam: pelo TRT, Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson; e,
pela empresa, Matheus Duarte Viel. Data: 28/12/2022.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

Protocolo 5905/2022. Contrato n2 38/2022. Contratante: TRT 162 Regido. Contratada:
TOYOTA DO BRASIL LTDA, CNPJ: 59.104.760/0005-15. Objeto: aquisicdo de 02 (dois)
veiculos tipo caminhonete picape, cabine dupla, tragdo 4 X 4, diesel, para renovagdo parcial
da frota do Contratante. Valor anual: RS 488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil
reais). Vigéncia: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, ressalvados
os prazos de garantia e assisténcia técnica. Data da assinatura: 30/12/2022. Assinam:
Desembargador Presidente, Francisco José de "Carvalho Neto" (p/Contratante) e Nelson
Rescalli Junior (p/Contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
EXTRATOS DE CONTRATOS

Proc. n2 23.350/2022. Contrato n2 01/2023. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda., CNPJ n2 03.688.640/0001-24.
Objeto: execugdo de reforma predial no edificio sede do TRT da 242 Regido, localizado em
Campo Grande - MS, conforme as especificagbes e condigdes constantes do contrato,
incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mao de obra
necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administra¢do, inclusive
encargos sociais e trabalhistas, acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentencas
normativas, tributos e seguros. Vigéncia: inicio na data da assinatura do contrato e seu
término com o adimplemento total das obrigacGes, previstas para serem concluidas no
prazo de 8 (oito) meses. Valor total: RS 1.235.065,49. Tomada de Precos n2 04/2022. PTRES
168295. ND 3.3.90.39. 2022NE000531. Assinatura: 2.1.2023. Alencar Minoru
Izumi/Contratante; Erson Gomes de Azevedo/Contratada.

Proc. n? 22.628/2022. Contrato n2 02/2023. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda., CNPJ n2 03.688.640/0001-24.
Objeto: emissdo de atestado de conformidade de instalagdes elétricas conforme modelo da
NT-41 do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul e Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) correspondente (envolvendo verificagbes das condigdes
atuais, apresentacdo de projetos executivos e acompanhamento da execugdo das
corregdes) nos imoveis que abrigam o edificio sede deste Tribunal e do Férum Trabalhista
Senado Ramez Tebet, ambos localizados em Campo Grande - MS, conforme as
especificagdes e condigdes constantes do contrato, do Projeto Basico e anexos, incluindo
todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mao de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragdo, inclusive encargos sociais e
trabalhistas, acordos e convengdes coletivas do trabalho e sentengas normativas, tributos
e seguros. Vigéncia: inicio na data da assinatura do contrato e seu término com o
adimplemento total das obrigagdes, previstas para serem concluidas no prazo de 12 (doze)
meses. Valor total: RS 158.743,77. Tomada de Precos n2 05/2022. PTRES 168295. ND
3.3.90.39. 2022NE000537. Assinatura: 2.1.2023. Alencar Minoru lzumi/Contratante; Erson
Gomes de Azevedo/Contratada.

JUSTICA FEDERAL
42 REGIAO
SECAO JUDICIARIA DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
SECAO DE COMPRAS E LICITACOES

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO

Processo n? 0003769-48.2022.4.04.8002; Objeto: inexigibilidade de licitagdo prevista no art.
25, 11, ¢/c art. 13, VI, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, para contratagdo de Instituto
Negdcios Publicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administragdo Publica Ltda. - INP, CNPJ
n. 10.498.974/0002-81, para inscricdo de cinco servidores no 182 Congresso Brasileiro de
Pregoeiros, a ser realizado na cidade de Foz do Iguagu/PR, nos dias 28 a 31 de margo de
2023, com carga hordria de 26 horas, no valor total de RS 19.950,00. Reconhecimento da
situagdo de inexigibilidade de licitagdo em 26.12.2022, Luiz Gonzaga da Costa Junior,
Diretor da Secretaria Administrativa; Ratificagdo em 26.12.2022, por Erika Giovanini
Reupke, Juiza Federal Diretora do Foro.

SECAO JUDICIARIA DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n2 38/2022. Contratante: Justica Federal de 12 Grau/RS. Contratada: Boa Vista
Construgdes Ltda. (CNPJ 39.382.571/0001-73), prestacdo de servigos de conserto de
calgada, meio-fio e piso no patio externo do prédio-sede da Subsec¢do Judiciaria de Passo
Fundo/RS. Valor global: RS 28.289,59. P.A. 0004444-14.2022.4.04.8001. PTRES n? 168312.
ND 33.90.30 e 33.90.39. Notas de Empenho: 2022NE001009 e 1010, de 29.12.2022.
Assinatura: 30.12.2022. Vigéncia: 90 dias a partir da assinatura. Porto Alegre, 30.12.2022.
Cléverton Tosetto Amaral, Diretor da Divisdo de Apoio Administrativo.

52 REGIAO
SECAO JUDICIARIA NO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n® 18/2022-JF/RN, OBJETO alteragdo quantitativa e
qualitativa do objeto (acréscimo de 29,79% e supressdes de 5,14%). CONTRATADA:
AHIH SERVICOS, CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ n2 19.389.810/0001-00. AL:
arts. 60, paragrafo unico, 65, inc. |, alineas "a" e "b", e §§ 12 e 32, ambos da Lei n?
8.666/93. V. Aditivo: RS 386.279,81. ASSINADO: em 29/12/2022, pela Contratante,
Diretor do Foro, Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, e, pela Contratada, Sra.
Hariani Paula Bimbo Santos.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n2 22/2022-JF/RN, OBJETO: alteragcdo quantitativa
do objeto (acréscimo de 23,50%). CONTRATADA: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA,
CNPJ/MF n2 07.275.920/0001-61. AL: arts. 95, § 22 e 124, inciso |, alinea "b", da Lei
n? 14.133/2021. V. Aditivo: R$ 102.345,00. ASSINADO: em 29/12/2022, pela
Contratante, Diretor do Foro, Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, e, pela
Contratada, Sr. Augusto Rosa Filho e Sr. Valter Antdnio Sgroi Artea.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n2 25/2022-JF/RN, OBJETO: alteragdo quantitativa
do objeto (acréscimo de 20%). CONTRATADA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n2 72.381.189/0010-01. AL: arts. 60, paragrafo Unico, 65,
inc. I, alinea "b", e § 1, ambos da Lei n? 8.666/93. V. Aditivo: RS 26.083,95. ASSINADO:

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
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em 29/12/2022, pela Contratante, Diretor do Foro, Juiz Federal Carlos Wagner Dias
Ferreira, e, pela Contratada, Sr. Illan Grinspun.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n2 26/2022-JF/RN, OBJETO: altera¢do quantitativa
do objeto (acréscimo de 24,55%). CONTRATADA: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA,
CNPJ/MF n2 07.275.920/0001-61. AL: arts. 95, § 22 e 124, inciso |, alinea "b", da Lei
n? 14.133/2021. V. Aditivo: RS 97.635,00. ASSINADO: em 29/12/2022, pela Contratante,
Diretor do Foro, Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, e, pela Contratada, Sr.
Augusto Rosa Filho e Sr. Valter Antonio Sgroi Artea.

Entidades de Fiscalizagao
do Exercicio das Profissoes Liberais

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAGAO FiSICA

AVISO DE ANULAGCAO
PREGAO ELETRONICO N2 10/2022

UASG 925042

O Presidente do Conselho Federal de Educagdo Fisica - CONFEF, em
conformidade com a legislagdo, resolve anular a Licitagdo, na modalidade PREGAO
ELETRONICO CONFEF 10/2022, cujo objeto é "contratacdo de empresa especializada para
prestacdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva em equipamentos de ar
condicionado suprindo a demanda do Conselho Federal de Educagdo Fisica - CONFEF", haja
vista a identificacdo de erro insanavel.

Rio de Janeiro - RJ, 2 de janeiro de 2023.
CLAUDIO AUGUSTO BOSCHI
Presidente

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
EXTRATO DE CESSAO

Termo de Cessdo Funcional, firmado com o Crea-RS (Cedente), e o Confea (Cessionario);
firmado em 22/12/2022, Objeto: cessdo tempordria do empregado Marcus Ferron Rocha,
mat. 1326, para prestar servigos ao Confea, até 31 de dezembro de 2023; Amparo: Decreto
9.144/2017; signatarios: Nanci Cristiane Josina Walter, Presidente do Crea e Joel Kriger,
Presidente do Confea; Processo SEI n? 00.006186/2022-24.

EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE CESSAO

Termo de encerramento de Cessdo Funcional, firmado com o Crea-GO (Cedente), e o
Confea (Cessiondrio); firmado em 22/12/2022, Objeto: encerramento da cessdo funcional
do empregado Marcelo Vieira Gomes, em 31/12/2022, com base no que disp&e a cldusula
nona do Termo de Cessdo Funcional constante no Processo SEI n2 03519/2021; Amparo:
Decreto 9.144/2017; signatérios: Lamartine Moreira Junior, Presidente do Crea e Joel
Kriiger, Presidente do Confea; Processo SEI n® 03519/2021.

CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Empréstimo n2 01/2022 - Credor: Conselho Federal de Quimica. Devedor:
Conselho Regional de Quimica da 82 Regido (CNPJ 15.598.337/0001-10). Objeto: Repasse por
meio de empréstimo do valor global de RS 350.000,00. Vigéncia: 26/12/2022 a 10/01/2030.
Data da assinatura: 26/12/2022. Base legal: Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93.

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

AVISO
ELEICAO DO CORE-AM

TRIENIO 2023/2026

A Comissdo Eleitoral incumbida do Processo Eleitoral para a composicdo do
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Amazonas, triénio
2023/2026, no uso de suas atribuicdes, ante a constatacdo de utilizagdo de termos iguais e/ou
semelhantes, na forma do art. 12, § 52, do Regulamento Eleitoral, concede as chapas inscritas,
abaixo indicadas, o prazo de 03 (trés) dias corridos, a contar da publicagdo do presente
expediente, para apresentarem novas nomenclaturas as suas respectivas chapas, ndo
podendo serem utilizados os nomes e/ou termos "UNIAQ"; "RENOVACAQ"; e "EFICIENCIA".

Chapa "RENOVACAQ", encabegada pelo membro José Doracy Cavalcante Melo.

Chapa "RENOVAGCAO E TRABALHO", encabecada pelo membro Raimundo
Nonato de Souza.

Rio de Janeiro - RJ, 2 de janeiro de 2023.
JOSE SOARES BARBOSA
Presidente da Comissdo Eleitoral

CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS

AVISO DE CONVOCAGAO
EDITAL N2 1/2021 - PROCESSO SELETIVO

CANDIDATOS CONVOCADOS }

O CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - CFT, convoca para o0s
cargos de Assistente Administrativo |: o Sr. YURI GABRIEL CHAVES LOIOLA, CPF xxx.617.xxx-
80, classificagdo n2 72, em ampla concorréncia, inscrigdo 547.01990794/9 e o Sr. ADRIANO
DE ASSIS BRASIL, CPF xxx.096.xxx-29, classificagdo n2 92, em ampla concorréncia e inscrigdo
547.01983243/0 referente ao Processo Seletivo - Edital n2 01/2021. Deverdo se apresentar
para entrega de documentos na sede do CFT no periodo de 03 a 06 de janeiro de 2023,
sob pena de preclusdo consumativa do ato.

SOLOMAR PEREIRA ROCKEMBACH
Presidente

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE CHAMADA PUBLICA N2 6/2022

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ torna
publico, para conhecimento de quantos possam interessar que foi publicado no sitio
eletrénico do CAU/RJ, o Edital n? 001/2022 de "Concurso Publico de Fotografias do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro", visando a selegdo de imagens que
mostrem aspectos relevantes da arquitetura e urbanismo do estado do Rio de Janeiro.

Os interessados em participar, deverdo fazé-lo no periodo de 20h do dia
15/12/2022 até as 17h00 do dia 17/02/2023, mediante aplicativo do CAU RJ, disponivel
para Android e 10S. As informacGes sobre o edital estdo a disposi¢do dos interessados
no sitio eletronico ou por meio dos telefones de atendimento do CAU/RJ.

Em 2 de janeiro de 2023.
PABLO CESAR BENETTI
Presidente

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° REGIAO

Declaracgao relativa a Resolugao n° 310, de 24 de setembro de 2021,
do Conselho Superior da Justi¢ca do Trabalho

A empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 03.688.640/0001-24,
por meio de seu representante legal, Senhor ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador da Cédula de
Identidade n° 293.734, expedida pela SSP/MS e inscrito no CPF sob o n° 868.761.631-72, para fins de
prova junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 242 Regi&o, para os efeitos e sob as penas da lei, em
especial no contido no artigo 299 do Codigo Penal, DECLARA que ndo esta inscrita no cadastro de
empregadores flagrados explorando trabalhadores em condi¢cdes analogas as de escravo, instituido pela
Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 04/2016; bem como n&o ter sido condenada, ou seus dirigentes,
por infringir as leis de combate a discriminagéo de raga ou género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta a previséo nos artigos 1°, 3° (inciso 1V), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicdo Federal de 1988;
artigos 149, 203 e 207 do Cddigo Penal Brasileiro; no Decreto n°5.017/2004 (promulga o Protocolo de
Palermo); nas Convencgdes da OIT n°® 29 e n°® 105, no Capitulo 1V do Titulo Il (Da Protecdo do Trabalho do
Menor) do Decreto-Lei n°® 5.452/1943 (CLT); nos artigos 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do
direito a profissionalizagdo e a protegcao no trabalho; no Decreto n° 6.481/2008, que trata da proibigdo das
piores formas de trabalho infantil e agéo imediata para sua eliminagéo.

Campo Grande — MS, 02 de janeiro de 2023.
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Declaragao relativa ao art. 429 da CLT, exigida pela Resolugao n° 310, de 24.9.2021, do Conselho
Superior da Justi¢a do Trabalho

DECLARAGAO

A empresa GOMES & AZEVEDO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.688.6.40/0001-24, por meio de
seu representante legal, Senhor ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador da Cédula de Identidade n°
293.734, expedida pela SSP/MS e inscrito no CPF sob o n° 868.761.631-72, para fins de prova junto ao
Tribunal Regional do Trabalho da 242 Regido, para os efeitos e sob as penas da lei, em especial no contido
no artigo 299 do Cédigo Penal, DECLARA:

( ) atender aos percentuais estipulados no art. 429 da Consolidagdo das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei n® 5.452/1943), referente ao emprego e matricula de aprendizes.

(x) estar dispensada da contratacdo de aprendizes por se enquadrar em pelo menos uma das
hipoteses de dispensa previstas na legislagdo (Decreto n° 9.579, de 22 de novembro de 2018 e
Instrugdo Normativa n°® 146, de 25 de julho de 2018).

Campo Grande - MS, 02 de janeiro 2023.
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Modelo de declaracgio relativa ao art. 93 da Lei n° 8.213/1991, exigida pela Resolugao n° 310, de
24.9.2021, do Conselho Superior da Justica do Trabalho

DECLARAGAO

A empresa GOMES & AZEVEDO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.688.6.40/0001-24, por meio de
seu representante legal, Senhor ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador da Cédula de Identidade n°
293.734, expedida pela SSP/MS e inscrito no CPF sob o n° 868.761.631-72, para fins de prova junto ao
Tribunal Regional do Trabalho da 242 Regido, para os efeitos e sob as penas da lei, em especial no contido
no artigo 299 do Cédigo Penal, DECLARA:

() atender aos percentuais estabelecidos no art. 93 da Lei n® 8.213/1991, referente ao emprego de
beneficiarios reabilitados ou pessoas com deficiéncia.

(x) estar desobrigada do atendimento ao disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991, por possuir
menos de 100 (cem) empregados.

Campo Grande - MS, 02 de janeiro 2023.
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