PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

ESTUDOS PRELIMINARES

1. OBJETIVO

O presente Estudo Técnico Preliminar destina-se a subsidiar
processo para a contratacdo de empresa especializada de
servicos de engenharia ou arquitetura para execucao de
reforma predial de sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas e de instalacgdes elétricas, no edificio sede
deste Tribunal e no edificio do Foérum Trabalhista, ambos
localizados em Campo Grande/MS, conforme as especificacdes e
condic¢des constantes deste Projeto Béasico (PB), do Edital e
Anexos, incluindo todas as despesas com fornecimento de
materiais, de fretes e de mado de obra necesséarios,
ferramental, egquipamentos, assisténcia técnica,
administragcdao, inclusive encargos sociais e trabalhistas,
acordos e convencdes coletivas do trabalho e sentencas
normativas, tributos e seguros, referente aos projetos
executivos decorrentes da andlise do Relatdério Final de
Andlise de Conformidade de Instalacdes Elétricas (documentos
ne 149, 182 e 183 do processo TRT n? 22628/2022).

2. NECESSIDADE DA CONTRATAQAO

Tal contratacdo visa primordialmente realizar atividades de
adequacao predial em relacdo a legislacdo estadual de
prevencgdo e combate a incéndio (Lei Estadual n¢ 4.335/2013 -
Cdédigo De Seguranca Contra Incéndio, Panico E Outros Riscos,
No Ambito Do Estado De Mato Grosso Do Sul), relativamente
aos itens de instalacgdes elétricas, visando a obtencdo do
Atestado de Conformidade.

Por se tratarem de imdéveis com fornecimento de energia
elétrica em média tensao, os engenheiros civis e o técnico
em eletricidade qgque compdem o quadro técnico de servidores
deste Tribunal nao apresentam atribuicdo profissional para
realizarem projetos e intervencgdes nas instalacgdes elétricas
com poténcia superior a 75kW. Deste modo, resta a opgao pela
contratagcdo de terceiros. Verifica-se ainda gque tampouco
existem contratacdes no ambito deste Nucleo aptas a atender
esta necessidade.
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No que concerne ao Plano Estratégico do Tribunal Regional do
Trabalho da 242 Regido para o sexénio 2021/2026 (Processo n®
20568/2020, doc. 70), wverifica-se que historicamente os
ciclos de ©planejamento iniciados em 2010 apresentaram
atividades relacionadas a manutencao, implantacao e
melhorias de infraestruturas prediais, denotando—-se a
importancia de se prover ambientes prediais adequados a
consecugao da missdo deste Tribunal (atividade-fim), bem
como fornecer infraestrutura para demais atividades de apoio
(atividades—-meio) .

Entretanto, no mapa estratégico vigente, a primeira vista,
nao se pode identificar de 1imediato alguma atividade
diretamente relacionada as infraestruturas. Pelas
caracteristicas da presente contratacao, parece—nos
relacionar diretamente aos “PROCESSOS INTERNOS”.

Ao se examinar detalhadamente cada uma das 5 atividades
descritivas deste item, ©pode-se identificar o subitem
“Fortalecer a governanca e a gestdo estratégica”.
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Em relagcdo a essa Perspectiva Estratégica, tal plano
apresenta a mencdo a eficiéncia operacional, aqui entendida
como produzir o maior beneficio possivel empregando-se o
menor dispéndio de recursos.
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Beneficio Institucional

Perspectiva Socledade

n Perspeciiva Processos Internos
n Perspectiva Aprendizado e Crescimenta

Ao se observar o detalhamento do Objetivo Estratégico
“Fortalecer a Governanca e a Gestdo Estratégica”, vé-se que
hd mencdo a gestdo de aquisic¢des (neste caso, contratacdes).
Ainda, no item de “Orientacdo Estratégica”, tem-se dois
itens a se ressaltar:

— Desdobramento da estratégia em nivel tadtico e operacional;

- Gestdo de continuidade do negdcio;

No que se refere a continuidade de negdcios (definicéo
abaixo), a infraestrutura predial bem como sua regularidade
legal (licencas, permissdes) ¢é essencial e basal, uma vez
que serve de suporte diretamente para atividades-fim (local
para realizacdo de audiéncias presenciais, por exemplo) e
para atividades-meio (garantia de ambiente em condicgdes de
operacao da infraestrutura fisica de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo, entre outros). A continuidade de
negdécios pode ser aqui entendida como garantir a producado do
sistema (realizar sua missao) com a maior disponibilidade e
confiabilidade possiveis (igual ou maior ao nivel minimo
aceitavel), em todos os subsistemas dos processos internos.
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NORMA ABNT NBR
BRASILEIRA ISO

22301

Segunda edigao
01.06.2020

Seguranca e resiliéncia — Sistema de gestao de
continuidade de negocios — Requisitos

Security and resilience — Business continuity management systems —
Requirements

33

continuidade de negdcios

capacidade de uma organizagdo (3.21) continuar a entrega de produfos ou servigos (3.27)
em um nivel aceitavel com capacidade predefinida durante uma disrupgéo (3.10)

[FONTE: ISO 22300:2018, 3.24, modificada — A defini¢ao foi substituida.]

Desse modo, para se garantir ambientes adequadas a cada uma
das inumeras atividades desenvolvidas, ¢é imprescindivel
manter e melhorar as infraestruturas prediais e obter,
especificamente neste caso, a execucgcao dos projetos
executivos que tornaram os iméveis do prédio sede e do Fdérum
Trabalhista aptos a receberem o atestado de conformidade das
instalacdes elétricas.

Uma vez gque atualmente ndo se dispde de recursos prdéprios
(seja mao de obra, materiais ou equipamentos), o atendimento
das diversas demandas internas deverad ser atendido por meio
de contratacodes.

Sao Jjustamente estas contratacdes e sua priorizacao de
execucdo ao longo do tempo que integram o desdobramento da
estratégia em nivel tédtico e operacional.

Especificamente no caso de obras e servicos de engenharia,
conforme previsto na Resolucgao CSJT ne 70/2010, a
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construcao, ampliacado, reforma e manutencdo das edificacgdes
sdo necessarias ao desempenho da atividade Jjurisdicional e
demais atividades de apoio.

Além disso, proporcionar um ambiente predial com
conveniéncias ao Jjurisdicionado, Magistrados e servidores,
demonstra a busca dos seguintes valores estratégicos:

— Acessibilidade;

- Efetividade;

- Eficiéncia;

— Sustentabilidade;

— Valorizagdo das pessoas.

Especificamente, tal contratacao visa atender
primordialmente ao requisito de apresentacdo de Atestado de
Conformidade de Instalacgdes Elétricas conforme modelo da NT-

41 e a Anotacao de
correspondente,

Responsabilidade

Técnica (ART)

para cada uma dos dois imdéveis indicados.

A contratacdo sera basicamente dividida em quatro etapas:

Atividade (Encargo)

Artefato (Remunerado)

Prazo

1. Verificar conformidade de instala¢des
elétricas existentes ao exigido pela Norma
Técnica NT -41 (Inspec¢do visual em
instalagdes elétricas de baixa tensdo) do
CBMMS, por meio de vistorias e inspecdes
no local, andlise de projetos executivos e
demais atividades correlatas.

Emissdo de Relatério de
Andlise de Conformidade, com
parecer descritivo, fotogréfico,
projetos, dentre outros
correlatos.

60 dias consecutivos
(200 horas técnicas
estimadas)

2. Apresentar Projeto Executivo de
Instalacdes Elétricas, segundo NBR 5410 e
NBR 5419 (partes 1 a 4) com indicagdo das
situacdes a serem corrigidas e as
respectivas solugdes

Entrega de Projeto Executivo
de Instalacdes Elétricas,
contendo memoriais
descritivos, plantas,
detalhamentos, quantificagao,
composicdo de custos unitdrios
e cronograma fisico-financeiro

60 dias consecutivos
(200 horas técnicas
estimadas)

3. Acompanhar a execu¢do do Projeto
Executivo de Instalacdes Elétricas para
verificar a conformidade de instalagcdes

Acompanhamento mensal da
execucao do Projeto Executivo
de Instalacdes Elétricas,

90 dias consecutivos
(prazo estimado, a
depender do volume de
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elétricas durante e apds a intervengdo de atuando como apoio técnico da | servicos de intervengdo)
correcdes fiscalizacdo; (4 horas por semana x
14 semanas = 56 horas
Emissao de Relatoério Final de técnicas estimadas)
Anidlise de Conformidade com
parecer descritivo, memorial
fotografico, projetos as built,
dentre outros correlatos.

4. Emitir Atestado de Conformidade de Emissdo de Atestado de 15 dias consecutivos
Instalacdes Elétricas conforme modelo da Conformidade de Instalacdes (10 horas técnicas
NT-41 e ART correspondente Elétricas conforme modelo da | estimadas)

NT-41 e ART correspondente

Total: 466 horas
técnicas estimadas

Estas 4 etapas mencionadas estdao em andamento por meio do
processo TRT n® 22628/2022, tendo sido contratada a empresa
Gomes & Azevedo.

A presente contratagcdo visa concretizar a execugao dos
projetos executivos da etapa 3 supramencionada, a qual sera
supervisionada pelo responsavel técnico da contratada Gomes
& Azevedo.

Desse modo, ao final da contratacgdo, todas as intervencdes e
correcgdes indicados nos projetos executivos serdo conferidas
e permitirdo a emissdo do Atestado de Conformidade de
Instalacgdes Elétricas conforme modelo da NT-41 e da Anotacéao
de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

Os itens de infraestrutura de SPDA e instalacdes elétricas
previstos sdo requisitos de habitabilidade predial, bem como
essenciails para continuidade do negdcio.

3. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO TRT

Tal necessidade J& se encontra prevista na priorizacdo de
demandas no ambito deste Nucleo, conforme Processo n?®
2208/2019, doc. 143, apresentando Condigcdo PEG ajustada de
3.100 (Processo n? 22.628/2022).

4. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
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SERVICOS NECESSARIOS: Trata-se de servico de execucao,
abarcando intervengdes nas Aareas internas e externas, com
duracao prevista para:

- 2 (seils) meses, no edificio sede;

- 1 (um) més, no prédio do Férum Trabalhista.

DA NATUREZA DO SERVICO: Nao se trata de prestagdo de servigo
de natureza continua, porém de demanda certa.

PARCELAMENTO DO OBJETO: O objeto é composto por dois itens,
correspondentes ao imdéveis indicados: contratacdo de empresa
especializada de servigcos de engenharia ou arquitetura para
execucado de reforma predial de sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas e de instalacdes elétricas, no
edificio sede deste Tribunal e no edificio do Férum
Trabalhista, ambos localizados em Campo Grande/MS.

Dada as condigdes de execucdo e a natureza dos servigos a
serem realizados, as empresas destes ramos estdao aptas a
atender o objeto de modo completo (sem parcelamento), desde
que com profissional habilitado em engenharia elétrica.

Seguindo as orientacdes do TCU, a solucao deve ser parcelada
quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem
positivas:

1) E tecnicamente vidvel dividir a solucdo? Sim, para o caso
de edificios independentes. Entretanto no contexto predial
individualizado, na se pode dividir a solucdao pois o objeto
apresenta especificidade de engenharia elétrica a qual deve
ser realizada como um todo integrado, a fim de garantir seu
funcionamento.

2) E economicamente vidvel dividir a solugdo? Sim, para o
caso de edificios independentes. Entretanto, uma mesma
empresa poderd vencer o certame e realizar os dois itens
concomitantemente, o que poderia levar a reducdo de custos
de administracdo local e central das atividades.

3) Né&o hé& perda de escala ao dividir a solucgdo? Sim, dado
que o sistema a ser contratado sdo individualizados por
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imével, mas ainda sendo considerado de pequeno porte.

4) H&A o melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da
competitividade ao dividir a solugdo? Aparentemente sim,
visto que h& maior probabilidade de competicdo entre
potenciais empresas interessadas.

DOS CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE:

De acordo com o Guia de Contratacdes Sustentdveis da Justica
do Trabalho, cabe observar os seguintes requisitos para a
contratacdo pretendida:

a) Priorizar o emprego de mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para a
execucdao dos servicos;

b) Apresentacdo de projeto para implantacdo de canteiro de
obras organizado, com critérios mais sustentédveis do
ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, O
reuso de 4agua, O reaproveitamento da 4&agua de chuvas e
dos residuos sdélidos produzidos e a separacdao dos néo
reutilizaveis para descarte;

c) Apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (PGRCC), de acordo com a Resolucao 307,
de 5 de Jjulho de 2002 do CONAMA. Para fins de
fiscalizacao do fiel cumprimento do Projeto, a
contratada deve comprovar que todos oS residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Associacéao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nos 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

d) Utilizacdo ou previsdao em projetos, caso necessario, de
andaimes e escoras preferencialmente metalicos, ou de
material que permita a reutilizacéo;

e) Previsdo de espaco fisico especifico para a coleta e
armazenamento de materiais recicléveis;

f) Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo
teor de chumbo e policloreto de vinila - PVC;

g) Utilizacdo da Norma ABNT NBR 15920 como referencial para
eficiéncia econdémica das secdes dos cabos elétricos com
base em perdas por efeito joule.
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DOS CRITERIOS E PRATICAS DE ACESSIBILIDADE:

Ainda de acordo com o Guia de Contratacdes Sustentdveis da
Justica do Trabalho, ©para garantir a acessibilidade de
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser
observados os requisitos previstos na ABNT NBR 9050, dentre
0s quais: construcdo de rampas com inclinacdo adequada para
acesso de pedestres; adaptacdo de ambientes, mobiliario,
portas e corredores nas dependéncias e acessos.

DA COTA EXCLUSIVA/PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME e EPP:
Tendo em vista que os valores estimados dos dois itens para
a contratacdo superam RS$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o
processo seletivo nao sera destinado a participacéo
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme previsto no art. 48 da Lei Complementar n.2 123, de
14 de dezembro de 2006.

OUTRAS PRATICAS EXIGIDAS PELA RESOLUGAO CSJT N2 310/2021:

A CONTRATADA deve comprovar, como condicdo prévia a
assinatura do contrato e durante a vigéncia contratual, sob
pena de rescisdo contratual, o atendimento das seguintes
condicgodes:

® ndo possuir inscrigcdo no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condigdes
andlogas as de escravo, instituido ©pela Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH n@2 04/2016;

® nao ter sido condenada, a contratada ou seus
dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho
infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto:
Nos artigos 12, 32 (inciso 1IV), 72 (inciso XXXIII) e
170 da Constituicdo Federal de 1988; Nos artigo 149,
203 e 207 do Cdédigo Penal Brasileiro; No Decreto n°
5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); Nas
Convencgbdes da OIT ne 29 e ne 105; No Capitulo IV do

10




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24* REGIAO

Titulo III (Da Protecdo do Trabalho do Menor) do
Decreto-Lei n¢ 5.452/1943 (CLT); Nos arts. 60 a 69 da
Lei n¢ 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito a
Profissionalizagcdo e a Protecdo no Trabalho; No Decreto
n® 6.481/2008, o qual trata da proibigdo das piores
formas de trabalho infantil e ac¢do imediata para sua
eliminacéao.

Apresentacdao de documentacgdo de Conformidade de Madeira
utilizada na edificacdo ou no canteiro de obras. A
comprovagdo da conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia
de Custdédia do Cerflor ou do FSC ou similar. Nos casos
de madeira de origem nativa ndo certificada a sua
procedéncia legal deve ser comprovada mediante
apresentacao, pelo fornecedor, da Autorizacdo de
Transporte DOF (Documento de Origem Florestal) expedido
pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela
Secretaria de Meio Ambiente de &mbito estadual.

11
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5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE
CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE

Todas as atividades a serem realizadas no objeto da execugao
da reforma foram verificadas no local, por meio de vistoria
técnica, e discriminadas nos projetos executivos contidos na
contratacdo realizada no Processo TRT n® 22628/2022, doc.
182 e 183 (empresa Gomes & Azevedo) .

Tais projetos executivos apresentam todas as plantas
arquitetdnicas e elétricas (vistas, cortes, detalhes), de
modo a registrar todas as intervengdes a serem realizadas e
sua quantificacdo. Incluem ainda memorial descritivo e
cronograma previsto para realizacdao em etapas.

6 . LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO
DE SOLUGCAO A CONTRATAR

Primeiramente, a execucdo deste servigco por meios proéprios
(modo direto) ndo ¢é viadvel, haja vista ser necessdrio o
emprego de materiails, equipamentos e de mdo de obra
capacitada, as quais ndo se dispde neste Tribunal.

Quanto a elaboracdo do projeto béasico, este sim Jj& seré
entregue no ambito do Edital, confeccionado pelos servidores
deste Nucleo, de modo a estabelecer exatamente os servicos a
serem realizados.

Desse modo, a realizacdo da execucdo do servico deveré
ocorrer de modo indireto (por terceiros).

Em seguida, verifica-se sobre a necessidade de licitagdo ou
se ¢é possivel adotar a dispensa (artigo 24 da Lei n?®
8.666/93) ou a inexigibilidade do procedimento licitatédrio
(artigo 25).

Verifica-se que ambas as hipdéteses ndo se enguadram nos
requisitos legais dos casos de dispensa (valor superior ao
limite de R$ 33.000,00) ou de inexigibilidade de 1licitacéo
(existe possibilidade de competicao entre potenciais

12
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empresas) .

Assim, faz-se necessdrio o procedimento licitatdério. Como
regra geral, deve-se primeiramente verificar a
obrigatoriedade de adogdo do pregao eletrdbnico (artigo 4¢,
Decreto Federal n¢ 5.450/2005 e artigo 1¢ do Decreto Federal
ne 10.024/2019) .

Desse modo, deve-se confirmar ou nado o enqguadramento do
objeto pretendido com a definigcdo de servigco comum (artigo
22, Decreto Federal n¢ 5.450/2005 e artigo 3¢ do Decreto
Federal n? 10.024/2019), sendo, neste caso, servico comum de
engenharia.

Embora se possa enquadrar o objeto da contratacdo como sendo
servigco de engenharia, haja vista que a execugcdo do servicgo
ndo gera acréscimo de Aarea construida e ndo se enquadra
conforme disposto na Lei n® 8.666/93, art. 69, inciso I, néo
se pode afirmar que se trata de servigco comum deste
segmento. Isto porque dada a natureza das solugdes, serao
necessdrias atividades de execucdo em condig¢des de trabalho
externo e de trabalho em altura, o qgque agrega fatores de
risco ao servico, bem como a necessidade de interligacdes ao
sistema de aterramento ja& existente.

A interdependéncia entre as atividades, a necessidade de
rdpida execugdo (para minimizar o impacto ao ambiente
predial e a pessoas) e a execucdo de trabalhos em altura
gera um grau adicional de complexidade, que extrapola a
condigcdo de servigo comum de engenharia.

Assim, resta verificar qual modalidade de licitacgdo (Lei n¢
8.666/93, art. 22) empregar. Levando-se em conta a ordem de
grandeza de valores (estimado em aproximadamente RS
340.000,00), sendo aproximadamente RS$ 90.000,00 para o Fdérum
Trabalhista e RS 250.000,00 para o prédio sede, e
ponderando-se o risco de repeticdo do certame e celeridade
na tramitacdo de prazos processuais, opta-se por adotar a
modalidade Tomada de Precos.

7. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

Toda obra e servico de engenharia ou arquitetura deve seguir
as disposigdes da Lei n¢ 8.666/93, enquanto perdurar sua
vigéncia, no gque concerne a construgcdo do preco e custos do
objeto a ser licitado e de seu projeto basico (art. 69,

13
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inciso IX).

Especificamente para os casos em tela, o Decreto n®
7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboracdo do
orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia.

Em suma, o custo global de referéncia de obras e servicos de
engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de
transporte, serd obtido a partir das composigdes dos custos
unitdrios previstas no projeto por meio dos custos unitarios
de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
fndices da Construcdo Civil - Sinapi.

Em caso de inviabilidade da definicdo dos custos conforme o
disposto nos arts. 32, 4¢ e 5¢ do referido Decreto, a
estimativa de custo global poderd ser apurada por meio da
utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por érgéos ou entidades da
administracdao ©publica federal em publicacdes técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o
setor ou em pesquisa de mercado.

Portanto, o preco final é obtido por meio de orcamento
detalhado em planilhas que expressem a composicdao de todos
os seus custos unitarios, estes obtidos conforme
supracitado.

8. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

Para ambos os imdveis:

Contratacédo de empresa especializada em servigos de
engenharia ou arquitetura; preparacao de canteiro e
mobilizagdo de equipes e ferramental; isolamento das Aareas
de intervencdo para manter ambiente seguro; demoligdes e
retiradas; realizacao dos servigcos em altura do sistema SPDA
em cabos de cobre nu e outros; retirada de tapumes e limpeza
final externa; entrega do servigo.

9. Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao
quando necessaria para individualizagdo do objeto

Em relacdo ao parcelamento do objeto, vide idem 4, no qual
se mostra vidvel.
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Contudo, como se verifica que provavelmente serd necessaria
a contratacdo de empresa especializada em outros ramos de
servigcos de engenharia, a figura da subcontratacdo sera
permitida, mediante relagcdo de servigos que poderdo ser
realizados por este dispositivo, a fim de garantir a
ampliacao da competitividade das empresas participantes da
licitacéo.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais ou financeiros disponiveis

A  presente contratacéao visa primordialmente realizar
atividades de adequacdao predial em relacgdo a legislacéao
estadual de prevencdo e combate a incéndio (Lei Estadual n?®

4.335/2013 - Cdédigo De Segurancga Contra Incéndio, Pénico e
Outros Riscos, No Ambito Do Estado De Mato Grosso Do Sul),
relativamente aos itens de instalacdes elétricas,

objetivando a obtencdo do Atestado de Conformidade de
Instalacdes Elétricas.

Trata-se assim de um dos requisitos para a obtencao do
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar
(CVCBM) .

Este certificado é necessdrio para regularizacdo dos imdédveis
perante o Corpo de Bombeiros Militar, conforme previsto no
Cdédigo De Seguranca Contra Incéndio, Panico e Outros Riscos.

Busca-se portanto a restauracao das condicgodes de
habitabilidade da edificacéo, referentes ao itens com
eventuais desconformidades, bem como a regularizacdo legal
dos imdveis.

11. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAQKO DO AMBIENTE

Todas as providéncias para eventuails adequacdes e protecgdes
prediais (canteiro, isolamento de areas) serao de
responsabilidade da empresa a ser contratada.

Contudo, dada a interferéncia na circulacdo de pessoas e
veiculos, deverdo ser ajustadas as rotas e interdicédo de
dreas de risco, gquando do inicio da execucdo da reforma.

No periodo da interrupcdo dos locais internos de trabalho,
resta definir a duracdo, o periodo e a sequencia de execucgao
a ser demandada para se efetuar os servigos com a menor
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interferéncia possivel, cabendo a Fiscalizacéao e aos
responsaveis locais o) estabelecimento do melhor
sequenciamento de atividades.

Isto porque serd necessaria a intervencdo em todas as
fachadas prediais (norte, sul, oeste, leste), com descidas
de cordoalhas de cobre nu e barras chatas de aluminio, nos
diversos andares, com trabalho externo e em altura, o gue
pode interferir nos trabalhos laborativos dos ambientes
internos.

12. ANALISE DE RISCOS

Licitagado fracassada

Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Atraso no cronograma de execucgao da
obra

Acdes previstas para reduzir | - Realizar extensa pesquisa de

ou eliminar riscos mercado
- Especificagdes que garantam ampla
concorréncia

Acgdes de contingenciamento Dar prazo adicional de 8 (oito)
dias para apresentacdo de nova
documentacao

Respgnsave}s pela acao de NMPE / S.A.

contingencliamento

Licitagado deserta

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Atraso no cronograma de execugao da
obra

Acdes previstas para reduzir |- Realizar extensa ©pesquisa de

ou eliminar riscos mercado
- Especificag¢bes que garantam ampla
concorréncia

Acdes de contingenciamento Repetigcdo da licitacéao

Responséveis pela acao de

. . NMPE / S.A.
contingenciliamento
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13. DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

Ante todo o exposto nos itens anteriores, declaramos que a
contratacdo é tecnicamente viavel.
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Quadro 1 - Solugdes de mercado (produtos, fornecedores,
fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos especificados

ALGUNS FORNECEDORES LOCAIS ENCONTRADOS

Estrutural Construtora LTDA
CNPJ: 05.556.275/0001-20

Trevo Engenharia Eireli
CNPJ: 05.919.414/0001-32

TEKNICA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.854.026/0001-90

CONSTRUTORA MAKSOUD RAHE LTDA
CNPJ: 74.019.472/0001-22

POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.492.162/0001-82
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Para composicdo de membros das equipes de planejamento e de
fiscalizacdo, observar o teor da Portaria TRT/GP/DG n.
91/2021 que regulamenta a Politica de Segregacdo de Fungdes
no Gabinete de Manutencdo e Projetos (atual NMPE) nas
contratacdes de obras e servigcos de engenharia.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratacao:

Nome: Renato Merli O. Lima Nome: Amon Micael F. Flores
Telefone: 3316-1804 Telefone: 3316-1859
E-mail: spro@trt24.jus.br E-mail: nmp@trt24.jus.br

Nome: Mateus Cominetti
Telefone: 3316-1891

E-mail:
socioambiental@trt24. jus.br

Membros da Equipe de Fiscalizacdo (sugestao):

Nome: Marcelo Antonio Nakao Nome: Robinson Alt
Telefone: 3316-1804 Telefone: 3316-1859
E-mail: spro@trt24.jus.br E-mail: nmp@trt24.jus.br
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