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A SERWVICOD DA JUSTIHCA E OO CIDa s MATOGROSSO DO SLIL

Contratacdo de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em
condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete), de fabricantes diversos, instalados nos
imoveis pertencentes ao TRT da 242 Regiao.
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Nucelo de Manutencéo e Projetos de Engenharia (NMPE)
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PLANILHA DE PRECOS

ITEM
QUANTIDADE

UNIDADE

Brazofrio Ar Condicionado
LTDA-EPP

Refrigerac@o Buenos Aires
LTDA

Eletrotécnica Pantanal
LTDA

FORNECEDOR 4

FORNECEDOR 5

CNPJ: 24.645.996/0001-50

CNPJ: 02.769.998/0001-19

CNPJ: 04.048.465/0001-73

CNPJ: 00.000.000/0000-00

CNPJ: 00.000.000/0000-00

ESPECIFICAGAO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

unid.

PRECO DA CONFECGCAO DO PLANO DE MANUTENGAO,
OPERAGCAO E CONTROLE (PMOC), incluindo despesas de
deslocamento, referentes aos itens do ANEXO | (condicionadores de
ar do tipo split (hi-wall, piso teto e cassete), instalados nas cidades
indicadas, com fornecimento de responsavel técnico habilitado, bem
como de instrumentos de medi¢édo, materiais, pegas e componentes a
serem utilizados na execugédo dos servigos, quando necessario.

4.100,00

4.100,00

10.000,00

10.000,00

1.800,00

1.800,00

unid.

PRECO DA VISITA TECNICA, incluindo despesas de deslocamento,
para manutencdo PREVENTIVA nos equipamentos referentes aos
itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split (hi-wall, piso
teto e cassete), por meio de visita técnica SEMESTRAL, para as
cidades e imdveis indicados. Composigdo do valor maximo unitario
deste item é o somatdrio dos valores méximos unitarios dos subitens
2.1 a2.25, conforme TABELA ANEXA desta proposta.

94.000,00

470.000,00

9.000,00

45.000,00

85.760,00

428.800,00

unid.

PRECO DA CHAMADA TECNICA, sem deslocamento, para
manutengdo CORRETIVA, nos equipamentos referentes aos aos itens
do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split (hi-wall, piso teto e
cassete), instalados nas cidades indicadas, por meio de chamada
técnica por demanda, com fornecimento de materiais, pegas e
componentes a serem utilizados na execugao dos servigos, quando
necessario.

570,00

59.850,00

500,00

52.500,00

480,00

50.400,00




20

unid.

PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagdo de equipe e visita
de chamada técnica de manutencéo corretiva, nos equipamentos
referentes aos itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split
(hi-wall, piso teto e cassete), (instalados nas cidades distantes até
150km da cidade sede da empresa contratada).

520,00

10.400,00

600,00

12.000,00

554,00

11.080,00

35

unid.

PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagdo de equipe e visita
de chamada técnica de manutencéo corretiva, nos equipamentos
referentes aos itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split
(hi-wall, piso teto e cassete), (instalados nas cidades distantes
entre 150km a 300km da cidade sede da empresa contratada).

610,00

21.350,00

700,00

24.500,00

670,00

23.450,00

50

unid.

PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagdo de equipe e visita
de chamada técnica de manutencéo corretiva, nos equipamentos
referentes aos itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split
(hi-wall, piso teto e cassete), (instalados nas cidades distantes
entre acima de 300km da cidade sede da empresa contratada).

710,00

35.500,00

800,00

40.000,00

825,00

41.250,00

25

unid.

Preco do servigo de instalagdo de equipamento Split Hi-wall
de 9.000 a 12.000 BTU’s

850,00

21.250,00

1.200,00

30.000,00

900,00

22.500,00

unid.

Preco do servigo de instalagdo de equipamento Split Hi-wall
de 12.500 a 18.000 BTU’s

950,00

4.750,00

1.650,00

8.250,00

980,00

4.900,00

25

unid.

Preco do servico de instalagdo equipamento Split
Cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU’s

1.400,00

35.000,00

1.860,00

46.500,00

1.790,00

44.750,00

10

unid.

Preco do servico de instalagdo equipamento Split
Cassete/Piso Teto 36.500 a 60.000 BTU’s

2.100,00

10.500,00

2.300,00

11.500,00

2.360,00

11.800,00

1

15

unid.

Prego do servigo de remanejamento de equipamento Split Hi-
wall de 9.000 a 12.000 BTU’s

650,00

9.750,00

900,00

13.500,00

900,00

13.500,00

12

unid.

Prego do servigo de remanejamento de equipamento Split Hi-
wall de 12.500 a 18.000 BTU’s

750,00

3.750,00

950,00

4.750,00

980,00

4.900,00

13

15

unid.

Prego do servico de remanejamento equipamento Split
Cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU’s

1.200,00

18.000,00

1.300,00

19.500,00

1.790,00

26.850,00

14

unid.

Prego do servico de remanejamento equipamento Split
Cassete/Piso Teto 36.500 a 60.000 BTU’s

1.900,00

9.500,00

1.800,00

9.000,00

2.360,00

11.800,00

15

25

unid.

Preco do servigo de desinstalagdo de equipamento Split Hi-
wall de 9.000 a 12.000 BTU’s

400,00

10.000,00

450,00

11.250,00

400,00

10.000,00

16

unid.

Preco do servigo de desinstalagdo de equipamento Split Hi-
wall de 12.500 a 18.000 BTU’s

400,00

2.000,00

550,00

2.750,00

450,00

2.250,00

17

25

unid.

Preco do servico de desinstalacdo equipamento Split
Cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU’s

550,00

13.750,00

750,00

18.750,00

600,00

15.000,00

18

unid.

Preco do servico de desinstalagdo de equipamento Split
Cassete/Piso Teto de 36.500 a 60.000 BTU’s

750,00

3.750,00

950,00

4.750,00

900,00

4.500,00

19

75

Preco do cabo PP para equipamento Split Hi- wall de 9.000 a
12.000 BTU’s, conforme recomendagdes do manual do
fabricante

15,00

1.125,00

10,00

750,00

15,00

1.125,00

20

75

Preco do cabo PP para equipamento Split Hi- wall de 12.500
a 18.000 BTU’s, conforme recomendagbes do manual do
fabricante

16,00

1.200,00

12,00

900,00

15,00

1.125,00

21

75

Preco do cabo PP para equipamento Split Cassete/Piso Teto
de 18.500 a 36.000 BTU’s, conforme recomendagcdes do
manual do fabricante

17,00

1.275,00

15,00

1.125,00

18,00

1.350,00

22

75

Preco do cabo PP para equipamento Split Cassete/Piso Teto
de 36.500 a 60.000 BTU’s, conforme recomendacdes do
manual do fabricante

18,00

1.350,00

15,00

1.125,00

21,00

1.575,00




23

unid.

Prego do disjuntor para equipamento Split Hi- wall de 9.000 a
12.000 BTU’s, conforme recomendagdes do manual do
fabricante

91,00

455,00

140,00

700,00

60,00

300,00

24

unid.

Prego do disjuntor para equipamento Split Hi- wall de 12.500
a 18.000 BTU’s, conforme recomendagbes do manual do
fabricante

91,00

455,00

150,00

750,00

60,00

300,00

25

unid.

Preco do disjuntor para equipamento Split Cassete/Piso Teto
de 18.500 a 36.000 BTU’s, conforme recomendacdes do
manual do fabricante

110,00

550,00

160,00

800,00

75,00

375,00

26

unid.

Preco do disjuntor para equipamento Split Cassete/Piso Teto
de 36.500 a 60.000 BTU’s, conforme recomendagcdes do
manual do fabricante

140,00

700,00

190,00

950,00

90,00

450,00

27

75

Prego da linha frigorigena completa, incluindo tubulagdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdem a linha,
utilizados para equipamento Split Hi-wall de 9.000 a 12.000
BTU’s, conforme recomendagdes do manual do fabricante

161,00

12.075,00

120,00

9.000,00

55,00

4.125,00

28

75

Prego da linha frigorigena completa, incluindo tubulagcdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdéem a linha,
utilizados para equipamento Split Hi-wall de 12.500 a 18.000
BTU’s, conforme recomendagdes do manual do fabricante

161,00

12.075,00

130,00

9.750,00

72,00

5.400,00

29

75

Prego da linha frigorigena completa, incluindo tubulagcdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdéem a linha,
utilizados para equipamento Split Cassete/Piso Teto de
18.500 a 36.000 BTU’s, conforme recomendagbes do manual
do fabricante

180,00

13.500,00

140,00

10.500,00

75,00

5.625,00

30

75

Prego da linha frigorigena completa, incluindo tubulagcdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdem a linha,
utilizados para equipamento Split Cassete/Piso Teto de
36.500 a 60.000 BTU’s, conforme recomendagdes do manual
do fabricante

220,00

16.500,00

160,00

12.000,00

115,00

8.625,00

31

unid.

Preco do compressor rotativo de equipamento split
INVERTER de 9.000 a 12.000 BTUs ou equivalente.

1.960,00

5.880,00

1.120,00

3.360,00

1.600,00

4.800,00

32

unid.

Preco do compressor rotativo de equipamento split
INVERTER de 18.000 BTUs ou equivalente.

2.310,00

6.930,00

1.280,00

3.840,00

1.850,00

5.550,00

33

unid.

Preco do compressor rotativo de equipamento split
INVERTER de 24.000 BTUs ou equivalente.

3.100,00

9.300,00

1.380,00

4.140,00

2.350,00

7.050,00

34

unid.

Preco do compressor rotativo de equipamento split
INVERTER de 36.000 BTUs ou equivalente.

4.690,00

14.070,00

1.890,00

5.670,00

3.200,00

9.600,00

35

unid.

Preco do compressor rotativo de equipamento split
INVERTER de 48.000 BTUs ou equivalente.

4.970,00

14.910,00

2.500,00

7.500,00

4.200,00

12.600,00

36

unid.

Preco do compressor rotativo de equipamento split
INVERTER de 60.000 BTUs ou equivalente.

5.250,00

15.750,00

2.940,00

8.820,00

5.270,00

15.810,00

37

unid.

Prego do motor de ventilador de equipamento Split
INVERTER de até 24.000 BTUs ou equivalente.

1.390,00

6.950,00

760,00

3.800,00

900,00

4.500,00

38

unid.

Preco do motor de ventilador de equipamento split
INVERTER acima de 24.000 BTUs até 60.000 BTUs

1.500,00

7.500,00

860,00

4.300,00

900,00

4.500,00

39

unid.

Prego da placa de comando completa de equipamento split
INVERTER de até 24.000 BTUs ou equivalente.

1.560,00

10.920,00

890,00

6.230,00

1.500,00

10.500,00




Prego da placa de comando completa de equipamento split

40 5 unid. [INVERTER acima de 24.000 BTUs até 60.000 BTUs ou 2.280,00 11.400,00 1.150,00 5.750,00 2.980,00 14.900,00
equivalente.
) Preco do capacitor de fases de equipamentos Split
41 10 | unid. INVERTER até 60.000 BTUs ou equivalente. 125,00 1.250,00 80,00 800,00 520,00 5.200,00
42 | 10 | unid. Preco da contactora_de equipamento split INVERTER de até 520,00 5.200,00 150,00 1500,00 730,00 7.300,00
24.000 BTUs ou equivalente.
) Prego da contactora de equipamento split INVERTER acima
4 5 p . , .900, 250, 2.500, 10, .100,
8| 10 | unid- |40 54000 BTUs até 60.000 BTUs ou equivalente. G 6.900.00 SO 500.00 S 910000
4 5 unid. Prggo do filtro secador _de equipamento Split INVERTER de 250,00 1.250,00 160,00 800,00 350,00 1.750,00
até 60.000 BT Us ou equivalente.
45 5 unid. Preco do filtro de gas_: de equipamento Split INVERTER de até 150,00 750,00 160,00 800,00 320,00 1.600,00
60.000 BTUs ou equivalente.
46 | 5 | unig. |Fre90 davalwula de senvigo de equipamento split INVERTER 330,00 1.650,00 480,00 2.400,00 390,00 1.950,00
de até 60.000 BTUs ou equivalente.
Pl s | e, |EERNERE S om el gk LY SsEs e St e 440,00 6.600,00 420,00 6.300,00 440,00 6.600,00
12.000 BTUs ou equivalente.
P s | e, | €S CRS G col|smmeing Sl = el 10T 490,00 7.350,00 450,00 6.750,00 490,00 7.350,00
BTUs ou equivalente.
Pl o5 || opr, |[FEERERED CES am Gapligmimario spil L= et 2.0 567,00 14.175,00 460,00 11.500,00 550,00 13.750,00
BTUs ou equivalente.
PN 5 | g, |ESREE €O ER Gl SupRimen e Splli LU 2125 6 S0 660,00 9.900,00 490,00 7.350,00 600,00 9.000,00
BTUs ou equivalente.
Pl ) |, |ECREE €O ERB Gl SupRimEn ® Sl LU 2125 6 R0 710,00 7.100,00 550,00 5.500,00 720,00 7.200,00
BTUs ou equivalente.
52 | 10 | unid. Recarga de C_ias em equipamento split INVERTER de 60.000 795.00 7.950,00 750,00 7.500,00 890,00 8.900,00
BTUs ou equivalente.
) Sensor de temperatura para equipamento split INVERTER de
. . 250, 1.250, 190, , 180, )
53 5 unid 9.000 a 12.000 BTUs ou equivalente. 50,00 50,00 90,00 950,00 80,00 900,00
54| 5 | unia. Sensor de temperatqra para equipamento split INVERTER de 250,00 125000 190,00 950,00 180,00 900,00
18.000 BT Us ou equivalente.
55 | 5 | unid. Sensor de temperatqra para equipamento split INVERTER de 260,00 130000 190,00 950,00 350,00 1.750,00
24.000 BTUs ou equivalente.
56 | 5 | unid. Sensor de temperatqra para equipamento split INVERTER de 260,00 130000 190,00 950,00 380,00 1.900,00
36.000 BTUs ou equivalente.
57| 5 | unia. Sensor de temperatqra para equipamento split INVERTER de 260,00 130000 190,00 950,00 390,00 1.950,00
48.000 BTUs ou equivalente.
58 | 5 | unid. Sensor de temperatqra para equipamento split INVERTER de 260,00 130000 190,00 950,00 450,00 2.250,00
60.000 BT Us ou equivalente.
59 5 unid. Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER 360,00 1.800,00 390,00 1.950,00 480,00 2.400,00
9.000 a 12.000 Btus
) Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER
. 44 22 ! 1.950, 460, 2.300,
60 5 unid 18.000 a 24.000 Btus 0,00 00,00 390,00 950,00 60,00 300,00
) Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER
1 ] X 430, 2.150, , 2.750,
6 5 unid 30.000 a 36.000 Btus 600,00 3.000,00 30,00 50,00 550,00 50,00
) Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER
2 . 74 7 480, 2.400, 10, 4.050,
6 5 unid 48.000 a 60.000 Btus 0,00 3.700,00 80,00 00,00 810,00 050,00
63 5 unid. |Turbina da evaporadora 9.000 a 12.000 Btus INVERTER 370,00 1.850,00 580,00 2.900,00 890,00 4.450,00
64 5 unid. |Turbina da evaporadora 18.000 a 24.000 Btus INVERTER 370,00 1.850,00 680,00 3.400,00 930,00 4.650,00
65 | 5 unid. |Turbina da evaporadora 30.000 a 36.000 Btus INVERTER 420,00 2.100,00 760,00 3.800,00 1.500,00 7.500,00




66

unid.

Turbina da evaporadora 48.000 a 60.000 Btus INVERTER

460,00

2.300,00

790,00

3.950,00

1.940,00

9.700,00

67

unid.

Controle remoto para ar condicionado split INVERTER de
9.000 a 60.000 BTUs (independente da marca do
equipamento)

240,00

1.200,00

120,00

600,00

295,00

1.475,00

68

30

Borracha elastomérica para isolamento térmico das
tubulagdes frigorigenas de quipamentos Split INVERTER até
60.000 BT Us ou equivalente.

40,00

1.200,00

90,00

2.700,00

110,00

3.300,00

69

30

Linha frigorigena completa, incluindo tubulagdo de cobre de
expansdo/sucgdo, borracha elastomérica, isolamentos, e
outros materiais que compdem a linha, a serem utilizados
para de quipamentos Split INVERTER até 60.000 BTUs ou
equivalente.

310,00

9.300,00

260,00

7.800,00

140,00

4.200,00

70

45

Fornecimento e instalacdo de rede de dreno completa de
liquido condensado, em tubo de PVC rigido DN 25 (3/4”) com
caimento adequado (2% recomendado).

210,00

9.450,00

90,00

4.050,00

110,00

4.950,00

7

25

Fornecimento e instalagdo de canaleta de PVC fechada, na
cor branca, em dimensdes suficientes para abrigar e
esconder tubulagdo frigorigenas aparentes em ambientes
internos.

170,00

4.250,00

150,00

3.750,00

105,00

2.625,00

21

27

unid.

Manutencéo Preventiva
Prédio Sede - Campo Grande/MS (DCR)

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 08 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 12 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 04 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 27 unid.

240,00

6.480,00

450,00

12.150,00

260,00

7.020,00

22

unid.

Manutencéo Preventiva
Forum Trabalhista - Campo Grande/MS (JBL)

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

270,00

1.890,00

450,00

3.150,00

260,00

1.820,00

23

unid.

Manutencéo Preventiva
Arquivo Geral e Sala da Manutencdo (Anexos do Forum
Trabalhista) - Campo Grande/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 05 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

270,00

1.890,00

450,00

3.150,00

270,00

1.890,00




24

31

unid.

Manutencéo Preventiva
Forum Trabalhista - Dourados/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 09 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 18 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 04 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 31 unid.

250,00

7.750,00

550,00

17.050,00

270,00

8.370,00

25

29

unid.

Manutencéo Preventiva
Forum Trabalhista — Trés Lagoas/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 20 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 04 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 29 unid.

310,00

8.990,00

580,00

16.820,00

270,00

7.830,00

26

13

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Amambai/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

3.770,00

580,00

7.540,00

270,00

3.510,00

2.7

12

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Aquidauana/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 01 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 12 unid.

290,00

3.480,00

500,00

6.000,00

270,00

3.240,00

238

11

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Bataguassu/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 11 unid.

290,00

3.190,00

580,00

6.380,00

280,00

3.080,00




29

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho Itinerante — Cassilandia/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 01 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 08 unid.

290,00

2.320,00

680,00

5.440,00

279,00

2.232,00

2.10

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Chapadao do Sul/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 09 unid.

290,00

2.610,00

680,00

6.120,00

280,00

2.520,00

211

13

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Corumba/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 00 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 09 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 02 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

330,00

4.290,00

750,00

9.750,00

280,00

3.640,00

212

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho Itinerante — Costa Rica/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 05 unid.

290,00

1.450,00

680,00

3.400,00

280,00

1.400,00

213

13

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Coxim/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 08 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 04 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

3.770,00

550,00

7.150,00

290,00

3.770,00




214

15

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Fatima do Sul/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 15 unid.

290,00

4.350,00

550,00

8.250,00

290,00

4.350,00

215

17

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho - Jardim/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 07 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 17 unid.

290,00

4.930,00

550,00

9.350,00

280,00

4.760,00

2.16

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho Itinerante — Maracaju/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 00 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

290,00

2.030,00

550,00

3.850,00

281,00

1.967,00

217

16

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Mundo Novo/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 05 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 16 unid.

350,00

5.600,00

650,00

10.400,00

290,00

4.640,00

218

13

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Navirai/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 08 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

3.770,00

680,00

8.840,00

280,00

3.640,00




219

10

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Nova Andradina/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 05 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 10 unid.

310,00

3.100,00

650,00

6.500,00

290,00

2.900,00

2.20

11

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Paranaiba/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 04 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 11 unid.

320,00

3.520,00

680,00

7.480,00

290,00

3.190,00

221

16

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Ponta Pora/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 04 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 16 unid.

300,00

4.800,00

680,00

10.880,00

290,00

4.640,00

222

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho Itinerante — Ribas do Rio Pardo/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 05 unid.

290,00

1.450,00

550,00

2.750,00

281,00

1.405,00

223

13

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Rio Brilhante/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

3.770,00

550,00

7.150,00

270,00

3.510,00




224

11

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Sdo Gabriel do Oeste/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 11 unid.

290,00

3.190,00

550,00

6.050,00

269,00

2.959,00

225

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho Itinerante — Sidrolandia/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 05 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

230,00

1.610,00

550,00

3.850,00

258,00

1.806,00

VALOR TOTAL

1.124.045,00

756.510,00

1.083.504,00

PROPOSTA VENCEDORA - Refrigeragéo Buenos Aires LTDA

756.510,00




C a0 de emp p paraap a0 de servicos de manutencao preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete), de fabricantes
2503/2024 A A -
b nos per ao TRT da 242 Regido.

Nucleo de e Projetos de ia (NMPE)
Amon Micael Fernandes Flores
03/06/2024

PLANILHA DE PREGOS SEM APLICAGAO DE TRATAMENTO ESTATISTICO
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PRECO DA CONFECGAO DO PLANO DE MANUTENGAO,
OPERACAO E CONTROLE (PMOC), incluindo despesas de
aos itens do ANEXO | (condicionadores de
1 1 unid. |ar do tipo split (hi-wall, piso teto e cassete), instalados nas cidades - - - 4.100,00 10.000,00 1.800,00 - - - - - - 331,21 329,86 378,52 2.823,27 3810,17 1,350 272,26 5374,28

com de avel técnico bem
como de instrumentos de medi¢cdo, materiais, pecas e componentes
a serem utilizados na execug@o dos servigos, quando necessario.

PRECO DA VISITA TECNICA, incluindo despesas de deslocamento,
para manutencdo PREVENTIVA nos equipamentos referentes aos
itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split (hi-wall, piso
2 5 unid. [teto e cassete), por meio de visita técnica SEMESTRAL, para as - - - 94.000,00 9.000,00 85.760,00 - - - - - - 33.154,22 | 33.019,67 37.890,84 | 48.804,12 | 33484,15 0,686 26385,57 | 71222,67
cidades e iméveis indicados. Composi¢cdo do valor maximo unitario
deste item é o somatério dos valores maximos unitérios dos subitens
2.1 a2.25, conforme TABELA ANEXA desta proposta.

PRECO DA CHAMADA TECNICA, sem deslocamento, para
manutencdo CORRETIVA, nos equipamentos referentes aos aos
itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split (hi-wall, piso

3 105 | unid. [teto e cassete), instalados nas cidades indicadas, por meio de - - - 570,00 500,00 480,00 - - - - - - - - - 516,67 47,26 0,091 480,00 570,00
técnica por com de materiais, pecas
e componentes a serem utilizados na execugéo dos servicos, quando
necessario.

PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagéo de equipe e visita
de chamada técnica de manutencéo corretiva, nos equipamentos
4 20 unid. [referentes aos itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split; - - - 520,00 600,00 554,00 - - - - - - - - - 558,00 40,15 0,072 520,00 600,00
(hi-wall, piso teto e cassete), (instalados nas cidades distantes até
150km da cidade sede da empresa contratada).

PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagéo de equipe e visita
de chamada técnica de manutencéo corretiva, nos equipamentos
5 35 unid. [referentes aos itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split; - - - 610,00 700,00 670,00 - - - - - - - - - 660,00 45,83 0,069 610,00 700,00
(hi-wall, piso teto e cassete), (i nas cidades di

entre 150km a 300km da cidade sede da empresa contratada).

PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagéo de equipe e visita
de chamada técnica de manutencéo corretiva, nos equipamentos
6 50 unid. [referentes aos itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split; - - - 710,00 800,00 825,00 - - - - - - - - - 778,33 60,48 0,078 710,00 825,00
(hi-wall, piso teto e cassete), (i nas cidades

entre acima de 300km da cidade sede da empresa contratada).

7 (EesREncn|sesicoiservicoldelielalacacldetotiparntolSpithpwalldel - - 850,00 1.200,00 900,00 - E E E E E 224,91 22399 257,04 60932 | 42701 | 0701 | 32343 | 89521
9.000 a 12.000 BTU's




Prego do servigo de instalagéo de equipamento Split Hi-wall de

8 5 id. 950,00 1.650,00 980,00 267,43 266,34 305,63 736,57 559,66 0,760 361,86 1111,28
" 112,500 a 18.000 BTU's ! ! ! ’ : !
Prego do servico de instalagdo equipamento  Split
9 25 id. ] 1.400,00 1.860,00 1.790,00 279,74 278,60 319,70 988,01 777,80 0,787 467,25 1508,77
S |cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU's
Prego do servico de instalagdo equipamento  Split
10 5 id. ] 2.100,00 2.300,00 2.360,00 - - - 2.253,33 136,14 0,060 2100,00 2360,00
"% |cassete/Piso Teto 36.500 a 60.000 BTU's
Prego do servigo de remanejamento de equipamento Split Hi-
1 15 id. 650,00 900,00 900,00 212,60 211,74 24297 519,55 338,22 0,651 293,10 746,00
MY |wall de 9.000 a 12.000 BTU's ! ! ! ! ' i
Prego do servigo de remanejamento de equipamento Split Hi-
12 5 id. 750,00 950,00 980,00 268,55 267,46 306,91 587,15 344,89 0,587 356,23 818,07
UM |wall de 12.500 a 18.000 BTU's ’ ’ ’ i ’ i
Prego do servico de remanejamento equipamento Split
13 15 id. 9 1.200,00 1.300,00 1.790,00 497,93 49591 569,07 975,48 537,10 0,551 615,88 1335,08
"% |cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU's
Prego do servico de remanejamento equipamento Split
14 5 id. 9 1.900,00 1.800,00 2.360,00 682,56 679,78 780,07 1.367,07 740,65 0,542 871,18 1862,96
"% |cassete/Piso Teto 36.500 a 60.000 BTU's
Prego do servigo de desinstalagao de equipamento Split Hi-wall
15 25 id. 400,00 450,00 400,00 - - - 416,67 28,87 0,069 400,00 450,00
™S |de 9.000 a 12.000 BTU's ! ! !
Prego do servigo de desinstalagao de equipamento Split Hi-wall
16 5 id. 400,00 550,00 450,00 124,20 123,70 141,95 298,31 190,76 0,639 170,59 426,03
M |de 12.500 a 18.000 BTU's ! ! ! i i ’
Prego do servico de desinstalagdo equipamento Split
17 | 25 id. 3 550,00 750,00 600,00 188,21 187,44 215,09 415,12 248,13 0,598 248,99 581,25
"% |cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU's
Prego do servico de desinstalagdo de equipamento Split
18 5 id. 9 750,00 950,00 900,00 218,19 217,31 249,37 547,48 355,98 0,650 309,14 785,82
"¢ |cassete/Piso Teto de 36.500 a 60.000 BTU's
Prego do cabo PP para equipamento Split Hi- wall de 9.000 a
19 | 75 m 12.000 BTUs, conforme recomendagdes do manual do 15,00 10,00 15,00 2,75 2,74 3,15 8,11 6,01 0,741 4,08 12,14
fabricante
Prego do cabo PP para equipamento Split Hi- wall de 12.500 a
20 | 75 m 18.000 BTU's, conforme recomendagdes do manual do 16,00 12,00 15,00 3,10 3,09 3,54 8,79 6,22 0,707 4,63 12,95
fabricante
Prego do cabo PP para equipamento Split Cassete/Piso Teto
21 75 m de 18.500 a 36.000 BTU's, conforme recomendagdes do 17,00 15,00 18,00 - - - 16,67 1,53 0,092 15,00 18,00
manual do fabricante
Prego do cabo PP para equipamento Split Cassete/Piso Teto
22 | 75 m de 36.500 a 60.000 BTU's, conforme recomendagdes do 18,00 15,00 21,00 3,71 3,70 4,25 10,94 7,96 0,728 5,61 16,27
manual do fabricante
Prego do disjuntor para equipamento Split Hi- wall de 9.000 a
23 5 unid. [12.000 BTU's, conforme recomendagdes do manual do 91,00 140,00 60,00 22,81 22,71 26,06 60,43 47,51 0,786 28,62 92,24
fabricante
Prego do disjuntor para equipamento Split Hi- wall de 12.500 a
24 5 unid. [18.000 BTU's, conforme recomendagdes do manual do 91,00 150,00 60,00 23,39 23,29 26,73 62,40 50,64 0812 28,50 96,30
fabricante
Prego do disjuntor para equipamento Split Cassete/Piso Teto
25 5 unid. |de 18.500 a 36.000 BTU's, conforme recomendagdes do 110,00 160,00 75,00 28,66 28,54 32,75 72,49 53,86 0,743 36,43 108,55
manual do fabricante
Prego do disjuntor para equipamento Split Cassete/Piso Teto
26 5 unid. |de 36.500 a 60.000 BTU's, conforme recomendagdes do 140,00 190,00 90,00 35,67 35,53 40,77 88,66 64,55 0,728 45,44 131,88
manual do fabricante
Prego da linha frigorigena completa, incluindo tubulagédo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
27 | 75 m  [isolamentos, e outros materiais que compdem a linha, 161,00 120,00 55,00 40,34 40,17 46,10 77,10 51,08 0,662 42,90 111,30
utilizados para equipamento Split Hi-wall de 9.000 a 12.000
BTU’s, conforme recomendagdes do manual do fabricante
Prego da linha frigorigena completa, incluindo tubulagdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
28 | 75 m isolamentos, e outros materiais que compdem a linha, 161,00 130,00 72,00 48,24 48,04 55,13 85,74 48,12 0,561 53,52 117,96
utilizados para equipamento Split Hi-wall de 12.500 a 18.000
BTUs, conforme recomendagdes do manual do fabricante
Prego da linha frigorigena completa, incluindo tubulagédo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdem a linha,
29 7 m A 3 A 180,00 140,00 75,00 59,64 59,40 68,16 97,03 50,72 0,523 63,07 130,99
8 ™ |utilizados para equipamento Split Cassete/Piso Teto de 18.500
a 36.000 BTUs, conforme recomendagdes do manual do
fabricante
Prego da linha frigorigena completa, incluindo tubulagédo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdem a linha,
30 7 m A 3 A 220,00 160,00 115,00 70,16 69,87 80,18 119,20 60,34 0,506 78,80 159,60
& ™ |utilizados para equipamento Split Cassete/Piso Teto de 36.500
a 60.000 BTU's, conforme recomendagdes do manual do
fabricante
31 (IR resaisocompessorotatholcelequipareniciSpIUINVERTER 1.960,00 1.120,00 1.600,00 491,14 489,14 56130 | 1.03693 | 63248 | 0610 | 61346 | 146040
de 9.000 a 12.000 BTUs ou equivalente.
32 [IERREo ressiccompessoiotatiiolcelecuipareniciSpIUINVERTER 2310,00 1.280,00 1.850,00 578,84 576,49 661,54 | 120948 | 73824 | 0610 | 71521 | 170375
de 18.000 BTUs ou equivalente.
33 (RNl ressscompessoriotatiiolcelecuipareniciSpIUINVERTER 3.100,00 1.380,00 2.350,00 771,78 768,65 882,04 | 154208 | 97297 | 0631 | 890,65 | 219351
de 24.000 BTUs ou equivalente.
3¢ [IERIR=oN ressicicompessoiotatiiolcelecuipareniciSpIUINNERTER 4.690,00 1.890,00 3.200,00 117521| 117044 134311| 224479 | 142328 | 0634 | 1291,87 | 3197.71

de 36.000 BTUs ou equivalente.




Prego do compressor rotativo de equipamento split INVERTER

35 | 3 | und 0 497000 2.500,00 4.200,00 124538| 124033| 142330 259650 | 162820 | 0627 | 150638 | 368662
de 48.000 BTUs ou equivalente.

| © || opn |PREEDED CHITEESRR ML €3 Gl e LU0 23 5.250,00 2.940,00 5.270,00 102203| 101788|  1.168,04| 277799 | 205526 | 0740 | 140194 | 415404
de 60.000 BTUs ou equivalente.

7 [N ascsidoqmetondel crdiadcrdiecipameiClSRItINVERTER 1.390,00 760,00 900,00 349,05 347,64 39892 69094 | 41405 | 0599 | 41372 | 96816
de até 24.000 BTUs ou equivalente.
Prego do motor de ventilador de equipamento split INVERTER

38 d | ! 1.500,00 860,00 990,00 382,39 380,84 43702| 75837 | 44747 | 0590 | 45877 | 1057,97

5 | U9 |acima de 24.000 BTUs até 60.000 BTUs

Prego da placa de comando completa de equipamento split

39 | 7 | wnd |l TER d aié 54,000 BTUs ov ivalerts. 1.560,00 890,00 1.500,00 391,15 389,56 44703| 86296 | 54093 | 0637 | 49477 | 123115
Prego da placa de comando completa de equipamento split

40 | 5 | unid. [INVERTER acima de 24.000 BTUs até 60.000 BTUs ou 2.280,00 1.150,00 2.980,00 570,07 567,75 65151| 136656 | 102647 | 0751 | 67931 | 205381
equivalente.

o1 Rl escsiclcapactiogdeliasecldoleqtipaneriosBRILINVERTER 125,00 80,00 520,00 31,93 31,79 3648| 137,53 19094 | 1388 969 | 26537
até 60.000 BTUs ou equivalente.

a2 (o) (e |ssckcalcctiacioraiceleoupanericle IRV ERFERIcela 520,00 150,00 730,00 129,79 129,27 14834 301,23 25958 | 0862 | 12743 | 47503
24.000 BTUs ou equivalente.
Precgo da contactora de equipamento split INVERTER acima de

43 | 1 d. ’ ° 690,00 250,00 910,00 171,89 171,19 19645| 398,26 | 32016 | 0804 | 18391 | 61261

O | uid- |24 000 BTUs até 60.000 BTUs ou equivalente.

« [N e RsceisalifteleecadcidelequipameniciSPItINVERFERIdela e 250,00 160,00 350,00 61,88 61,63 7072| 159,04 11956 | 0752 | 7899 | 239,09
60.000 BTUs ou equivalente.

o [ el EsceielitoldelodsldefeouipamenelSRIUINVERTERIC]ae 150,00 160,00 320,00 48,42 48,22 5533| 130,33 10613 | 0814 | 5927 | 20139
60.000 BTUs ou equivalente.

a6 | 5 | ung. |Preso da valula de servigo de equipamento spit INVERTER 330,00 480,00 390,00 108,75 108,31 12429| 256,89 16398 | 0638 | 14710 | 366,68
de até 60.000 BTUs ou equivalente.

7 K] el rsctealcelGaslomieatipamentolepiINVERTERICeLS 0001 440,00 420,00 440,00 - - - 43333 1155 | 0027 | 42000 | 440,00
12.000 BTUs ou equivalente.

s K] el ResatsaldelCasterlectiparertolePiINVERTERIce S 000 490,00 450,00 490,00 - - - 476,67 2309 | 0048 | 45000 | 490,00
BTUs ou equivalente.

a9 o] el SesatoalcelCasterlectiparertolPINVERTERIdel24.000 567,00 460,00 550,00 142,09 141,51 162,38| 337,16 20981 | 0622 | 19669 | 477,63
BTUs ou equivalente.

50 |[Kio] el LesaisaldelCasterlectiparentolcPiINVERTERICeISE 000 660,00 490,00 600,00 165,76 165,09 189,44 378,38 23121 | o611 | 22358 | 53318

BTUs ou equivalente.
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2503/2024 Contratagcdo de empresa especializada para a pr ¢do de servicos de manutengéo preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto
), de fabricantes diversos, ir lados nos imoveis pertencentes ao TRT da 242 Regi&o.

Nucelo de Manutencao e Projetos de Engenharia (NMPE)
Amon Micael Fernandes Flores
04/06/2024

PLANILHA DE PRECOS SEM APLICAGAO DE TRATAMENTO ESTATISTICO
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51 | 10 | unig |Recarga de Gas em equipamento spit INVERTER de 48.000 - - 710,00| 550,00 720,00 - - - - - - 178,02 17731 20347| 423,13 | 26656 | 0630 | 24466 | 601,60

BTUs ou equivalente.

52 | 10 | unig. |Recarga de Gas em equipamento spitt INVERTER de 60.000 - - - 795,00 750,00 890,00 - - - - - - - - - 811,67 | 7147 | 0088 | 750,00 | 890,00
BTUs ou equivalente.

53 | 5 | unig |Sensor de temperatura para equipamento spit INVERTER de - - - 250,00 190,00 180,00 - - - - - - 6325 6300 7229 13642 | 8066 | 0591 8242 | 19042
9.000 a 12.000 BTUs ou equivalente.

54 | 5 | unig |Sensor de temperatura para equipamento spit INVERTER de - - - 250,00 190,00 180,00 - - - - - - 6315 6289| 7216| 13637 | 8072 | 0592 | 8233 | 19041
18.000 BTUs ou equivalente.

55 | 5 | unig |Sensor de temperatura para equipamento spit INVERTER de - - - 260,00 190,00 350,00 - - - - - - 6524| 6498| 7457 16746 | 11998 | 0716 | 8713 | 24779
24.000 BTUs ou equivalente.

56 5 unid. Sensor de temperatgra para equipamento split INVERTER de ~ R R 260,00 190,00 380,00 j j j j i i 54,96 5474 s251| 167,00 19458 0.805 7698 257.18
36.000 BTUs ou equivalente.

57 5 unid. Sensor de temperatgra para equipamento split INVERTER de ~ R R 260,00 190,00 390,00 j j j j i i 54,96 5474 s251| 168,75 18777 0816 27651 26088
48.000 BTUs ou equivalente.

58 5 unid. Sensor de temperatgra para equipamento split INVERTER de ~ R R 260,00 190,00 450,00 j j j j i i 54,96 5474 s281| 178,75 157,76 0883 7312 28438
60.000 BTUs ou equivalente.

59 | 5 | unig |Helice do motor ventilador condensadora spit INVERTER - - - 360,00 390,00 480,00 - - - - - - 89.46| 8910| 10224| 251,80 | 17781 | 0706 | 13275 | 37085
9.000 a 12.000 Btus

q Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER
60 d. - - - 440, X 460, - - - - - - - - - 430, X ,084 X 460,
5 uni ' ] ! 0,00 390,00 60,00 30,00 36,06 0,08 390,00 60,00

Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER

61 [ 5 | unid | 00 236.000 Blus 600,00 | 430,00| 550,00 150,85 150,23 172,40 342,25 | 209,60 0,612 201,92 | 482,58
62 | 5 | unig |Helice do motor ventilador condensadora spit INVERTER| - - 740,00 | 480,00 810,00 - - - - - - 18594 | 18518 21250| 43560 | 28622 | 0657 | 24396 | 627,24
48.000 a 60.000 Btus
63 | 5 | unid. |Turbina da evaporadora 9.000 a 12.000 Btus INVERTER - - - 370,00 | 580,00 890,00 - - - - - - 80,69 80,36 92,21 | 348,88 | 333,64 0,956 12550 [ 572,26
64 | 5 | unid. |Turbina da evaporadora 18.000 a 24.000 Btus INVERTER - - - 370,00 | 680,00 930,00 - - - - - - 96,47 96,08[ 110,26 380,47 | 353,94 0,930 14350 [ 617,44
65 | 5 | unid. |Turbina da evaporadora 30.000 a 36.000 Btus INVERTER - - - 420,00 | 760,00 [ 1.500,00 - - - - - - 104,89 10446 119,87 501,54 | 553,36 1,103 131,05 [ 872,03
66 | 5 | unid. |Turbina da evaporadora 48.000 a 60.000 Btus INVERTER - - - 460,00 [ 790,00 [ 1.940,00 - - - - - - 115,06  114,59| 131,50 591,86 [ 712,91 1,205 114,55 | 1069,17
Controle remoto para ar condicionado split INVERTER de
67 | 5 | unid. |9.000 a 60.000 BTUs (independente da marca do - - - 240,00 120,00| 295,00 - - - - - - 60,69 60,45 69,36 | 140,92 | 102,01 0,724 72,62 209,22
equipamento)
Borracha elastomérica para isolamento térmico das tubulagdes
68 | 30 m  |frigorigenas de quipamentos Split INVERTER até 60.000 BTUs - - - 40,00 90,00 110,00 - - - - - - - - - 80,00 36,06 0,451 45,86 114,14

ou equivalente.




69

30

Linha frigorigena completa, incluindo tubulagdo de cobre de
expansdo/suc¢do, borracha elastomérica, isolamentos, e
outros materiais que compdem a linha, a serem utilizados para
de quipamentos Split INVERTER até 60.000 BTUs ou
equivalente.

310,00

260,00

140,00

236,67

87,37

0,369

153,94

319,40

70

45

Fornecimento e instalagdo de rede de dreno completa de
liquido condensado, em tubo de PVC rigido DN 25 (3/4”) com
caimento adequado (2% recomendado).

210,00

90,00

110,00

136,67

64,29

0,470

75,80

197,54

7

25

Fornecimento e instalagao de canaleta de PVC fechada, na cor
branca, em dimensdes suficientes para abrigar e esconder
tubulagéo frigorigenas aparentes em ambientes internos.

170,00

150,00

105,00

141,67

33,29

0,235

110,15

173,19

21

27

unid.

Prédio Sede - Campo Grande/MS (DCR)

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 08 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 12 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 04 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 27 unid.

240,00

450,00

260,00

316,67

115,90

0,366

206,93

426,41

22

unid.

Férum Trabalhista - Campo Grande/MS (JBL)

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

270,00

450,00

260,00

326,67

106,93

0,327

225,43

427,91

23

unid.

Arquivo Geral e Sala da Manutencdo (Anexos do Férum
Trabalhista) - Campo Grande/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 05 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

270,00

450,00

270,00

330,00

103,92

0,315

231,60

428,40

24

31

unid.

Manutencéo Preventiva
Férum Trabalhista - Dourados/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 09 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 18 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 04 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 31 unid.

250,00

550,00

270,00

356,67

167,73

0,470

197,85

515,49

25

29

unid.

Manutencéo Preventiva
Férum Trabalhista — Trés Lagoas/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 20 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 04 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 29 unid.

310,00

580,00

270,00

386,67

168,62

0,436

227,01

546,33




2.6

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Amambai/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

580,00

270,00

380,00

173,49

0,457

215,73

544,27

27

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Aquidauana/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 01 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 12 unid.

290,00

500,00

270,00

353,33

127,41

0,361

232,69

473,97

28

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho - Bataguassu/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 11 unid.

290,00

580,00

280,00

383,33

170,39

0,445

221,99

544,67

29

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante — Cassilandia/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 01 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 08 unid.

290,00

680,00

279,00

416,33

228,41

0,549

200,06

632,60

2.10

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Chapadéo do Sul/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 09 unid.

290,00

680,00

280,00

416,67

228,11

0,547

200,68

632,66

211

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Corumba/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 00 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 09 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 02 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

330,00

750,00

280,00

453,33

258,13

0,569

208,91

697,75

212

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante — Costa Rica/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 05 unid.

290,00

680,00

280,00

416,67

228,11

0,547

200,68

632,66




213

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Coxim/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 08 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 04 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

550,00

290,00

376,67

150,11

0,399

234,54

518,80

214

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Fatima do Su/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 15 unid.

290,00

550,00

290,00

376,67

150,11

0,399

234,54

518,80

2.15

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho - Jardim/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 07 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 17 unid.

290,00

550,00

280,00

373,33

153,08

0,410

228,39

518,27

2.16

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante — Maracaju/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 00 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

290,00

550,00

281,00

373,67

152,78

0,409

229,01

518,33

217

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Mundo Novo/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 05 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 16 unid.

350,00

650,00

290,00

430,00

192,87

0,449

247,38

612,62

2.18

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Navirai/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 08 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

680,00

280,00

416,67

228,11

0,547

200,68

632,66

2.19

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Nova Andradina/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 05 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 10 unid.

310,00

650,00

290,00

416,67

202,32

0,486

225,10

608,24




2.20

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Paranaiba/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 04 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 11 unid.

320,00

680,00

290,00

430,00

217,03

0,505

224,51

635,49

2.21

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho - Ponta Pora/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 04 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 16 unid.

300,00

680,00

290,00

423,33

222,34

0,525

212,81

633,85

222

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante - Ribas do Rio Pardo/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 05 unid.

290,00

550,00

281,00

373,67

152,78

0,409

229,01

518,33

2.23

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Rio Brilhante/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

550,00

270,00

370,00

156,20

0,422

222,10

517,90

224

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Sao Gabriel do Oeste/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 11 unid.

290,00

550,00

269,00

369,67

156,53

0,423

221,46

517,88

2.25

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante — Sidrolandia/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 05 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

230,00

550,00

258,00

346,00

177,22

0,512

178,20

513,80

97

0,00

0,00

0,00

0,00

98

0,00

0,00

0,00

0,00

99

0,00

0,00

0,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

0,00

101

0,00

0,00

0,00

0,00

102

0,00

0,00

0,00

0,00

103

0,00

0,00

0,00

0,00

104

0,00

0,00

0,00

0,00

105

0,00

0,00

0,00

0,00
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2503/2024 Contratacao de empresa especializada para a pr cao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete), de
fabricantes diversos, instalados nos imoveis pertencentes ao TRT da 242 Regido.

Nucleo de Manutencao e Projetos de Engenharia (NMPE)
Amon Micael Fernandes Flores
04/06/2024

PLANILHA DE PRECOS COM APLICAGAO DE TRATAMENTO ESTATISTICO
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PRECO DA CONFECCAO DO PLANO DE MANUTENGAO,
OPERACAO E CONTROLE (PMOC), incluindo despesas de
deslocamento, referentes aos itens do ANEXO |
1| 1| unig |(condicionadores de ar dotipo spit (hi-wall piso teto e cassete).| . = | 410000 . 1.800,00 . . . . . . 331,21 329,86 37852 | 1.387,02 | 164166 | 1,183 | 1.387,92
instalados nas cidades indicadas, com fornecimento de
responsavel técnico habilitado, bem como de instrumentos de
medi¢édo, materiais, pegas e componentes a serem utilizados na
execugdo dos servigos, quando necessario.
PRECO DA VISITA TECNICA, incluindo despesas de
deslocamento, para  manutengdo  PREVENTIVA  nos
equipamentos  referentes aos itens do ANEXO |
| 5 || o [CECEEEESEBEDErE D ERRTEL FEO T OCE) R . . . . . . . . . . . 3315422 | 33.019,67 | 37.890,84 | 34.688,24 | 277435 | 0,080 |173.441,20

por meio de visita técnica SEMESTRAL, para as cidades e
imoveis indicados. Composigéo do valor maximo unitario deste
item é o somatdrio dos valores maximos unitarios dos subitens
2.1 a 2.25, conforme TABELA ANEXA desta proposta.

PRECO DA CHAMADA TECNICA, sem deslocamento, para
manutengdo CORRETIVA, nos equipamentos referentes aos aos
itens do ANEXO | (condicionadores de ar do tipo split (hi-wall,
3 | 105 | unid. [piso teto e cassete), instalados nas cidades indicadas, por meio * * * 570,00 500,00 480,00 * * * * * * * * * 516,67 47,26 0,091 54.250,35
de chamada técnica por demanda, com fornecimento de
materiais, pegas e componentes a serem utilizados na execugdo
dos servigos, quando necessario.

PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagdo de equipe e
visita de chamada técnica de manutengdo corretiva, nos

. equipamentos  referentes aos itens do ANEXO | . . . . " " " " . . . .
4 20 Lic (condicionadores de ar do tipo split (hi-wall, piso teto e cassete), 520,00 600,00 554,00 558,00 4015 0.072 11.160,00
( nas até 150km da cidade
sede da emp
PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagdo de equipe e
visita de chamada técnica de manutengdo corretiva, nos
. equipamentos  referentes aos itens do ANEXO | . . . " " " " " * . . .
5 & Lic (condicionadores de ar do tipo split (hi-wall, piso teto e cassete), 610,00 700,00 670,00 660,00 4583 0.069 23-100,00
nas entre 150km a 300km da

(
cidade sede da empresa contratada).




50

unid.

PRECO DO DESLOCAMENTO, para mobilizagdo de equipe e
visita de chamada técnica de manutengdo corretiva, nos
equipamentos  referentes aos itens do ANEXO |
(condicionadores de ar do tipo split (hi-wall, piso teto e cassete),
i nas ci i entre acima de 300km da

(
cidade sede da empresa contratada).

710,00

800,00

825,00

778,33

60,48

0,078

38.916,50

25

unid.

Preco do servigo de instalagdo de equipamento Split Hi-wall
de 9.000 a 12.000 BTU’s

850,00

850,00

0,00

0,000

21.250,00

unid.

Preco do servigo de instalagdo de equipamento Split Hi-wall
de 12.500 a 18.000 BTU’s

950,00

980,00

965,00

21,21

0,022

4.825,00

25

unid.

Preco do servigo de instalagdo equipamento Split
Cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU’s

1.400,00

1.400,00

0,00

0,000

35.000,00

unid.

Preco do servico de instalagdo equipamento Split
Cassete/Piso Teto 36.500 a 60.000 BTU’s

2.100,00

2.300,00

2.360,00

2.253,33

136,14

0,060

11.266,65

unid.

Preco do servico de remanejamento de equipamento Split
Hi-wall de 9.000 a 12.000 BTU’s

650,00

*

*

650,00

0,00

0,000

9.750,00

unid.

Preco do servico de remanejamento de equipamento Split
Hi-wall de 12.500 a 18.000 BTU’s

750,00

750,00

0,00

0,000

3.750,00

unid.

Preco do servico de remanejamento equipamento Split
Cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU’s

1.200,00

1.300,00

1.250,00

70,71

0,057

18.750,00

unid.

Preco do servico de remanejamento equipamento Split
Cassete/Piso Teto 36.500 a 60.000 BTU’s

*

1.800,00

1.800,00

0,00

0,000

9.000,00

25

unid.

Preco do servigo de desinstalagao de equipamento Split Hi-
wall de 9.000 a 12.000 BTU’s

400,00

450,00

416,67

28,87

0,069

10.416,75

unid.

Preco do servigo de desinstalagao de equipamento Split Hi-
wall de 12.500 a 18.000 BTU's

400,00

*

400,00

0,00

0,000

2.000,00

25

unid.

Preco do servico de desinstalagdo equipamento Split
Cassete/Piso Teto 18.500 a 36.000 BTU’s

550,00

550,00

0,00

0,000

13.750,00

unid.

Preco do servico de desinstalagdo de equipamento Split
Cassete/Piso Teto de 36.500 a 60.000 BTU'’s

750,00

750,00

0,00

0,000

3.750,00

75

Preco do cabo PP para equipamento Split Hi- wall de 9.000
a 12.000 BTU's, conforme recomendagdes do manual do
fabricante

10,00

10,00

0,00

0,000

750,00

20

75

Preco do cabo PP para equipamento Split Hi- wall de
12,500 a 18.000 BTU's, conforme recomendagdes do
manual do fabricante

12,00

12,00

0,00

0,000

900,00

21

75

Preco do cabo PP para equipamento Split Cassete/Piso
Teto de 18.500 a 36.000 BTU'’s, conforme recomendagées
do manual do fabricante

17,00

15,00

18,00

16,67

1,53

0,092

1.250,25

22

75

Preco do cabo PP para equipamento Split Cassete/Piso
Teto de 36.500 a 60.000 BTU's, conforme recomendagdes
do manual do fabricante

15,00

15,00

0,00

0,000

1.125,00

23

unid.

Preco do disjuntor para equipamento Split Hi- wall de 9.000
a 12.000 BTU'’s, conforme recomendagdes do manual do
fabricante

91,00

60,00

75,50

21,92

0,290

377,50

24

unid.

Preco do disjuntor para equipamento Split Hi- wall de 12.500
a 18.000 BTU's, conforme recomendagdes do manual do
fabricante

91,00

60,00

75,50

21,92

0,290

377,50

25

unid.

Preco do disjuntor para equipamento Split Cassete/Piso
Teto de 18.500 a 36.000 BTU's, conforme recomendagdes
do manual do fabricante

75,00

75,00

0,00

0,000

375,00

26

unid.

Preco do disjuntor para equipamento Split Cassete/Piso
Teto de 36.500 a 60.000 BTU's, conforme recomendagdes
do manual do fabricante

90,00

90,00

0,00

0,000

450,00

27

75

Preco da linha frigorigena completa, incluindo tubulagdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdem a linha,
utilizados para equipamento Split Hi-wall de 9.000 a 12.000
BTU'’s, conforme recomendagdes do manual do fabricante

55,00

46,10

50,55

6,29

0,124

3.791,25

28

75

Preco da linha frigorigena completa, incluindo tubulagdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdem a linha,
utilizados para equipamento Split Hi-wall de 12.500 a
18.000 BTU'’s, conforme recomendagdes do manual do
fabricante

72,00

55,13

63,56

11,93

0,188

4.767,00

29

75

Preco da linha frigorigena completa, incluindo tubulagdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdem a linha,
utilizados para equipamento Split Cassete/Piso Teto de
18.500 a 36.000 BTU's, conforme recomendagdes do
manual do fabricante

75,00

68,16

71,58

484

0,068

5.368,50




Preco da linha frigorigena completa, incluindo tubulagdo de
cobre de expansdo/sucgdo, dreno, tubo esponjoso,
isolamentos, e outros materiais que compdem a linha, N N N N *
30 75 m utilizados para equipamento Split Cassete/Piso Teto de 115,00 80,18 9759 24,62 0.252 7.319,25
36.500 a 60.000 BTU’s, conforme recomendagdes do
manual do fabricante
. Preco do compressor rotativo de equipamento split N N N N N N
3 1.12 . A A .360,
31| 3 | U™ | NVERTER de 9.000 2 12.000 BTUs ou equivalente. 0.00 112000 | 000 | 0000 | 3360,00
. Preco do compressor rotativo de equipamento split N N N N N N
32 | 3 | U™ | NVERTER de 18.000 BTUSs ou equivalente. 1280.00 128000 | 000 | 0000 | 3840,00
. Preco do compressor rotativo de equipamento split N N N N N N
33 | 3 | U™ | NVERTER de 24.000 BTUSs ou equivalente. 1.380.00 138000 | 000 | 0000 | 440,00
. Preco do compressor rotativo de equipamento split N N N N N 134311 71 5
34 [ 3 [ unid INVERTER de 36.000 BTUs ou equivalente. 1.890,00 .343, 1.616,56 386, 0,239 4.849,68
. Preco do compressor rotativo de equipamento split N N N N N N
35 | 3 | U™ | NVERTER de 48.000 BTUs ou equivalente. 250000 250000 | 000 | 0000 | 7500,00
. Preco do compressor rotativo de equipamento split N N N N N N
36 | 3 | ™% | NVERTER de 60.000 BTUSs ou equivalente. 294000 294000 | 000 | 0000 | 882000
. Preco do motor de ventilador de equipamento Split N N * N N
371 5 | "™ |INVERTER de até 24.000 BTUs ou equivalente. 76000 | 900,00 83000 | 9899 | 0119 | 415000
. Preco do motor de ventilador de equipamento split N N * N N 192
38 ] 5 | "™ |INVERTER acima de 24.000 BTUs até 60.000 BTUs 860,00 | 990.00 92500 | 9192 | 0099 | 462500
. Preco da placa de comando completa de equipamento split N N N N N N
391 7 | i INVERTER de até 24.000 BTUs ou equivalente. 890,00 890,00 | 000 | 0000 | 6:230,00
Preco da placa de comando completa de equipamento split
40 [ 5 | unid. |INVERTER acima de 24.000 BTUs até 60.000 BTUs ou * 1.150,00 * * * * * 1.150,00 0,00 0,000 5.750,00
equivalente.
. Preco do capacitor de fases de equipamentos Split * *
L 12 1 1,7 4 411 ,67. X
41 | 10 | unid INVERTER até 60.000 BTUs ou equivalente. 5,00 80,00 31,93 31,79 36,48 61,04 0 0,673 610,40
42 | 10 | unia. |Prego da contactora de equipamento spit INVERTER de . 150,00 - - 129,79 129,27 148,34 13935 | 1136 | 0082 | 1.39350
até 24.000 BTUs ou equivalente.
. Preco da contactora de equipamento split INVERTER N N N N N
43 110 | unid 1, ima de 24.000 BTUs até 60.000 BTUS ou equivalente. 250,00 19645 | 22322 | 8787 | 0170 | 223220
a4 5 unid. Prggo do filtro secador cfe equipamento Split INVERTER de . 160,00 N * . * * 160,00 0,00 0,000 800,00
até 60.000 BTUs ou equivalente.
45 5 unid. Prggo do filtro de gas dg equipamento Split INVERTER de 150,00 160,00 * * N N N 155,00 7,07 0,046 775,00
até 60.000 BTUs ou equivalente.
. Preco da vélvula de servico de equipamento split N N N N N N
%15 Taleh INVERTER de até 60.000 BTUs ou equivalente. 330,00 330,00 0.00 0,000 1.650,00
a7 | 15 | wnia. Recarga de Gas em egwpamento split INVERTER de 9.000 440,00 420,00 440,00 * * * * 43333 11,55 0,027 6.499,95
a 12.000 BTUs ou equivalente.
48 | 15 | unia. |Recarga de Gas em equipamento spit INVERTER de 490,00 | 450,00 | 490,00 - . . . 47667 | 2309 | 0048 | 7.150,05
18.000 BTUs ou equivalente.
49 | 25 | unia. Recarga de Gas gm equipamento split INVERTER de . 460,00 N * . * * 460,00 0,00 0,000 11.500,00
24.000 BTUs ou equivalente.
50 | 15 | unid. Recarga de Gas em equipamento split INVERTER de * 490,00 * * N N N 490,00 0,00 0,000 7.350,00
36.000 BTUs ou equivalente.
DESPESA TOTAL ESTIMADA 565.841,40
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51 | 10 | unid. Recarga de Gas em equipamento split INVERTER de * * * . 550,00 * * * . * * * * * * 550,00 0,00 0,000 5.500,00
48.000 BTUs ou equivalente.
52 | 10 | unig. |Recarga de Gas em equipamento spiit INVERTER de| . + | 79500 | 750,00 | 89000 | - . . . . . . . + | s1167 | 71.47 | o088 | 811670
60.000 BTUs ou equivalente.
. Sensor de temperatura para equipamento split INVERTER . . . . . . . . . * * * *
53 | 5 unid. de 9.000 2 12.000 BTUs ou equivalente. 190,00 180,00 185,00 7,07 0,038 925,00
54 | 5 unid. Sensor de temperatura.para equipamento split INVERTER . . . * 190,00 | 180,00 * * * * * * * * * 185,00 7,07 0,038 925,00
de 18.000 BTUs ou equivalente.
. Sensor de temperatura para equipamento split INVERTER . . . . . . . . . . * * * *
55 | 5 unid. de 24.000 BTUs ou equivalente. 190,00 190,00 0,00 0,000 950,00
. Sensor de temperatura para equipamento split INVERTER . . . . . . . . . . * * * *
56 | 5 unid. de 36.000 BTUs ou equivalente. 190,00 190,00 0,00 0,000 950,00
57| 5 | unid. Sensor de temperatura.para equipamento split INVERTER B * * 260,00 | 190,00 * * * * * * * * * * 225,00 49,50 0,220 1.125,00
de 48.000 BTUs ou equivalente.
58 | 5 | unid. Sensor de temperatura.para equipamento split INVERTER B * * 260,00 | 190,00 * * * * * * * * * * 225,00 49,50 0,220 1.125,00
de 60.000 BTUs ou equivalente.
. Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER . . . . * * * * . . * * . .
59 [ 5 unid. 9.000 a 12.000 Bius 360,00 360,00 0,00 0,000 1.800,00
. Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER . . . * * . . . . . . .
60 [ 5 unid. 18.000 a 24.000 Bius 440,00 | 390,00 | 460,00 430,00 36,06 0,084 2.150,00
. Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER . . . . * * * * . . * * . .
61 5 unid. 30.000 a 36.000 Bius 430,00 430,00 0,00 0,000 2.150,00
. Helice do motor ventilador condensadora split INVERTER . . . . * * * * . . * * . .
62 [ 5 unid. 48.000 a 60.000 Bius 480,00 480,00 0,00 0,000 2.400,00
63 5 unid. | Turbina da evaporadora 9.000 a 12.000 Btus INVERTER * * * 370,00 * * * * * * * * * * * 370,00 0,00 0,000 1.850,00
64 5 unid. | Turbina da evaporadora 18.000 a 24.000 Btus INVERTER * * * 370,00 * * * * * * * * * * * 370,00 0,00 0,000 1.850,00
65 | 5 unid. | Turbina da evaporadora 30.000 a 36.000 Btus INVERTER * * * 420,00 | 760,00 * * * * * * * * * * 590,00 | 240,42 0,407 2.950,00
66 | 5 unid. | Turbina da evaporadora 48.000 a 60.000 Btus INVERTER * * * 460,00 | 790,00 * * * * * * * 115,06 114,59 131,50 | 322,23 | 300,08 0,931 1.611,15
Controle remoto para ar condicionado split INVERTER de
67 | 5 | unid. |9.000 a 60.000 BTUs (independente da marca do * * * * 120,00 * * * * * * * * * * 120,00 0,00 0,000 600,00
equipamento)
Borracha elastomérica para isolamento térmico das
68 | 30 m  |tubulagdes frigorigenas de quipamentos Split INVERTER * * * * 90,00 110,00 * * * * * * * * * 100,00 14,14 0,141 3.000,00
até 60.000 BTUs ou equivalente.




69

30

Linha frigorigena completa, incluindo tubulagéo de cobre de
expansao/sucgao, borracha elastomérica, isolamentos, e
outros materiais que compdem a linha, a serem utilizados
para de quipamentos Split INVERTER até 60.000 BTUs ou
equivalente.

310,00

260,00

285,00

35,36

0,124

8.550,00

70

45

Fornecimento e instalagdo de rede de dreno completa de
liquido condensado, em tubo de PVC rigido DN 25 (3/4")
com caimento adequado (2% recomendado).

90,00

110,00

100,00

14,14

0,141

4.500,00

7

25

Fornecimento e instalagdo de canaleta de PVC fechada, na
cor branca, em dimensdes suficientes para abrigar e
esconder tubulagao frigorigenas aparentes em ambientes
internos.

170,00

150,00

160,00

14,14

0,088

4.000,00

21

27

unid.

Prédio Sede - Campo Grande/MS (DCR)

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 08 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 12 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 04 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 27 unid.

240,00

260,00

250,00

14,14

0,057

6.750,00

22

unid.

Férum Trabalhista - Campo Grande/MS (JBL)

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

270,00

260,00

265,00

7,07

0,027

1.855,00

23

unid.

Arquivo Geral e Sala da Manutencéo (Anexos do Férum
Trabalhista) - Campo Grande/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 05 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

270,00

270,00

270,00

0,00

0,000

1.890,00

24

31

unid.

Manutencéo Preventiva
Férum Trabalhista - Dourados/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 09 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 18 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 04 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 31 unid.

250,00

270,00

260,00

14,14

0,054

8.060,00

25

29

unid.

Manutencéo Preventiva
Férum Trabalhista — Trés Lagoas/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 20 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 04 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 29 unid.

310,00

270,00

290,00

28,28

0,098

8.410,00




26

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Amambai/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

270,00

280,00

14,14

0,051

3.640,00

27

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Aquidauana/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 01 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 12 unid.

290,00

270,00

280,00

14,14

0,051

3.360,00

238

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho - Bataguassu/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 11 unid.

290,00

280,00

285,00

7,07

0,025

3.135,00

29

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante — Cassilandia/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 01 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 08 unid.

290,00

279,00

284,50

7,78

0,027

2.276,00

210

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Chapadéo do Sul/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 09 unid.

290,00

280,00

285,00

7,07

0,025

2.565,00

2.1

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Corumba/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 00 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 09 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 02 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

330,00

280,00

305,00

35,36

0,116

3.965,00

2.12

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante — Costa Rica/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 05 unid.

290,00

280,00

285,00

7,07

0,025

1.425,00




213

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Coxim/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 01 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 08 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 04 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

290,00

290,00

0,00

0,000

3.770,00

214

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Fatima do Su/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 15 unid.

290,00

290,00

290,00

0,00

0,000

4.350,00

215

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho - Jardim/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 07 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 10 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 17 unid.

290,00

280,00

285,00

7,07

0,025

4.845,00

216

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante — Maracaju/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 00 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 07 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

290,00

281,00

285,50

6,36

0,022

1.998,50

217

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Mundo Novo/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 05 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 16 unid.

350,00

290,00

320,00

42,43

0,133

5.120,00

218

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Navirai/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 08 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00

280,00

285,00

7,07

0,025

3.705,00

219

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Nova Andradina/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 05 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 10 unid.

310,00

290,00

300,00

14,14

0,047

3.000,00




220

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Paranaiba/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 04 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 03 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 01 unid.

TOTAL 11 unid.

320,00 * 290,00 *

305,00

21,21

0,070 3.355,00

2.21

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho - Ponta Pora/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 04 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 01 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 16 unid.

300,00 * 290,00 *

295,00

7,07

0,024 4.720,00

222

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante - Ribas do Rio Pardo/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 03 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 05 unid.

290,00 * 281,00 *

285,50

6,36

0,022 1.427,50

223

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Rio Brilhante/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 11 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 13 unid.

290,00 * 270,00 *

280,00

14,14

0,051 3.640,00

224

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho — Sao Gabriel do Oeste/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 03 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 06 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 02 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 11 unid.

290,00 * 269,00 *

279,50

14,85

0,053 3.074,50

225

unid.

Manutencéo Preventiva
Vara do Trabalho ltinerante — Sidrolandia/MS

Quantitativo de equipamentos:
entre 9000 e 12000 BTUs 02 unid.
entre 12001 e 24000 BTUs 05 unid.
entre 24001 e 36000 BTUs 00 unid.
entre 36001 e 48000 BTUs 00 unid.
entre 48001 e 60000 BTUs 00 unid.

TOTAL 07 unid.

230,00 * 258,00 *

244,00

19,80

0,081 1.708,00

DESPESA TOTAL ESTIMADA

149.072,35




Contratacado de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutengao preventiva e corretiva em

2503/2024 condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete), de fabricantes diversos, instalados

nos imdveis pertencentes ao TRT da 242 Regiao.

Nucleo de Manutencao e Projetos de Engenharia (NMPE)

Amon Micael Fernandes Flores

04/06/2024
PESQUISA FORNECEDOR
ITEM | REFERENCIA EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO DATA HORA PRECO
1 BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 4.100,00
2 REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 10.000,00
3 ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 1.800,00
" 4 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
5 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
6 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
1 BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 94.000,00
2 REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 9.000,00
3 ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 85.760,00
N 4 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
5 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
6 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
1 BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 570,00
2 REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 500,00
3 ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 480,00




00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 520,00
REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 600,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 554,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 610,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 700,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 670,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 710,00
REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 800,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 825,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 850,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.200,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 900,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 950,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.650,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 980,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00

00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 1.400,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.860,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 1.790,00
” 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 2.100,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 2.300,00
o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 2.360,00
. 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 650,00
REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 900,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 900,00
i 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 750,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 950,00
N ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 980,00
. 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 1.200,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.300,00
- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 1.790,00
. 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00

00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 1.900,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.800,00
- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 2.360,00
. 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 400,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 450,00
o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 400,00
i 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 400,00
REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00
° ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 450,00
i 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 550,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 750,00
- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 600,00
i 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 750,00
REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 950,00
® ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 900,00
. 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00

00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 15,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 10,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 15,00
. 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 16,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 12,00

° ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 15,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 17,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 15,00

ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 18,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 18,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 15,00

N ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 21,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 91,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 140,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 60,00
° 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00

00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 91,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 150,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 60,00
- 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 110,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 160,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 75,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 140,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 190,00

° ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 90,00
- 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 161,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 120,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 55,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 161,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 130,00

® ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 72,00
- 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 180,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 140,00
- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 75,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 220,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 160,00
o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 115,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 1.960,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.120,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 1.600,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 2.310,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.280,00
N ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 1.850,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 3.100,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.380,00




- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 2.350,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 4.690,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.890,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 3.200,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 4.970,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 2.500,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 4.200,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 5.250,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 2.940,00

° ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 5.270,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 1.390,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 760,00
- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 900,00

® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 1.500,00
REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 860,00
® ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 990,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 1.560,00
REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 890,00
o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 1.500,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 2.280,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 1.150,00
o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 2.980,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 125,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 80,00
ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 520,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 520,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 150,00
N ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 730,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 690,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 250,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 910,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 250,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 160,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 350,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 150,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 160,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 320,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 330,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 480,00

° ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 390,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 440,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 420,00




- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 440,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 490,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 450,00

® ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 490,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 567,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 460,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 550,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 660,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 490,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 600,00
° 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




' Rr//%#‘:: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ASERVICO DA JUSTICA E DO CIDADAD MATO GROSSO DO SUL

Contratacado de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutengao preventiva e corretiva em
2503/2024 condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete), de fabricantes diversos,
instalados nos imdveis pertencentes ao TRT da 242 Regiao.
Nucelo de Manutencao e Projetos de Engenharia (NMPE)
Amon Micael Fernandes Flores
04/06/2024
PESQUISA FORNECEDOR
ITEM | REFERENCIA EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO DATA HORA PRECO
1 BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 710,00
2 REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00
3 ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 720,00
© 4 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
5 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
6 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
1 BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 795,00
2 REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 750,00
N 3 ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 890,00
© 4 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
5 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
6 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
1 BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 250,00
2 REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 190,00
- 3 ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 180,00




00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 250,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 190,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 180,00
° 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 260,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 190,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 350,00
° 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 260,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 190,00

° ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 380,00
° 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 260,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 190,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 390,00
° 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 260,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 190,00

® ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 450,00
° 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00

00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 360,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 390,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 480,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 440,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 390,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 460,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 600,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 430,00

ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 550,00
© 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 740,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 480,00

N ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 810,00
© 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 370,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 580,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 890,00
© 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00

00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 370,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 680,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 930,00
© 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 420,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 760,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 1.500,00

© 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 460,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 790,00

° ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 1.940,00

® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 240,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 120,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 295,00
© 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 40,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 90,00

® ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 110,00
© 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00

00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 310,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 260,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 140,00
® 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 210,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 90,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 110,00
" 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 170,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 150,00

ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 105,00
" 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 240,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 450,00

_ ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 260,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 270,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 450,00

N ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 260,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00

00.000.000/0000-00

00/00/0000

0:00

0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 270,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 450,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 270,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 250,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00

< ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 270,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 310,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 580,00

© ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 270,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 580,00

© ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 270,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 500,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 270,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 580,00

© ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 280,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 680,00

° ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 279,00
N 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 680,00

. ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 280,00
o 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 330,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 750,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 280,00
o 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 680,00




« ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 280,00
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 290,00
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00

< ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 290,00
o 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00

o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 280,00
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00

© ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 281,00
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 350,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 650,00

~ ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 290,00
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 680,00

© ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 280,00
o 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 310,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 650,00

. ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 290,00
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 320,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 680,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 290,00

I

a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00

BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 300,00

REFRIGERAGCAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 680,00

- ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 290,00

N

a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00
« ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 281,00
N
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00
. ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 270,00
I
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 290,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00
< ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 269,00
N\
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP 24.645.996/0001-50 3351-2002 DIRCEU FICAGNA 22/05/2024 0:00 230,00
REFRIGERAGAO BUENOS AIRES LTDA 02.769.998/0001-19 3351-7189 GASPAR BRAGA 22/05/2024 0:00 550,00
o ELETROTECNICA PANTANAL LTDA 04.048.465/0001-73 3361-8435 FERNANDO 22/05/2024 0:00 258,00
l
a 00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00
00.000.000/0000-00 00/00/0000 0:00 0,00




2503/2024

Contratacdo de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em condicionadores
de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete), de fabricantes diversos, instalados nos imoveis pertencentes ao

TRT da 242 Regido.

Nucleo de Manutencao e Projetos de Engenharia (NMPE)

Amon Micael Fernandes Flores

04/06/2024

ULTIMA CONTRATAGAO (Termo PENULTIMA CONTRATACAO ANTIPENULTIMA CONTRATAGAO
de Apostilamento n2 32/2023 Contrato n2 14/2019) (Termo Aditivo n? 04/2022 do Contrato n® 14/2019) (Contrato n2 14/2019)
NUMERO MES PERCENTUAL NUMERO MES PERCENTUAL NUMERO MES PERCENTUAL
PROCESSO | CONTRATAGAO | ATUALIZAGAO PROCESSO | CONTRATAGAO | ATUALIZACAO | PROCESSO | CONTRATAGCAO | ATUALIZAGAO
1486/2019 02/2023 5,79% 1486/2019 02/2022 11,44% 1486/2019 08/2019 27,88%
PESQUISA CONTRATACOES ANTERIORES
ULTIMA CONTRATAGAO PENULTIMA CONTRATAGAO ANTIPENULTIMA CONTRATAGAO
ITEM|  NOMERO MES VALOR VALOR NUMERO MES VALOR VALOR NUMERO MES VALOR VALOR
PROCESSO | CONTRATAGCAO | CONTRATADO | ATUALIZADO PROCESSO CONTRATACAO | CONTRATADO | ATUALIZADO PROCESSO | CONTRATAGCAO | CONTRATADO | ATUALIZADO

1 1486/2019 02/2023 313,08 331,21 1486/2019 02/2022 296,00 329,86 1486/2019 08/2019 296,00 378,52
2 1486/2019 02/2023 31.339,65 33.154,22 1486/2019 02/2022 29.630,00 33.019,67 1486/2019 08/2019 29.630,00 37.890,84
3 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019
4 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019
5 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019
6 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019
7 1486/2019 02/2023 212,60 224,91 1486/2019 02/2022 201,00 223,99 1486/2019 08/2019
8 1486/2019 02/2023 252,79 267,43 1486/2019 02/2022 239,00 266,34 1486/2019 08/2019
9 1486/2019 02/2023 264,43 279,74 1486/2019 02/2022 250,00 278,60 1486/2019 08/2019
10 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019
11 1486/2019 02/2023 200,96 212,60 1486/2019 02/2022 190,00 211,74 1486/2019 08/2019
12 1486/2019 02/2023 253,85 268,55 1486/2019 02/2022 240,00 267,46 1486/2019 08/2019




13 1486/2019 02/2023 470,68 497,93 1486/2019 02/2022 445,00 495,91 1486/2019 08/2019 445,00 569,07
14 1486/2019 02/2023 645,20 682,56 1486/2019 02/2022 610,00 679,78 1486/2019 08/2019 610,00 780,07
15 1486/2019 02/2023 _ - 1486/2019 02/2022 _ - 1486/2019 08/2019 _:
16 1486/2019 02/2023 117,40 124,20 1486/2019 02/2022 111,00 123,70 1486/2019 08/2019 111,00 141,95
17 1486/2019 02/2023 177,91 188,21 1486/2019 02/2022 168,20 187,44 1486/2019 08/2019 168,20 215,09
18 1486/2019 02/2023 206,25 218,19 1486/2019 02/2022 195,00 217,31 1486/2019 08/2019 195,00 249,37
19 1486/2019 02/2023 2,60 2,75 1486/2019 02/2022 2,46 2,74 1486/2019 08/2019 2,46 3,15
20 1486/2019 02/2023 2,93 3,10 1486/2019 02/2022 2,77 3,09 1486/2019 08/2019 2,77 3,54
21 1486/2019 02/2023 _ - 1486/2019 02/2022 _ - 1486/2019 08/2019 _:
22 1486/2019 02/2023 3,51 3,71 1486/2019 02/2022 3,32 3,70 1486/2019 08/2019 3,32 4,25
23 1486/2019 02/2023 21,56 22,81 1486/2019 02/2022 20,38 22,71 1486/2019 08/2019 20,38 26,06
24 1486/2019 02/2023 22,11 23,39 1486/2019 02/2022 20,90 23,29 1486/2019 08/2019 20,90 26,73
25 1486/2019 02/2023 27,09 28,66 1486/2019 02/2022 25,61 28,54 1486/2019 08/2019 25,61 32,75
26 1486/2019 02/2023 33,72 35,67 1486/2019 02/2022 31,88 35,53 1486/2019 08/2019 31,88 40,77
27 1486/2019 02/2023 38,13 40,34 1486/2019 02/2022 36,05 40,17 1486/2019 08/2019 36,05 46,10
28 1486/2019 02/2023 45,60 48,24 1486/2019 02/2022 43,11 48,04 1486/2019 08/2019 43,11 55,13
29 1486/2019 02/2023 56,38 59,64 1486/2019 02/2022 53,30 59,40 1486/2019 08/2019 53,30 68,16
30 1486/2019 02/2023 66,32 70,16 1486/2019 02/2022 62,70 69,87 1486/2019 08/2019 62,70 80,18
31 1486/2019 02/2023 464,26 491,14 1486/2019 02/2022 438,93 489,14 1486/2019 08/2019 438,93 561,30
32 1486/2019 02/2023 547,16 578,84 1486/2019 02/2022 517,31 576,49 1486/2019 08/2019 517,31 661,54
33 1486/2019 02/2023 729,54 771,78 1486/2019 02/2022 689,74 768,65 1486/2019 08/2019 689,74 882,04
34 1486/2019 02/2023 1.110,89 1.175,21 1486/2019 02/2022 1.050,29 1.170,44 1486/2019 08/2019 1.050,29 1.343,11
35 1486/2019 02/2023 1.177,22 1.245,38 1486/2019 02/2022 1.113,00 1.240,33 1486/2019 08/2019 1.113,00 1.423,30
36 1486/2019 02/2023 966,09 1.022,03 1486/2019 02/2022 913,39 1.017,88 1486/2019 08/2019 913,39 1.168,04
37 1486/2019 02/2023 329,95 349,05 1486/2019 02/2022 311,95 347,64 1486/2019 08/2019 311,95 398,92
38 1486/2019 02/2023 361,46 382,39 1486/2019 02/2022 341,74 380,84 1486/2019 08/2019 341,74 437,02
39 1486/2019 02/2023 369,74 391,15 1486/2019 02/2022 349,57 389,56 1486/2019 08/2019 349,57 447,03
40 1486/2019 02/2023 538,87 570,07 1486/2019 02/2022 509,47 567,75 1486/2019 08/2019 509,47 651,51
41 1486/2019 02/2023 30,18 31,93 1486/2019 02/2022 28,53 31,79 1486/2019 08/2019 28,53 36,48
42 1486/2019 02/2023 122,69 129,79 1486/2019 02/2022 116,00 129,27 1486/2019 08/2019 116,00 148,34
43 1486/2019 02/2023 162,48 171,89 1486/2019 02/2022 153,62 171,19 1486/2019 08/2019 153,62 196,45




44 1486/2019 02/2023 58,49 61,88 1486/2019 02/2022 55,30 61,63 1486/2019 08/2019 55,30 70,72
45 1486/2019 02/2023 45,77 48,42 1486/2019 02/2022 43,27 48,22 1486/2019 08/2019 43,27 55,33
46 1486/2019 02/2023 102,80 108,75 1486/2019 02/2022 97,19 108,31 1486/2019 08/2019 97,19 124,29
47 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -

48 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -

49 1486/2019 02/2023 134,31 142,09 1486/2019 02/2022 126,98 141,51 1486/2019 08/2019 126,98 162,38
50 1486/2019 02/2023 156,69 165,76 1486/2019 02/2022 148,14 165,09 1486/2019 08/2019 148,14 189,44




' RT//.%&‘: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

A SERVICOD DA JUSTIHCA E DO CIDADLE D

PAATO GROSSO DO SUL

Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em
2503/2024 condicionadores de ar tipo split de parede (hi-wall), tipo split piso teto (cassete), de fabricantes diversos, instalados nos
imoveis pertencentes ao TRT da 242 Regido.
Nucelo de Manutencéo e Projetos de Engenharia (NMPE)
Amon Micael Fernandes Flores
04/06/2024
(Termo de AL"::"“':; gﬁgmgg%gg Contrato ne PENULTIMA CONTRATACAO ANTIPENULTIMA CONTRATAGAO
14/2019) (Termo Aditivo n? 04/2022 do Contrato n? 14/2019) (Contrato n? 14/2019)
NUMERO MES PERCENTUAL NUMERO MES PERCENTUAL NUMERO MES PERCENTUAL
PROCESSO | CONTRATAGAO | ATUALIZACAO PROCESSO | CONTRATAGAO | ATUALIZACAO PROCESSO | CONTRATAGAO | ATUALIZACAO
1486/2019 02/2023 5,79% 1486/2019 02/2022 11,44% 1486/2019 08/2019 27,88%
PESQUISA CONTRATACOES ANTERIORES
ULTIMA CONTRATAGAO PENULTIMA CONTRATAGCAO ANTIPENULTIMA CONTRATAGAO
ITEM|  NOMERO MES VALOR VALOR NUMERO MES VALOR VALOR NUMERO MES VALOR VALOR
PROCESSO | CONTRATACAO | CONTRATADO | ATUALIZADO PROCESSO | CONTRATAGAO | CONTRATADO | ATUALIZADO PROCESSO | CONTRATAGAO | CONTRATADO | ATUALIZADO
51 1486/2019 02/2023 168,28 178,02 1486/2019 02/2022 159,11 177,31 1486/2019 08/2019 159,11 203,47
52 1486/2019 02/2023 _ - 1486/2019 02/2022 _ - 1486/2019 08/2019 _:
53 1486/2019 02/2023 59,79 63,25 1486/2019 02/2022 56,53 63,00 1486/2019 08/2019 56,53 72,29
54 1486/2019 02/2023 59,69 63,15 1486/2019 02/2022 56,43 62,89 1486/2019 08/2019 56,43 72,16
55 1486/2019 02/2023 61,67 65,24 1486/2019 02/2022 58,31 64,98 1486/2019 08/2019 58,31 74,57
56 1486/2019 02/2023 51,95 54,96 1486/2019 02/2022 49,12 54,74 1486/2019 08/2019 49,12 62,81
57 1486/2019 02/2023 51,95 54,96 1486/2019 02/2022 49,12 54,74 1486/2019 08/2019 49,12 62,81
58 1486/2019 02/2023 51,95 54,96 1486/2019 02/2022 49,12 54,74 1486/2019 08/2019 49,12 62,81
59 1486/2019 02/2023 84,56 89,46 1486/2019 02/2022 79,95 89,10 1486/2019 08/2019 79,95 102,24
60 1486/2019 02/2023 _ - 1486/2019 02/2022 _ - 1486/2019 08/2019 _:
61 1486/2019 02/2023 142,59 150,85 1486/2019 02/2022 134,81 150,23 1486/2019 08/2019 134,81 172,40
62 1486/2019 02/2023 175,76 185,94 1486/2019 02/2022 166,17 185,18 1486/2019 08/2019 166,17 212,50




63 1486/2019 02/2023 76,27 80,69 1486/2019 02/2022 72,11 80,36 1486/2019 08/2019 72,11 92,21
64 1486/2019 02/2023 91,19 96,47 1486/2019 02/2022 86,22 96,08 1486/2019 08/2019 86,22 110,26
65 1486/2019 02/2023 99,15 104,89 1486/2019 02/2022 93,74 104,46 1486/2019 08/2019 93,74 119,87
66 1486/2019 02/2023 108,76 115,06 1486/2019 02/2022 102,83 114,59 1486/2019 08/2019 102,83 131,50
67 1486/2019 02/2023 57,37 60,69 1486/2019 02/2022 54,24 60,45 1486/2019 08/2019 54,24 69,36
68 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
69 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
70 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
71 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
21 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.2 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.3 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.4 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
25 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.6 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.7 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.8 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.9 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.10 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.1 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
212 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.13 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.14 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.15 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.16 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
217 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.18 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.19 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.20 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.21 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -
2.22 1486/2019 02/2023 - 1486/2019 02/2022 - 1486/2019 08/2019 -




2.23 1486/2019 02/2023 1486/2019 02/2022 1486/2019 08/2019
2.24 1486/2019 02/2023 1486/2019 02/2022 1486/2019 08/2019
2.25 1486/2019 02/2023 1486/2019 02/2022 1486/2019 08/2019
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