

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	PROAD 22830/2023	ASSUNTO	Aquisição de nobreaks
--------------------	------------------	----------------	-----------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	SETIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Emmanuel Socio Magalhães / Pedro Villegas de Araújo / Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	15/05/2024

PLANILHA DE PREÇOS SEM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PAINEL DE PREÇOS / MEDIANA	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTEPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	INTERVALO INFERIOR	INTERVALO SUPERIOR
1	36	unid.	Nobreak 1,5 KVA	2.855,00	2.360,95	3.188,90	2.696,74	4.654,00	2.798,00	2.989,62	1.739,00	2.410,00	3.300,00	-	-	-	2.899,22	764,51	0,264	2502,73	3295,71
2	42	unid.	Nobreak 2,2 KVA	4.700,00	4.723,13	4.422,76	6.286,83	6.848,00	5.106,00	3.450,12	3.709,99	3.809,60	4.510,00	-	-	-	4.756,64	1091,04	0,229	4190,81	5322,47
3	24	unid.	Nobreak 3 KVA	5.200,00	5.763,41	6.577,10	8.944,89	9.665,00	5.370,00	5.570,46	3.600,00	5.956,49	7.425,00	4.618,56	4.035,31	-	6.060,52	1839,76	0,304	5189,53	6931,51

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	PROAD 22830/2023	ASSUNTO	Aquisição de nobreaks
-------------	------------------	---------	-----------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

NOME DA UNIDADE	SETIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Emmanuel Socio Magalhães / Pedro Villegas de Araújo / Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	15/05/2024

PLANILHA DE PREÇOS COM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PAINEL DE PREÇOS / MEDIANA	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTEPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	36	unid.	Nobreak 1,5 KVA	2.855,00	*	3.188,90	2.696,74	*	2.798,00	2.989,62	*	*	*	*	*	*	2.905,65	190,45	0,066	104.603,40
2	42	unid.	Nobreak 2,2 KVA	4.700,00	4.723,13	4.422,76	*	*	5.106,00	*	*	*	4.510,00	*	*	*	4.692,38	263,65	0,056	197.079,96
3	24	unid.	Nobreak 3 KVA	5.200,00	5.763,41	6.577,10	*	*	5.370,00	5.570,46	*	5.956,49	*	*	*	*	5.739,58	491,00	0,086	137.749,92
4	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
5	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
6	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
7	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
8	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
9	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
10	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA																			439.433,28	

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	PROAD 22830/2023	ASSUNTO	Aquisição de nobreaks
-------------	------------------	---------	-----------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

NOME DA UNIDADE	SETIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Emmanuel Socio Magalhães / Pedro Villegas de Araújo / Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	15/05/2024

PESQUISA PAINEL DE PREÇOS - MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	Amostra	FILTROS APLICADOS		VALORES		
		Descrição	Ano da Compra	MÉDIA	MEDIANA	MENOR
1	6	NOBREAK, ESTABILIZADOR DE TENSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, 1500 VA, 1.500 VA, 1,5 KVA	2024	3.061,50	2.855,00	1.739,00
2	11	NOBREAK; ESTABILIZADOR DE TENSÃO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA; 2200 VA; 2.200 VA; 2,2 KVA	2024	5.441,16	4.700,00	2.953,00
3	12	NOBREAK; ESTABILIZADOR DE TENSÃO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA; 3000 VA; 3.000 VA; 3 KVA	2024	5.966,06	5.200,00	3.477,00

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO N°	PROAD 22830/2023	ASSUNTO	Aquisição de nobreaks
--------------------	------------------	----------------	-----------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	SETIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Emmanuel Socio Magalhães / Pedro Villegas de Araújo / Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	15/05/2024

PESQUISA FORNECEDOR								
ITEM	REFERÊNCIA	EMPRESA	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	DATA	HORA	PREÇO
1	1	Nobreak & CIA - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTD	03.182.153/0001-95	62 3285 4489	Priscila de Freitas Mendes	26/03/2024	0:00	4.654,00
	2	Nobreak Brasil - UPS Brasil ES	32.804.912/0001-02	11 4323-2391 11 95404-1234	Jéssica Angeli	08/04/2024	0:00	2.798,00
	3	Hdn Pacheco Representacoes Ldla	14.309.992/0001-48	67 99925-4497	Hanyel D N Pacheco	09/04/2024	0:00	2.989,62
2	1	Nobreak & CIA - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTD	03.182.153/0001-95	62 3285 4489	Priscila de Freitas Mendes	26/03/2024	0:00	6.848,00
	2	Nobreak Brasil - UPS Brasil ES	32.804.912/0001-02	11 4323-2391 11 95404-1234	Jéssica Angeli	08/04/2024	0:00	5.106,00
	3	Hdn Pacheco Representacoes Ldla	14.309.992/0001-48	67 99925-4497	Hanyel D N Pacheco	09/04/2024	0:00	3.450,12
3	1	Nobreak & CIA - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTD	03.182.153/0001-95	62 3285 4489	Priscila de Freitas Mendes	26/03/2024	0:00	9.665,00
	2	Nobreak Brasil - UPS Brasil ES	32.804.912/0001-02	11 4323-2391 11 95404-1234	Jéssica Angeli	08/04/2024	0:00	5.370,00
	3	Hdn Pacheco Representacoes Ldla	14.309.992/0001-48	67 99925-4497	Hanyel D N Pacheco	09/04/2024	0:00	5.570,46

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	PROAD 22830/2023	ASSUNTO	Aquisição de nobreaks
-------------	------------------	---------	-----------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	SETIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Emmanuel Socio Magalhães / Pedro Villegas de Araújo / Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	15/05/2024

PESQUISA ÓRGÃO PÚBLICO							
ITEM	REFERÊNCIA	NOME DO ÓRGÃO	PREGÃO	EMPRESA	CNPJ	HORA	VALOR
1	1	925010 - CAMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - MG	027/2023	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	03.983.321/0001-41	0:00	1.739,00
	2	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA	019/2023	AR6 LICITACOES LTDA	43.727.845/0001-96	0:00	2.410,00
	3	988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS	395/2023	EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	50.889.102/0001-88	0:00	3.300,00
2	1	153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS	039/2023	LUGATH COMERCIO LTDA	27.912.769/0001-32	0:00	3.709,99
	2	765741 - LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ	008/2023	LE	17.956.680/0001-14		3.809,60
	3	113201 - SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCL	058/2023	N & M GESTAO EM LICITACAO LTDA	51.365.881.0001/85	0:00	4.510,00
3	1	153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO	022/2023	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	12.215.178/0001-39	0:00	3.600,00
	2	160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX	019/2023	NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA	50.279.385/0001-46	0:00	5.956,49
	3	153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO	022/2023	MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA	93.740.538/0001-13	0:00	7.425,00

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	PROAD 22830/2023	ASSUNTO	Aquisição de nobreaks
--------------------	------------------	----------------	-----------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

NOME DA UNIDADE	SETIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Emmanuel Socio Magalhães / Pedro Villegas de Araújo / Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	15/05/2024

Percentual de atualização do contrato, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente ao período de apuração, contado do mês da contratação até o mês de elaboração deste Mapa	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO			PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO			ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO		
	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO
	15253/2018	09/2018	36%	2186/2011	12/2011	103%	00/0000	00/0000	0%

PESQUISA CONTRATAÇÕES ANTERIORES

ITEM	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO				PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO				ANTEPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO			
	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO
1	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-
2	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-
3	15253/2018	09/2018	3.400,00	4.618,56	2186/2011	12/2011	1.989,60	4.035,31	00/0000	00/0000		-
4	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-
5	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-
6	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-
7	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-
8	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-
9	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-
10	15253/2018	09/2018		-	2186/2011	12/2011		-	00/0000	00/0000		-