Processo Administrativo n® 1740/2025

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO E CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O objeto da presente operacao consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestagao
de servigos de manutencao preventiva e corretiva em 5 (cinco) elevadores e 1 (uma) plataforma elevatéria
da fabricante OTIS, instalados no edificio-sede do TRT-242 Regido, situado na Rua Delegado Carlos
Roberto Bastos de Oliveira n? 208, Jardim Veraneio, e em 2 (dois) elevadores e 1 (uma) plataforma
elevatoria da fabricante ThyssenKrupp, instalados no edificio do Férum Trabalhista Senador Ramez Tebet,
situado na Rua Jornalista Belizario Lima, n® 418, Vila Gléria, ambos iméveis na cidade de Campo Grande
- MS, no modelo de manutencéo integral, com fornecimento de todos os servicos, pecas, componentes,
materiais e insumos necessarios para o perfeito funcionamento dos equipamentos, devendo ser
observadas as recomendacdes do fabricante dos equipamentos, conforme disposi¢cdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia, nos termos da Lei n? 14.133/2021 (LLCA) e das legisla¢cdes complementares,
conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servigos incluem o fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo
(solventes, lubrificantes, graxas, vaselinas, espumas, soldas, lixas, brocas, laminas, pilhas, baterias,
esponjas, estopas, panos, pincéis, escovas e todos os produtos de limpeza e protecao, gas refrigerante,
entre outros) necessarios a prestacdo integral, tempestiva e adequada dos servicos de manutencéo
preventiva e corretiva em conformidade com especificacdes de fabricantes dos equipamentos, normas
técnicas e demais condigbes constantes neste instrumento.

1.3. Os servicos, objeto desta contratacdo, sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O servigo é enquadrado como continuo (sem dedicacao exclusiva de mao de obra) tendo em vista
que é imprescindivel para a seguranga dos usuarios e para a disponibilidade ininterrupta durante o
expediente forense, além de cumprir obrigacdo legal e normativa, sendo a vigéncia plurianual mais
vantajosa considerando os termos das justificativas constantes do Estudo Técnico Preliminar da presente
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Os servigos de manutengao preventiva e corretiva nos elevadores existentes no Edificio Sede e no
Prédio do Férum Trabalhista devem ser realizados por empresas especializadas, as quais dispdéem de
profissionais tecnicamente habilitados com registro ou visto no CREA/MS e com conhecimento e
treinamento especificos para intervir nos equipamentos, objetivando preserva-los em adequado estado de
funcionamento e operagao no intuito de garantir o prolongamento da sua vida Util, garantindo assim a plena
funcionalidade e segurancga aos usuarios.

2.2. Elevadores exigem alto nivel de seguranca operacional, sendo a manutengdo preventiva essencial
para evitar falhas mecanicas e elétricas que podem causar acidentes graves e colocar em risco a
integridade de servidores, magistrados e usuarios, além de reduzir falhas, tempo de paralisagao e custos
com reparos emergenciais, aumentando a vida Util dos equipamentos e a eficiéncia do sistema de
transporte vertical.

2.3. Neste Tribunal compete a Divisdo de Manutengido e Projetos de Engenharia (DMPE) “zelar pela
manutengdo geral da infraestrutura dos imdveis sob a responsabilidade do TRT 24”. Para exercer
adequadamente esta atribuicdo, a DMPE se utiliza da execugéo indireta dos servigos possiveis de
terceirizacdo, j& que ndo tem em seu quadro de servidores efetivos habilitados para os diversos servigos
necessarios a manutengado de equipamentos de elevadores e plataformas elevatérias. Identificou-se ao
longo do Estudo Técnico Preliminar que o regime de execugao indireta (terceirizagao) foi a solugao mais
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viavel a ser implementada para resolucdo da problematica apresentada, além disso, tem o condao de
aumentar a eficiéncia e a racionalizagao dos processos de trabalho.

2.4. A interrupcdo no funcionamento dos elevadores compromete a acessibilidade, especialmente para
pessoas com deficiéncia, podendo até impedir 0 acesso as edificagdes. Ou seja, a manutencao periddica,
com revisdes preventivas e corretivas, deve ser executada por empresa especializada, garantindo também
atendimento em situa¢des emergenciais, como o resgate de usuarios presos.

2.5. O objeto da contratagao esté previsto no Planejamento de Contratacdes Anual deste Tribunal, para o
exercicio de 2025, publicado na pagina “ransparéncia”,
https://www.trt24.jus.br/en/web/transparencia/plano-anual-de-compras.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Com vistas a identificar e padronizar os termos que serdo utilizados nesta contratagdo ficam
entendidos:

3.1.1. MANUTENCAO: E o conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar ao
sistema, equipamentos e servicos prestados a plena capacidade de funcionamento em
condicbes seguras, continuadas e confiaveis, e que ndo impligue em ampliacdo ou
modificagdo do projeto e/ou especificagdes desses sistemas e/ou equipamentos;

3.1.2. MANUTENGCOES PREVENTIVAS: Serdo consideradas manutengdes preventivas todas as
medidas e a¢des programadas para prevenir possiveis problemas de funcionamento de todos
0s equipamentos, efetuados periodicamente por inspec¢des sistematicas, avaliagdes e
andlises das condi¢des de funcionamento dos elementos e do conjunto, propondo as medidas
necessarias para que se evitem falhas, a fim de garantir a perfeita integridade das instalacgoes,
equipamentos, maquinas e respectivos componentes, com procedimentos técnicos
adequados em cada situacéao;

3.1.3. MANUTENGCOES CORRETIVAS: Serdo consideradas manutengdes corretivas medidas e
acOes nao programadas, como de emergéncias e aquelas complementares a manutengéo
preventiva, destinadas a corrigir problemas de funcionamento ocorridos inesperadamente nas
instalagbes, equipamentos, maquinas e acessérios componentes do sistema, de forma a
recoloca-los em perfeitas condi¢gdes de operacao, fazendo os reparos necessarios, inclusive
reposicao de pegas e ajustes, de acordo com os manuais de manutengdo e normas técnicas
adequadas, especificas para cada situagdo. Em todas as manutengées, a CONTRATADA
devera executar os servigos referidos no item 12 (MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO),
inclusive com aplicacdes de materiais auxiliares e/ou lubrificantes, nos equipamentos e
componentes, sem 6nus adicionais ao CONTRATANTE.

3.1.4. ATENDIMENTO DE EMERGENCIA: E aquele destinado Unica e exclusivamente para atender
eventuais chamados para liberar pessoas retidas em cabines ou para casos de acidentes.

3.1.5. Em todas as manutengdes, a CONTRATADA devera executar os servigos referidos, nos
equipamentos e componentes, tais como: maquina de tragdo, rolamentos, motores, freios,
geradores, coletor de escovas, limitador de velocidade, painéis de comando, seletor,
despacho, bobinas, relés, conjuntos eletrénicos, chaves e contadores, microprocessador,
médulo de poténcia, cabo de ago e cabos elétricos, aparelho seletor, fita seletora, pick-ups,
cavaletes, polia de tragado, desvio, esticadora secundaria e intermediaria, limites, para-
choques, guias, fixadores, tensores, armagao de contrapeso e cabines, trincos, fechaduras,
garfos, rampas mecéanicas e eletromagnéticas, coxins, freios de seguranga, carretilhas de
portas, trincos, operador elétrico, bomba hidraulica, correias e correntes, cordoalhas; painéis
de cabine, difusores de luz, lampadas, starters, reatores, baterias, botdées e componentes,
corredicas e guias de portas, portas pantograficas, soleiras, fotocélulas, barras de reversao e
componentes dos sistemas de intercomunicagao, pistao e centralina.

3.1.6. Os materiais auxiliares s&o aqueles considerados que se consomem a primeira aplicagéo,
empregados em pequenas quantidades com relagédo ao valor dos servigos, tais como: lixas,
lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabdes, detergentes,
vaselinas, sabdes, estopas, panos, palha de ago, solventes, querosene, fita isolante, veda-
rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas de secagem rapida, resinas epdxi, solda,
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tinta, pilhas, baterias, materiais de escritério, anilhas, conector terminal (compressao e
pressdo), abracadeiras de nylon, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, 6leos e outros
necessarios a execugao dos servicos, os quais deverao ser de primeira qualidade e estar em
condicao de uso.

3.1.7. Entenda-se como material de primeira qualidade aqueles que tém uma boa relagao entre
custo e beneficio, os quais trazem mais agilidade e menos desperdicio durante a realizagédo
dos servigos de manutengao, facilitando a aplica¢do, dando maior rendimento, trazendo maior
durabilidade, oferecendo menor manutenibilidade durante a vida util do material e,
consequentemente, trazendo sempre os melhores resultados finais, evitando atrasos e
retrabalhos.

4. DAVISTORIA

4.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para
execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Termo de Referéncia, devendo
as licitantes interessadas em participar da contratacgdo, realizar vistoria prévia dos locais onde serao
executados os servicos, com vistas ao perfeito conhecimento, avaliagdo e dimensionamento das
condicdes existentes, para a correta execugao do objeto desta contratacéo.

4.2. A vistoria devera ser agendada previamente com a Divisdo de Manutengéao e Projetos de Engenharia
(DMPE) pelo e-mail (spro@trt24.jus.br) ou através dos telefones (67) 3316-1890 ou 3316-1994. A vistoria
serd acompanhada por servidor designado para esse fim, em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, das 8h
as 17h.

4.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até 3
(trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica. Do mesmo modo, os pedidos de
esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverao ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet,
no endereco indicado no edital.

4.4. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagcdo para a realizagdo da vistoria.

4.6. A relagdo dos equipamentos esta disponivel para consulta no ANEXO | (DAS ESPECIFICACOES
DOS EQUIPAMENTOS).

4.7. ApGs a vistoria, a empresa recebera o Atestado de Vistoria conforme ANEXO IV (MODELO DE
ATESTADO DE VISTORIA TECNICA).

4.8. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria prévia, devera prestar declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacdo, conforme modelo constante no ANEXO VIII (DECLARAGCAO DE NAO VISTORIA).

4.9. A opgéao pela nao realizagdo da vistoria prévia ndo poderad embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigcos, devendo a contratada assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

5.1. O valor maximo estimado da licitacdo é de R$ 245.670,60 (duzentos e quarenta e cinco mil,
seiscentos e setenta reais e sessenta centavos), observando-se o prego unitario e total pormenorizado
na tabela constante do ANEXO |l [DAS ESPECIFICACOES E DOS VALORES MAXIMOS ACEITAVEIS
(MODELO DE PROPOSTA)].

6. DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA



6.1. As despesas inerentes a presente contratacdo correrdo a conta do orcamento do CONTRATANTE,
classificagdo funcional programatica 02.122.0033.4256.0054, categoria econdmica n® 3 (Servigos e
Materiais de Consumo Diversos), na Natureza de Despesa n® 339039 (servigos). ltens SIGEO:
151252025000112 - Manutencgéo de elevadores - OTIS (sede TRT); 151252025000113 - Manutengéo de
Elevadores - Servigos/Pegas (FT C. Grande); 151252025000116 - Manutencdo de elevadores -
Thyssenkrupp (FT C. Grande); ED 339039.

6.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR
PREGCO.

Regime de Execucao
7.2. O regime de execugéo indireta do contrato sera empreitada por preco unitario.

Exigéncias de habilitagao
7.3. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

7.3.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

7.3.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMELI, cuja aceitacéo ficara condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.3.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

7.3.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n® 77, de 18 de marco de 2020.

7.3.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.3.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

7.3.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede.
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7.3.8.

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

7.3.9.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.3.10. Certidao Negativa de Débitos perante a Fazenda Nacional (certiddo conjunta negativa de

débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido com abrangéncia das
contribuigcdes sociais (alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991);

7.3.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
7.3.12. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a Justica do Trabalho;

7.3.12.1. A emissao da CNDT sera consultada por este TRT e, no caso de certidoes validas
e conflitantes (positiva e negativa) para o mesmo CNPJ, prevalecera a certidao
emitida com a data mais recente.

7.3.13. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

7.3.13.1. A comprovacao da regularidade podera ser realizada por meio de consulta aos
dados cadastrais do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF).

7.3.14. Certidao Negativa de débito perante a Fazenda Estadual;

7.3.15. Certidao Negativa de débito perante a Fazenda Municipal;

7.3.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,

devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.3.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 20086, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

7.3.18. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor conforme

art. 69, caput, inc. ll, da Lei n® 14.133/2021;

7.3.18.1. As empresas em situacao de recuperacao judicial poderao participar deste Pregao
desde que comprovem que o plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, nos
termos do artigo 58 da Lei n® 11.101/2005.

7.3.19. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de
balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragbes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela
aplicagao das seguintes formulas:

7.3.19.1. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);

7.3.19.2. Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante);
e

7.3.19.3. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).



7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total
anual estimado da contratagéo.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n? 14.133/2021, art. 65, § 19).

O balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n? 14.133/2021, art. 69, § 69).

Os documentos referidos no subitem 7.3.19 deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

Qualificacao Técnica

7.3.24.

A documentacdo relativa & QUALIFICACAO TECNICA sera comprovada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

Qualificacao Técnico-Operacional (da empresa licitante):

7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

7.3.29.

7.3.30.

7.3.31.

Certidao vélida de inscricdo da empresa LICITANTE e certiddo valida de inscrigdo de pelo
menos 1 (um) responsavel técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho Federal / Regional de Técnicos Industriais (CFT / CRT), referente
ao exercicio de 2025, e que conste no objeto social da empresa a realizagcao da atividade
de manutengdo em elevadores, objeto deste Termo de Referéncia. No caso de certidao
emitida por outra unidade da Federagéo, devera ser apresentada com o visto do Conselho
Regional de Mato Grosso do Sul, por ocasido da contratacao;

Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA ou no Conselho Federal / Regional
de Técnicos Industriais (CFT / CRT), que comprove(m) a prestacdo de servicos de
assisténcia técnica ou manutencao em elevadores, por meio de contrato, a seguir
descrito:

7.3.26.1. Execugdo de manutengao preventiva e corretiva em no minimo 3 (trés) elevadores
elétricos para transporte vertical de passageiros, incluindo casa de maquinas, cuja
capacidade seja igual ou superior a 650 kg cada, com minimo de 5 (cinco) paradas.
O numero minimo de elevadores acima citado tem de ser instalado num Unico
imovel a que se refere(m) o(s) atestado(s).

Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior.

Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovacgao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcéo, cépia do contrato que
deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados
0s servigos, entre outros documentos.

Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no &mbito de sua atividade econémica
principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente.

Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de traducao juramentada para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.



7.3.32. A apresentacdo de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitido, desde que atendidos os requisitos do art.
67,8§§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021.

Qualificacao Técnico-Profissional (do profissional)

7.3.33. A qualificagdo técnico-profissional sera comprovada, na fase interna de habilitagdo, com a
indicagao da existéncia, nos quadros permanentes da CONTRATADA de, pelo menos, o
seguinte profissional, detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT emitida pelo CREA), por
execucao de servicos com caracteristicas mencionadas neste Termo de Referéncia, sem
qualquer limitacao minima de quantitativo executado:

7.3.34.

7.3.35.

7.3.36.

7.3.37.

7.3.33.1.

7.3.33.2.

1 (um) Engenheiro(a) mecanico ou mecatrénico: profissional formado(a) em
Engenharia Mecanica ou Engenharia Mecatrénica a dar o suporte técnico
adequado, cujo acervo técnico do profissional comprove o trabalho em
manutengao em elevadores de passageiros. O(a) profissional devera apresentar
acervo técnico compativel com o objeto, observados os seguintes requisitos
minimos:

7.3.33.1.1. experiéncia comprovada de, no minimo, 2 (dois) anos na execugao,
supervisao ou responsabilidade técnica por servicos de manutengao
preventiva e corretiva de elevadores de passageiros;

7.3.33.1.2. apresentacédo de ART’s que demonstrem a realizagdo de servigos em
equipamentos de porte e complexidade compativeis com os instalados
neste Tribunal, incluindo atividades de ajuste, substituicio de
componentes, testes operacionais e analise de desempenho;

7.3.33.1.3. comprovacgéao de participacdo em servigcos de manutencao continua, e
nao apenas intervencgdes pontuais, demonstrando atuacdo em rotinas
periddicas de monitoramento e conservacdo dos sistemas
eletromecanicos;

O atendimento aos requisitos acima devera ser comprovado mediante
documentacgéao habil, tecnicamente correlata e formalmente registrada no conselho
profissional, de modo a demonstrar a efetiva capacidade técnica do responsavel
indicado.

A comprovacao de vinculo profissional sera feita mediante apresentacao de:

7.3.34.1.

7.3.34.2.
7.3.34.3.

7.3.34.4.

Cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante;
ou

Contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio; OU

Cépia do contrato de trabalho, ou de certiddo do CREA em que conste o
profissional como responséavel técnico da licitante; OU

Declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

O profissional indicado no subitem 7.3.33 devera participar do servigo objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que observados os requisitos elencados acima (subitens 7.3.33 e 7.3.34), e mediante
prévia aprovacao pela Administragao.

O profissional detentor de acervo técnico nomeado por uma licitante ndo podera ser
apresentado como Responsavel Técnico de outra licitante.

No caso de Sociedade Cooperativa sera exigida a seguinte documentagcao complementar

7.3.37.1.

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢cdo e
a comprovacao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa,



respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl; 21, inciso | e 42, §§ 2° a 6° da Lei n®
5.764/1971;

7.3.37.2. A declaracao de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

7.3.37.3. A comprovagao do capital social proporcional ao ndmero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

7.3.37.4. O registro previsto no artigo 107 da Lei n® 5.764/1971;

7.3.37.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

7.3.37.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa:

7.3.37.6.1. ata de fundacéo;
7.3.37.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

7.3.37.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia;

7.3.37.6.4. editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

7.3.37.6.5. trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

7.3.37.6.6. ata da sessao que o0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagao;

7.3.37.6.7. aultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e
o art. 112 da Lei n? 5.764/1971, ou uma declaracao, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

7.3.37.7. Nao sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcios.

8. DA CONTRATACAO

8.1. O prazo de vigéncia da contratagédo € de 30 (trinta) meses contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por igual periodo, mediante termo aditivo, a critério do CONTRATANTE e
observado o interesse publico, até o limite de 120 (cento e vinte) meses, na forma dos artigos 107 e 113
da Lei n° 14.133/2021.

8.1.1. Considera-se data da assinatura aquela constante neste instrumento ou a da aposi¢ao da
Ultima assinatura eletrdnica, se mais recente.

8.1.2. O contrato unificado abrangera o atendimento de manutencdo em dois sistemas de
elevadores e plataformas elevatérias de fabricantes distintas, instalados no Edificio Sede
(fabricante OTIS) e no Férum Trabalhista (fabricante ThyssenKrupp), justificando-se este
intuito da Administracao conforme a seguir:

8.2. Durante a vigéncia da contratacao, sera permitida a alteracdo da razao social, a fusdo, a cisao, a
incorporagao, desde que sejam mantidas as condi¢cdes estabelecidas no contrato original, sem prejuizo as
responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execugdo, devendo a CONTRATADA
encaminhar cépia autenticada do registro da alteragdo no respectivo 6rgdo, observadas as condigbes a

sequir:
8.2.1. No caso de alteracao que possa repercutir na execugao do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar ao CONTRATANTE copia autenticada do referido instrumento, no prazo maximo

de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de aplicagédo das
sancoes legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecug¢ao parcial;

8.2.2. No caso de fusdao, cisdo e incorporacdo, comprovar as mesmas qualificacdes exigidas para
fins de habilitagéo, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das
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alteracdes, sob pena de aplicagdo de rescisao contratual e demais penalidades decorrentes
da inexecucao total.

8.3. Em atencao aos arts. 29 inc. VI, e 3?2 da Resolugdo CNJ n? 7/2005, com redacdo dada pelas
Resolugcdes CNJ n® 9/2005 e 229/2016, é vedada a contratagdo, manutengéo, aditamento ou prorrogacéao
de contrato, inclusive de prestagdo de servigos, com empresa que tenha ou venha ter em seu quadro
societario, ou ainda que tenha ou venha a contratar empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes
de cargos de dire¢ao ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de diregao, chefia e assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao CONTRATANTE, bem
como daqueles servidores vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da
area encarregada da licitacdo, conforme Declaracdo no ANEXO VII (DECLARAGCAO NEGATIVA DE
NEPOTISMO).

8.4. E vedada, também, a manutencao, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacao de servicos
com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposicao dos Tribunais para o exercicio de
funcoes de chefia, pessoas que incidam na vedagao dos arts. 12 e 2° da Resolugdo CNJ n? 156/2012.

8.5. De acordo com a Resolugao CSJT n? 310, de 24 de setembro de 2021, a CONTRATADA deve
comprovar, como condi¢do prévia a contratacado e durante a vigéncia contratual, sob pena de rescisdo
contratual, o atendimento das seguintes condigdes:

8.5.1. Nao possuir inscricao no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condi¢des analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n®
4/2016;

8.5.2. Nao ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate
a discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta
a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cédigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das
Convencgdes da OIT n? 29 e n® 105; no Capitulo IV do Titulo 11l (Da Protecdo do Trabalho do
Menor) do Decreto-Lei n® 5.452/1943 (CLT); nos arts. 60 a 69 da Lei n® 8.069/1990 (ECA),
que trata do Direito a Profissionalizagao e a Protegéo no Trabalho; no Decreto n® 6.481/2008,
a qual trata da proibicdo das piores formas de trabalho infantil e agdo imediata para sua
eliminagao;

8.5.2.1. O atendimento aos subitens 8.6.1 e 8.6.2 podera ser demonstrado mediante envio
do ANEXO V (DECLARACAO RELATIVA A RESOLUCAOQ N¢ 310, DE 24.9.2021,
DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIGCA DO TRABALHO).

8.6. Para a formalizagdo do contrato serd necessaria a comprovacao da regularidade perante o CADIN —
Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal.

8.7. Os materiais a serem empregados e 0s servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:

8.7.1. As normas e especificacdes constantes deste Termo de Referéncia;

8.7.2. As prescricdes e recomendacdes do fabricante;

8.7.3. As normas da ABNT;

8.7.4. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:
8.7.4.1. NR-6: Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;
8.7.4.2. NR-10: Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;
8.7.4.3. NR-18: Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgao;
8.7.4.4. NR-23: Protecdo Contra Incéndios.

9. SUSTENTABILIDADE

9.1. A empresa devera declarar, antes da efetivagdo da contratacédo, de acordo com inciso XVII, do art. 92
a Lei n® 14.133/2021 e a Resolugédo do Conselho Superior da Justica do Trabalho n® 310/2021, como
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condicdo prévia a contratagcdo e durante a vigéncia contratual, sob pena de rescisdo contratual, o
atendimento das seguintes condigbes:

9.1.1. Empregar, se for o caso, um nimero de jovens aprendizes equivalentes a 5% (cinco por
cento), no minimo, € 15% (quinze por cento), no maximo, dos trabalhadores existentes,
conforme estipula o art. 429 da CLT (Decreto-Lei n? 5.452/1943).

9.1.1.1. Em observancia ao inciso lll, art. 51 da Lei Complementar n® 123/2006, ficam
dispensadas as empresas de pequeno e micro empresas de empregar e matricular
seus aprendizes nos cursos dos Servigos Nacionais de Aprendizagem.

9.1.2. Cumprir, se for o caso, o quantitativo minimo previsto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991, que
estabelece que a empresa com 100 (cem) ou mais empregados esta obrigada a preencher
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiarios reabilitados
ou pessoas com deficiéncia.

9.2. O cumprimento dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 podera ser demonstrado mediante auto declaragédo
colhida diretamente através do sistema “Compras.gov.br”.

9.3. Em cumprimento as disposigées contidas no art. 116 e inciso IX do art. 137, ambos da Lei n®
14.133/2021, a empresa devera manter, durante a toda a contratagao, as condigbes previstas nos subitens
9.1.1 e 9.1.2, devendo a CONTRATADA, em caso de alteragbes de suas condigbes, informar
imediatamente ao Fiscal da contratacéo.

9.4. A CONTRATADA deve efetuar o descarte de pecas e materiais conforme a Politica Nacional de
Residuos Solidos (Lei n? 12.305/2010), procedendo ao recolhimento dos residuos reciclaveis descartados,
de forma seletiva, bem como de residuos de logistica reversa, em observancia ao Decreto n° 10.936/2022.

9.5. Para execucdo dos servicos, sempre que possivel, a CONTRATADA devera utilizar produtos de
limpeza, lubrificagdo, antiferrugem, dentre outros, menos ofensivos, conforme previsto na Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n®01/2010, que estabelece como possivel critério de sustentabilidade que os bens
sejam constituidos por material atéxico e biodegradavel.

9.6. A CONTRATADA deve efetuar recolhimento e descarte de produtos eletroeletrbnicos e seus
componentes apos utilizagdo, bem como de seus residuos e embalagens, enviando o material ao
fabricante ou empresa recicladora onde ocorrera reciclagem ou descarte ambientalmente adequado.
Deverd, ainda, comprovar a destinagdo adequada por meio de histérico e documentagbes comprobatorias
dos descartes efetuados. Os equipamentos irrecuperaveis ou antieconémicos devem ser inutilizados,
descartados ou submetidos ao desfazimento com destinacdo ambientalmente adequada, de acordo com
a natureza e tipo do bem.

9.6.1. Com vistas a conferir objetividade, rastreabilidade e transparéncia ao processo de
comprovacgao, consideram-se documentos habeis para a comprovacao da destinacao final
dos residuos eletroeletrénicos:

9.6.1.1.  Certificado de Destinacdo Final (CDF) emitido por empresa ou cooperativa
devidamente licenciada pelo érgdo ambiental competente;

9.6.1.2.  Notafiscal de devolugao ao fabricante, quando o descarte for realizado no &mbito
de programa de logistica reversa;

9.6.1.3. Manifesto de Transporte de Residuos (MTR), quando aplicavel, acompanhado
do comprovante de recebimento pela unidade receptora; ou

9.6.1.4. Declaragdo da empresa receptora contendo a identificacdo do material recebido,
data, quantidade e forma de destinacao final, acompanhada de licenga ambiental
vigente.

9.7. Com relagdo, ao recolhimento, armazenamento e destinagdo final ambientalmente adequados,
devera ser observada a Resolucdo CONAMA n® 401/2008 para o descarte de pilhas e baterias e a
Resolucao CONAMA n? 362/2005 para o descarte de 6leo lubrificante, seus residuos e embalagens.

9.8. Sempre que possivel, a CONTRATADA devera observar os seguintes aspectos relativos aos bens e
insumos a serem empregados no servigo de manutengéo:

9.8.1. As pecas e componentes de reposicao utilizados deverao ser certificados pelo Inmetro, de
acordo com a legislacéo vigente;
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9.8.2. Bens constituidos, no todo ou em parte, por material atoxico, reciclavel, reciclado, e/ou
biodegradavel;

9.8.3. Bens, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, fabricada em material reciclavel ou biodegradavel, de forma a
garantir a méxima protecdo durante o transporte e armazenamento e a destinacao final
adequada;

9.8.4. Produtos que ndo contenham substancias perigosas (cadmio, mercurio, chumbo, cromo
hexavalente, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados (PBDEs) acima
da recomendada pela diretiva RoHs;

9.8.5. Produtos e equipamentos que nao contenham ou fagam uso de Substancias que Destroem
a Camada de Ozébnio (SDO);

9.8.6. Produtos e embalagens, preferencialmente, ndo constituidos de material plastico;

9.8.7. Deve armazenar adequadamente os bens, aparelhos, equipamentos e seus componentes,
evitando danos e avarias que proporcionem perda, contaminacdo ou liberagcdo de
substancias nocivas, para viabilizar posterior recolhimento, transporte e descarte.

9.9. Na segao sobre contratos de manutencgéo de elevadores, o “Guia Pratico” para incluséo de critérios
de sustentabilidade nas contratagdes de bens e servigcos no ambito da Justi¢ca do Trabalho de primeiro e
segundo graus, aprovado pela Resolugao n® 310/2021 do Conselho Superior da Justica do Trabalho,
orienta que:

9.9.1. A contratada deve utilizar produtos que economizam energia, conforme os critérios de
eficiéncia energética previstos na Resolugao CNJ n? 400/2021.

9.9.2. Devem ser usados produtos de limpeza, lubrificagcdo e antiferrugem menos ofensivos ao
meio ambiente, conforme a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n? 01/2010.

9.9.3. E obrigatéria a destinagdo correta de pecas e materiais descartados, com recolhimento
seletivo e respeito a politica de responsabilidade socioambiental e ao Decreto n®
10.936/2022.

9.9.4. A comprovacao do atendimento dos critérios de sustentabilidade podera ser feita mediante
apresentagdo de certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituicao
credenciada, ou por declaragdo da CONTRATADA, conforme modelo constante deste
Termo de Referéncia no ANEXO IX (MODELO DE DECLARACAO RELATIVA AO
ATENDIMENTO DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE).

10. SUBCONTRATAGAO

10.1. A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar
parcialmente servicos especializados para manutengdes corretivas e/ou preventivas nos
elevadores/plataformas, mediante a aprovacgao prévia do CONTRATANTE, quando se tratar de itens que,
por sua natureza e especificidade exijam o emprego de empresas ou profissionais especializados. Os
servicos que poderado ser subcontratados sao:

10.1.1. Servicos de transporte especializado para remocao, deslocamento ou entrega de
pecas e componentes de grande porte, quando necessario para a manutencao.

10.1.2. Servicos de limpeza técnica e conservacao de casa de maquinas (sem desmontagem
de equipamentos).

10.1.3. Fornecimento ou recuperacao de componentes especificos (ex.: retifica de motores,
recuperacao de polias, fabricacdo de cabos de tracao ou pecas metalicas sob medida)
realizados por empresa especializada ou oficina certificada.

10.1.4. Servicos emergenciais de apoio técnico (ex.: mao de obra auxiliar para icamento de
componentes ou apoio em substituicoes de grande porte).

10.2. O limite da subcontratacdo devera ser de no maximo 40% (quarenta por cento) dos servigos
contratuais e, havendo a necessidade de subcontratacédo, a CONTRATADA devera apresentar por escrito
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justificativa técnica que respalde a necessidade de subcontratagao, incluindo a descricdo detalhada da
falha identificada e dos servigos necessarios para sana-la, bem como a identificacdo da empresa ou
profissionais qualificados para tal, as ferramentas, materiais ou recursos especiais necessarios.

10.3. No caso de subcontratagdo, devera ser dada preferéncia a microempresa ou de empresa de
pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do
art. 48, inciso Il, da Lei Complementar n® 147/2014. Nao sendo possivel atender o disposto neste subitem,
a CONTRATADA devera comprovar o motivo.

10.4. As informagdes relativas a subcontratagdo e as empresas indicadas para subcontratagao deverao
ser encaminhadas previamente, por escrito e por e-mail, a fiscalizagao e ao Gestor do Contrato, com prazo
minimo de 30 (trinta) dias consecutivos, para avaliacdo e aprovacao da formalizacdo do contrato a ser
firmado entre a CONTRATADA e a subcontratada.

10.4.1. Devera ser observada a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, cuja
comprovagéo se dara mediante a apresentagdo dos documentos exigidos para habilitagao
da CONTRATADA por ocasido da licitacao, conforme item 7 (FORMA E CRITERIOS DE
SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO) e subitens seguintes.

10.4.2. Devera ser apresentado, um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA ou
no Conselho Federal / Regional de Técnicos Industriais (CFT / CRT), que comprove(m) a
prestacao de servigos de assisténcia técnica ou manutencédo em elevadores, por meio de
contrato, comprovando que a execugao de servigos compativeis as instalagcées deste
Tribunal: no minimo, um elevador elétrico para transporte vertical de passageiros, incluindo
casa de maquinas, cuja capacidade seja igual ou superior a 650 kg, com minimo de 5 (cinco)
paradas.

10.4.3. As eventuais empresas subcontratadas deverdo observar as mesmas exigéncias
contratuais da CONTRATADA.

10.5. Sera admitida a substituicdo da empresa subcontratada, desde que solicitado por escrito pela
CONTRATADA, e observadas as mesmas condi¢des do subitem 10.4 e seus subitens.

10.6. Caberda a CONTRATADA, mesmo quando autorizada a subcontratagdo, responder direta e
exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais, sob pena da aplicacdo das sangbes
previstas neste instrumento.

10.7. No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA devera observar as disposi¢cdes contidas na Lei
Complementar n® 123/2006.

10.8. Sem prejuizo da responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA, esta se obrigara a reparar
inteiramente, a suas expensas e nos prazos determinados pelo CONTRATANTE, erros, vicios, defeitos,
incorrecdes e falhas nos servigcos subcontratados.

10.9. O prazo para sanar os problemas do subitem anterior serd de no méximo 7 (sete) dias consecutivos.

10.10. Sera proibida a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacéo; e

10.11. Sera proibida a subcontratagcdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais sécios em comum com a empresa CONTRATADA.

11. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

11.1. Sera exigida a garantia da contratagdo no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, podendo a CONTRATADA optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:

11.1.1. Caucgédo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

11.1.2. Seguro garantia;
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11.1.3. Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou

11.1.4. Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.2. Em caso de opg¢éao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria tera até 1 (um) més, contado da data
de homologagéao da licitagado, para sua apresentagao, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

11.3. Agarantia, nas modalidades cauc¢éao e fianga bancaria ou titulo de capitalizacao, deverd ser prestada
em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

11.4. A garantia destina-se a assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.4.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato;

11.4.2. Prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢ao do contrato;

11.4.3. Sem prejuizo do disposto no subitem 24.9, as multas moratérias ou punitivas aplicadas
poderao ser descontadas dos pagamentos mensais devidos a CONTRATADA, mediante
retencdo até o limite do valor da penalidade. Na inexisténcia de créditos suficientes, sera
acionada a garantia contratual para fins de quitacdo do saldo remanescente.

11.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados nos
incisos do subitem anterior.

11.6. A garantia em dinheiro devera ser depositada em conta especifica, com correcao monetaria, perante
a Caixa Econdmica Federal e em favor do CONTRATANTE.

11.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor anual do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois
por cento) do valor anual do contrato.

11.8. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias consecutivos autoriza o CONTRATANTE a promover a
extincao do contrato por descumprimento contratual, de acordo com art. 137, da Lei n® 14.133/2021.

11.9. A garantia tera validade de 3 (trés) meses apés o término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao efetivada no contrato, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES
n? 5/2017.

11.9.1. Em eventual prorrogacao da vigéncia contratual, a nova garantia devera viger a partir do dia
seguinte ao vencimento da garantia anterior.

11.10.Em caso de aumento do valor total contratual (aditamento ou reajustamento ou restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro), a CONTRATADA devera integralizar a garantia no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor total atualizado do contrato.

11.11.E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a renovagdo da garantia prestada, estando sua
liberacao condicionada ao término das obrigacdes contratuais com o CONTRATANTE.

11.12.0 garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do edital e das
clausulas contratuais.

11.13.Sera considerada extinta a garantia com a devolucéo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para
levantamento de importancia depositada em dinheiro, acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.14.0 CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.15.Para as multas pecuniarias estabelecidas no item 24 (DAS PENALIDADES), a garantia contratual
somente sera utilizada nos casos em que nao seja possivel proceder a retencdo de valor de pagamentos
devidos a CONTRATADA.

12. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Prazo para inicio da execucao dos servigos
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12.1. Aexecucao dos servigos terainicio em até 5 (cinco) dias Uteis apds a data de assinatura do Contrato.

Descricao dos servicos

12.2. O objeto consiste na execucdo dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 5 (cinco)
elevadores e 1 (uma) plataforma elevatéria da fabricante OTIS, instalados no edificio-sede do TRT-242
Regido, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n® 208, Jardim Veraneio, e em 2
(dois) elevadores e 1 (uma) plataforma elevatéria da fabricante ThyssenKrupp, instalados no edificio do
Forum Trabalhista Senador Ramez Tebet, situado na Rua Jornalista Belizario Lima, n® 418, Vila Gléria,
ambos imdveis na cidade de Campo Grande - MS, no modelo de manutengao integral, com fornecimento
de todos os servigos, pecas, componentes, materiais e insumos necessarios para o perfeito funcionamento
dos equipamentos, devendo ser observadas as recomendacgdes do fabricante dos equipamentos.

Locais e horario da prestacao dos servicos

12.3. Locais de prestacao dos servigos:

Unidades Enderecos

Sede do Tribunal Regional do Trabalho da | 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), CEP
242 Regiao de Campo Grande 79.031-908, Campo Grande/MS, Telefone: (67) 3316-

Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n®

1890

Forum Trabalhista Senador Ramez Tebet 79.004-270, Campo Grande/MS, Telefone: (67) 3316-

Rua Jornalista Belizario Lima n2® 418, Vila Gléria, CEP

1905 ou (67) 3316-1901

12.4. Os servicos de manutencéao corretiva e preventiva deverao ser realizados, preferencialmente,

no horario compreendido entre 8h e 17h, em dias uteis, sempre observados os dias Uteis (de
expediente) do Tribunal.

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

Em situacdes excepcionais, em que ocorrer a necessidade de horérios alternativos aos
compreendidos acima, estes serdo previamente agendados com a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera utilizar os sabados, domingos e feriados e, ainda, horarios fora do
expediente normal, para realizagdo de servicos que impliquem desligamento de energia
elétrica, situagdes excepcionais ou que exijam interdicdo de areas internas do edificio,
desde que solicitado antecipadamente mediante aprovagao desta Administracdo, sem 6nus
adicional para o CONTRATANTE.

Os servicos de manutengdo corretiva e preventiva também poderao ser realizados em
outros horarios (horario noturno ou em dias n&o Uteis) nos casos em que ndo possam ser
realizados ou concluidos durante o horario de expediente e 0 CONTRATANTE considere
imprescindivel a normalizacao do funcionamento de um equipamento especifico no menor
prazo possivel, ou quando a sua realizagdo durante os horarios de funcionamento possa
causar prejuizos ao desenvolvimento dos trabalhos nos dois edificios do TRT da 242 Regiéo.
Qualquer que seja o horario alternativo ao horario de expediente do Tribunal, tais servigos
ndo gerardo adicional ou acréscimo de custos ao CONTRATANTE, devido a jornada
extraordindria, sendo que tais custos deverao ser absorvidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera agendar com o Fiscal do Contrato por e-mail, a data e horario do
servigo, sendo corretivo ou preventivo, informando o nome e o nimero do RG/CPF dos
técnicos que o executarao, além de outras informagdes que se fizerem necessarias.
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12.4.5. Quando do inicio da prestacao dos servicos, devera a CONTRATADA emitir, em no
maximo 10 (dez) dias uteis, um laudo inicial de vistoria para cada equipamento, no
qual devera constar o estado (situacdo das pecas, questdes técnicas e de segurancga, entre
outros dados relevantes) em que os elevadores e as plataformas elevatérias se encontram.
Este servigo de vistoria inicial sera acompanhado pelo Fiscal e/ou Gestor do Contrato.

12.4.6. Ao término do periodo contratual, sem possibilidade de prorrogagdo, a CONTRATADA
devera entregar todos os equipamentos em perfeito estado de funcionamento,
independentemente das condicdes registradas na vistoria inicial. No laudo final de vistoria,
deverao ser relacionados 0s componentes e pegas sujeitos a desgaste natural ao longo do
periodo, bem como eventuais necessidades previsiveis de manutencao futura, desde que
tecnicamente justificadas. O servigo de vistoria final sera acompanhado pelo Fiscal e/ou
Gestor do Contrato, que atestarda a efetiva entrega das condicbes de funcionamento
previstas neste instrumento.

Condicoes de execucao

12.5. Os servigos incluem fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo, conforme
subitens 3.1.5 e 3.1.6, necesséarios a prestagado integral, tempestiva e adequada dos servigcos de
manutengdo preventiva e corretiva em conformidade com especificagbes de fabricantes dos
equipamentos, normas técnicas e demais condigées constantes neste instrumento.

Especificacoes dos equipamentos

12.6. As caracteristicas principais dos elevadores estdo indicadas no ANEXO | (DAS ESPECIFICACOES
DOS EQUIPAMENTOS) deste Termo de Referéncia.

Do Plano de Manutencao, Operacao e Controle - PMOC

12.7. A CONTRATADA devera implantar e manter disponivel, no prazo de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da assinatura do contrato, o Plano de Manutengao, Operagéao e Controle - PMOC,
adotado para os elevadores e para as plataformas elevatérias.

12.8. A empresa deve realizar um Plano de Manutencdo para que a manutengao preventiva seja
compativel com o equipamento e para que o tempo de manutencao seja reduzido o0 maximo possivel, sem
reduzir a seguranga das pessoas, a fim de minimizar o tempo inoperante do equipamento. Essa
manutencao preventiva deve observar no minimo as rotinas de manutencao conforme descrito no ANEXO
VI (PLANO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA).

12.9. Este Plano, a ser aprovado pela Fiscalizacdao, deve conter a identificacdo do local e do
equipamento, a descricdo das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade, as recomendagdes a
serem adotadas em situagdes de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia de seguranga do
equipamento em si e dos usuarios, conforme especificagbes contidas nas normas técnicas mais
atualizadas da NBR 16083 e da NBR 5674, da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

12.10.0 PMOC dos elevadores e das plataformas elevatérias deve estar coerente com a legislagdo de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

12.11.0s procedimentos de manutencao e operagao dos elevadores nao devem trazer riscos a saude dos
trabalhadores que os executam, nem aos usuarios.

Das especificagoes técnicas

12.12. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera prestar manutengéo integral (preventiva
e corretiva), com fornecimento de pegas novas e originais das fabricantes OTIS e ThyssenKrupp, sempre
que solicitada, nos dias e horéarios estabelecidos, mantendo os elevadores e plataformas elevatérias em
perfeitas condi¢cdes de uso, conforme clausulas deste Termo de Referéncia.
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12.12.1. Tanto as manutencdes preventivas quanto as corretivas devem ser feitas por técnicos
treinados, pois qualquer erro pode causar danos e afetar consideravelmente o
desempenho dos elevadores e das plataformas elevatérias.

12.12.2. A substituicdo das pecas e componentes sera precedida da constatagdo do defeito pela
CONTRATADA. Esta substituicao sera totalmente sem énus para o0 CONTRATANTE e
depende de prévia autorizagdo da troca pelo Fiscal do Contrato, devendo ocorrer
imediatamente apds esta autorizagao.

12.12.3. Também a fiscalizagado do contrato poderd, a seu critério, exigir a substituicao da pec¢a ou
componente defeituoso por novos, originais do fabricante e sem pré-utilizagao.

12.12.4. Nos casos de pecas e componentes defeituosos, a CONTRATADA devera fazer a
substituicdo por novos e originais dos fabricantes OTIS e/ou ThyssenKrupp, salvo o item
12.12.4.2 abaixo, sem 0Onus adicional para 0 CONTRATANTE. O CONTRATANTE se
reserva no direito de solicitar as correspondentes comprovacoes.

12.12.4.1. Nao serdo aceitas pecas ou componentes que apresentem qualquer indicio de
defeito parcial ou pré-utilizagéo, inclusive remanufaturados, recondicionados ou
genéricos.

12.12.4.2. A utilizagdo de pecas e componentes ndo originais podera ser admitida
excepcionalmente, cabendo a CONTRATADA comprovar tecnicamente a total
compatibilidade das pegas com as originais, sem necessidade de adaptagoes,
por meio de relatério elaborado pelo Responsavel Técnico, contendo as
especificagdes técnicas detalhadas.

12.12.4.3. A utilizacdo de pegas e componentes ndo originais de que trata o subitem
12.12.4.2 podera ser admitida excepcionalmente nas seguintes hipéteses:

12.12.4.3.1. comprovada indisponibilidade temporaria da peca original no
mercado nacional, demonstrada por cotacdo junto a, pelo menos,
trés fornecedores;

12.12.4.3.2. descontinuidade de fabricacdo declarada pelo fabricante do
equipamento;

12.12.4.3.3. comprovado prazo de entrega incompativel com a necessidade
operacional do elevador, quando tal demora representar risco a
segurangca dos usuarios ou paralisagdo prolongada do
equipamento;

12.12.4.3.4. quando a pec¢a nao original apresentar melhor desempenho ou
durabilidade, desde que tecnicamente justificado e compativel com
as especificacdes do fabricante.

12.12.4.4. A comprovagdo devera ser apresentada por meio de relatério técnico
circunstanciado, elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado,
detentor de formagdo em Engenharia, conforme subitem 7.3.33., devidamente
registrado no conselho profissional competente (CREA) e com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART especifica para a atividade. O relatério devera
conter as especificagbes técnicas detalhadas, critérios de compatibilidade,
normas aplicaveis e demais elementos que assegurem a plena equivaléncia
funcional e de seguranca da peca proposta.

12.12.4.5. A preferéncia por pecas originais se faz necessario para garantir a manutencao
das caracteristicas originais do equipamento, evitando assim, adaptagbes e
incompatibilidade entre pecas e componentes que possam alterar seu
funcionamento. Caso o Responsavel Técnico comprove através de dados
técnicos que as pecas sdo compativeis estas poderao ser aceitas.

12.13. A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano que pegas nao originais
causem aos demais componentes do equipamento manutenido.
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12.14. As pegas danificadas deverao ser apresentadas ao Fiscal do Contrato.

12.15. A CONTRATADA nao podera alegar impossibilidade de corregcdo do equipamento objeto deste
Termo de Referéncia sob o pretexto de que ndo ha pecas ou componentes existentes no mercado, salvo
se comprovar o alegado mediante declaracao do fabricante.

Da execucao dos servicos de manutencao preventiva

12.16. As intervencdes preventivas consistirdo em servicos de manutengao que serdo prestados antes
da ocorréncia de falha, defeito ou de desempenho insuficiente de pecas, partes, componentes e
instalagées dos equipamentos abrangidos pelo contrato, e desenvolvidos segundo padrdes e rotinas
previamente definidas e detalhadas em plano de manutencao.

12.16.1. A CONTRATADA executara servigos de manutengao preventiva por meio de mao de obra
especializada nos dois prédios do Tribunal instalados nesta Capital.

12.16.2. Fluxo de trabalho:

12.16.2.1. As demandas serao geradas de acordo com o plano de manutengao preventiva
— ANEXO VI (PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA)

12.16.2.2. As demandas corretivas serdo cadastradas em arquivos digitais (documentos
Google ou similar), gerando as Ordens de Servico (OS’s) em arquivos PDF,
conforme modelo no ANEXO Il (MODELO DA ORDEM DE SERVIGCO).

12.17. A manutengao preventiva mensal e semestral com fornecimento total de pecas e componentes
devera ser realizada nos 7 (sete) elevadores e em 2 (duas) plataformas elevatérias, em dias Uteis, de
segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17h00, conforme programacdo prévia com o responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da contratacio, exceto nas hipéteses dos subitens 12.4.2 e 12.4.3. Tais
manutengdes consistem na execucao de reparos, ajustes ou regulagens que se fizerem necessarios,
determinadas no plano de manutencao do fabricante e no PMOC.

12.17.1. A visita para realizacdo do servico de manutencdo preventiva mensal devera,
obrigatoriamente, mediante agendamento, ser efetuada até o 152 (décimo quinto) dia do
més, com o Fiscal ou Gestor do Contrato, que acompanhara a execugao dos Sservigos,
visando a evitar paradas dos equipamentos, bem como identificar e prevenir a ocorréncia
de defeitos, assim como corrigir os existentes.

12.18. Os servigcos deverdo ser realizados nas datas previstas no plano de manutencao, com conclusao
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis. Eventuais alteragcdes nas datas previstas serdo previamente
autorizadas pelo Fiscal do Contrato.

12.19. O prazo de conclusdo dos servicos mencionados no subitem 12.18 podera ser eventualmente
dilatado nas situacbes em que a CONTRATADA apresente justificativa comprovada da impossibilidade
técnica para a sua realizagdo dentro do periodo inicialmente estipulado, da mesma forma em situacdes de
caso fortuito e for¢ca maior.

12.20. Caso seja constatada, no decorrer da prestagdo dos servicos, a necessidade de realizagdo de
servigos adicionais ou de utilizagdo de pessoal técnico, ferramentas ou equipamentos em quantidade
suplementar ou com caracteristicas especiais — distintas daquelas incialmente previstas ou consideradas
razoaveis para um servigo usual — podera ser concedido a CONTRATADA, mediante comunicagao prévia
e por escrito da Fiscalizagéo, prazo adicional de até 15 (quinze) dias Uteis para o restabelecimento das
condigbes normais de funcionamento de qualquer elevador.

12.20.1. O prazo adicional previsto também sera aplicavel nas hipoteses em que seja necessaria a
substituicdo de pegas que ndo estejam disponiveis para pronta entrega ou quando, no
decorrer da execucgdo, forem identificados problemas que exijam maior tempo que o
incialmente previsto para solugéo.

12.21. Nos casos em que a substituicdo dependa de insumo ou peca importada, a CONTRATADA devera
encaminhar a fiscalizagdo comprovagéo do prazo de importacédo indicado pelo fabricante, considerando a
eventual inexisténcia de estoque no distribuidor oficial da marca no Brasil e a consequente necessidade
de importagao junto ao pais de origem.
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12.21.1. Nessa hipo6tese, o tempo de transporte internacional e a distribuicdo no territério nacional
poderéo justificar a prorrogagéo do prazo adicional de 15 (quinze) dias Uteis inicialmente
previsto, limitado, contudo, a um maximo de 45 (quarenta e cinco) dias Uteis, salvo motivo
devidamente comprovado e aceito pela Fiscalizagdo.

12.21.2. Todos os tributos, encargos e despesas decorrentes do processo de importagéo, inclusive
impostos incidentes, serdo integralmente suportados pela CONTRATADA, sem quaisquer
6nus ao CONTRATANTE.

12.22. Possiveis alteragbes propostas pela CONTRATADA no plano de manutencdo deverdo ser
submetidas previamente a aprovacdo do CONTRATANTE. Estas alteragdes, obrigatoriamente, nao
poderao ter impacto no quantitativo e frequéncia de servigos.

12.23. A manutencao preventiva consiste na revisao periédica, inclusive limpeza, lubrificacido, regulagem
sistematica dos equipamentos e demais servicos descritos no subitem 12.28, observado as
recomendagoes técnicas do fabricante e em acordo com as Normas Técnicas pertinentes, evitando
defeitos por falta de conservacdo e em detectar problemas que estejam na iminéncia de ocorrer,
especificando as causas e as providéncias a serem adotadas, evitando sua paralisacao. Deverdo ser
utilizados materiais, pegas e acessorios originais dos fabricantes OTIS e ThyssenKrupp, excetuadas as
hipéteses previstas no item 12.12.4.2.

12.24. A CONTRATADA devera garantir a aplicagdo de manutencgao seletiva por intermédio da execugéo
continua (elementos especificos que apresentam maiores riscos de falha ou desgaste), baseado na
determinacgéo do indice de contabilidade e estabelecendo bases para programar a manutengao e levantar
a necessidade de possuir unidades ou componentes de reposicdo. Com base nas estatisticas de falhas
das pecas do equipamento, a CONTRATADA devera adquirir as pegas de reposicdo necessarias,
antecipando-se a falha e evitando a parada do equipamento.

12.25. A CONTRATADA devera garantir a aplicacdo de manutencado preventiva por intermédio da
execucdo do conjunto de acdes desenvolvidas sobre um equipamento ou sistema, com programagao
antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade para evitar falhas, com o objetivo de manté-lo em
pleno funcionamento.

12.26. O CONTRATANTE ira elaborar mensalmente o indice de Medicdo de Resultados (IMR). Este
instrumento tem como objetivo definir a qualificacdo esperada dos servigos prestados e a respectiva
adequacao dos resultados efetivamente obtidos ao respectivo pagamento e seguira os seguintes critérios.

12.26.1. O inicio da aplicagdo da mensuragao dos resultados sera de 30 (trinta) dias apds o inicio
da prestacdo do servico de manutencdo dos elevadores/plataformas, ou seja, seus
eventuais efeitos no pagamento seréo levados em conta a partir da 22 (segunda) medicao
de apropriacao de tais servicos.

12.26.2. O instrumento definido para mensurar o nivel de qualidade da prestacao do servigco segue
detalhado adiante:

INDICADOR: Disponibilidade dos elevadores e plataformas elevatorias

Finalidade: Medir a execucdo das manutencées; verificar se as pecas de

desgaste estdo sendo substituidas dentro do prazo estipulado pelo
fabricante, bem como o prazo para reparo dos equipamentos.

Meta a cumprir: Garantir uma disponibilidade de 95% dos equipamentos durante o

horario de expediente de cada unidade judiciaria (Edificio Sede TRT
e Férum Trabalhista)

Forma de acompanhamento: Serdo contabilizados para efeito de calculo, a disponibilidade dos

equipamentos durante o horario de expediente das unidades
judiciarias, nos dias uteis, das 8h as 17h.

A avaliagédo de disponibilidade sera realizada por localidade e por
equipamento.
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Para o célculo do tempo de indisponibilidade sera apurada a
diferenca de tempo entre a abertura do chamado e a efetiva
disponibilizacdo do elevador para funcionamento em perfeitas
condicdes de utilizagado.

O tempo de indisponibilidade apurado, na hipotese de
passageiro preso no elevador, tera seu computo multiplicado
por 5 (cinco).

Os periodos de indisponibilidade dos equipamentos em fungéo da
realizagdo de manutencdes preventivas ou de falta de energia
elétrica nao serdo computados.

Periodicidade:

Mensal

Mecanismo do célculo mensal
por equipamento:

HU: quantidade total de horas Uteis (de expediente) da unidade
judiciaria no més, calculada pela multiplicacdo da quantidade de
dias uteis (DU) no més considerado e quantidade de horas Uteis
diaria (HUD).

HU = DU x HUD

HP: quantidade total de horas Uteis (de expediente) em que os
equipamentos ficaram parados no més (somatério de todas as
Ordens de Servico).

X: indice mensal relativo ao tempo total de indisponibilidade do
equipamento.

X=1-(HP/HU)

Faixas de ajuste (glosa) no
pagamento da fatura mensal
(por item/equipamento):

X 2 0,95: valor integral do pagamento mensal (sem glosa)

0,95 > X 2 0,90: glosa de 5,0% do valor do pagamento mensal
0,90 > X 2 0,85: glosa de 7,5% do valor do pagamento mensal
0,85 > X 2 0,80: glosa de 10,0% do valor do pagamento mensal

X < 0,80: glosa correspondente ao indice de indisponibilidade do
equipamento (1 - X) aplicado sobre o valor do pagamento mensal.

Em caso de reincidéncias do indice mensal relativo ao tempo total
de indisponibilidade do equipamento inferior a 0,80 (X < 0,80), por 3
(trés) meses consecutivos ou 6 (seis) meses intercalados, ensejam
a abertura de procedimento administrativo com vistas a resciséo
unilateral do contrato e aplicacdo das penalidades cabiveis Mesmo
nas hipoteses em que haja imposicdo de penalidades a
CONTRATADA nao a exime de manter os servigos até o inicio da
execugao do novo contrato.

12.26.3. Independentemente dos descontos decorrentes das deficiéncias de qualidade apuradas
na execugado do contrato, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades previstas

para aplicacao de multa, conforme item 24 (DAS PENALIDADES).

12.27. Quando da realizagdo do servico de manutengcao preventiva devera ser efetuada a limpeza,
regulagem, ajuste e lubrificacdo dos equipamentos e teste do instrumental elétrico e eletrénico, a fim de
garantir a seguranga do uso normal das pegas vitais, tais como: maquina de tragao; coroa e sem fim; polia
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de tracdo e desvio; freio; motores de tracédo; regulador de voltagem; chaves e fusiveis na casa de
maquinas; iluminacio da cabine, botoeiras e sinalizacdo da cabine; teto, operador de porta, portas de
cabine e régua de seguranca; corredicas da cabine; contrapeso; aparelhos de segurancga; chaves de
inducdo; placas ou emissores; receptores; placas, acrilicos e piso da cabine; guias e braquetes; limites de
curso; correntes ou cabos de compensacao; cabos de tracdo e de regulador; caixa de corrida; fechos
hidraulicos e eletromecénicos.

12.27.1. A CONTRATADA devera efetuar, mensalmente, também, os servicos de manutengao
preventiva em todos os sistemas e equipamentos inerentes aos elevadores, procedendo
a inspecgdo, teste e lubrificacdo e, se necessario, regulagem e reparos, a fim de
proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econémico.

12.28. Além das normas técnicas e das recomendacdes dos fabricantes, a CONTRATADA devera
vistoriar todos os itens de seguranca, de comando e controle do equipamento, com técnicos capacitados,
devendo, entre outros servigcos, executar os procedimentos descritos no Plano de Manutencéo, Operacao
e Controle - PMOC , PREVENTIVA MENSAL E SEMESTRAL, descrito no ANEXO VI (PLANO DE
MANUTENGCAO PREVENTIVA), efetuando todos os testes de seguranca, conforme legislagao em vigor e
demais servigos necessarios para o perfeito funcionamento dos elevadores e plataformas elevatorias, bem
COMO Seus acessorios.

12.29. Realizada a inspegao, teste, lubrificacdo, regulagem e pequenos reparos, 0os equipamentos da
cabina interna, casa de maquinas, caixa e pogo deverao proporcionar o funcionamento eficiente e seguro
dos elevadores.

12.30. A CONTRATADA devera utilizar apenas materiais proprios, inclusive para limpeza, salvo com
autorizacao do Fiscal do Contrato.

12.31. As rotinas de manutencéo preventiva dos equipamentos, com a finalidade de proporcionar o seu
funcionamento eficiente, seguro e econémico e de atender as exigéncias da legislacao pertinente, deverao
observar as normas e os manuais técnicos especificos dos respectivos fabricantes.

Da execucao dos servicos de manutenc¢ao corretiva:

12.32. Os servicos de manutengao corretiva serao executados, quando detectada sua necessidade
durante a manutengo preventiva ou mediante Ordem de Servigo (chamado) feito pelo CONTRATANTE,
em acordo com as normas pertinentes, objetivando preserva-los em adequado estado de funcionamento
e operagao no intuito de garantir o prolongamento da sua vida util.

12.33. A manutengéo corretiva, com fornecimento total de pegas e componentes, devera ser realizada
nos 7 (sete) elevadores e nas 2 (duas) plataformas elevatorias.

12.34. A CONTRATADA devera realizar os consertos nos elevadores e plataformas elevatorias,
abrangendo todos os componentes como cabina interna, casa de maquinas, caixa e pog¢o, devendo, para
tanto, fornecer todos os componentes e pecas necessérias, observando os prazos deste Termo de
Referéncia.

12.34.1. Os chamados técnicos serao efetuados pela Fiscalizacdo, de modo a formalizar a
solicitacdo dos servigos de manutengao, por meio de correio eletrdnico (e-mail), para a
CONTRATADA, cujo conteudo indicard o tipo de servico a ser realizado e qual o
elevador/plataforma danificado.

12.34.2. A fim de agilizar o atendimento da solicitagdo de manutencédo, com o e-mail ja enviado
previamente, podera ser utilizado ligacao telefébnica e contato WhatsApp para a
CONTRATADA.

12.34.3. Os chamados deverdo ser atendidos nos prazos estabelecidos neste Termo de
Referéncia.

12.34.4. Ao atenderem aos chamados, o(s) técnico(s) da CONTRATADA devera(ao) estar portando
ferramental adequado para executar os diagnésticos e reparo no local, se for o caso.

12.34.5. A CONTRATADA devera manter constante gerenciamento da conta de e-mail indicado,
mantendo-o ativo e fazendo atualizagdes constantes dos e-mails recebidos e enviados
durante o prazo de prestacio dos servicos.
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12.34.6. A CONTRATADA devera acusar o recebimento do e-mail de solicitagcdo de servigco do
CONTRATANTE no prazo méaximo de 1 (uma) hora apés o horario que o CONTRATANTE
0 enviou.

12.34.7. A contagem do prazo para acusar o recebimento do e-mail seré paralisada as 17h00 do
dia de envio, continuando as 8h00 do dia util seguinte.

12.34.8. Decorrido o prazo estabelecido no subitem 12.34.6, sem que haja manifestacao por parte
da CONTRATADA, a Ordem de Servico sera considerada como recebida e sera iniciada
a contagem do prazo para atendimento estipulado no subitem 12.34.19, conforme
estabelecido neste Termo de Referéncia.

12.34.9. A CONTRATADA devera disponibilizar a Fiscalizagdo os numeros de telefone fixo e/ou
celular, bem como o enderego de correio eletrbnico de seu preposto formalmente
designado, por meio do qual serdo encaminhadas todas as solicitacbes de servigos,
inclusive aquelas referentes a situagdes de urgéncia e emergéncia.

12.34.10. A via original da Ordem de Servigos ficara com o Fiscal do Contrato.

12.34.11.Seré& de responsabilidade do Fiscal do Contrato e/ou responsavel da unidade a conferéncia
dos servigos prestados e do correto preenchimento pelo técnico, em relagdo as datas e
horas.

12.34.12.Devera haver o registro de todas as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA
programadas ou eventuais, € de quaisquer informacdes de relevancia relacionadas a
prestacdo dos servigos, que necessariamente subsidiardo a elaboragdo da ordem de
servigo a ser entregue pela CONTRATADA.

12.34.13.A CONTRATADA devera registrar os eventos extraordinarios e os fatos e comunicacoes
que tenham implicacao contratual, tais como: modificagdes nas especificagcdes, conclusao
e aprovacgao de servicos e suas etapas, autorizagdes para execugao de servico adicional,
autorizacbes especiais para utilizagdo e descarte de materiais, pecas, partes e
componentes, ajustes no cronograma e plano de manutencdo, irregularidades e
providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE.

12.34.14.A CONTRATADA devera elaborar e preencher as Ordens de Servigo para cada
elevador/plataforma submetido a prestacao dos servigos, as quais deverdao conter, no
minimo, a identificagdo do equipamento (descricdo do bem — localizagao no prédio), a
anotagcao de suas caracteristicas gerais, o registro dos procedimentos de manutencéo
aplicados, dos nomes dos responsaveis pela prestacao dos servigos e das datas de sua
realizacao, a relacdo de pecas, partes e componentes substituidos ou consertados, além
de outras observagdes pertinentes (incluido modelo no ANEXO IlII).

12.34.15.0 controle do atendimento inicial e de conclusdo do servico serd realizado pela
Fiscalizacdo com base nas datas e horas certificadas na respectiva ordem de servico.

12.34.16.A CONTRATADA devera observar as regras de seguranca do CONTRATANTE para
entrada ou saida de materiais e equipamentos, que serdo autorizadas pelo Fiscal do
Contrato, via e-mail.

12.34.17.A CONTRATADA devera prestar servigos nos locais indicados pela Fiscalizagao no e-mail
de abertura do chamado.

12.34.18.Nenhum bem ou material do CONTRATANTE sera removido ou transferido sem o seu
consentimento formal.

12.34.19. Excetuando-se o subitem 12.35, o servico de manutencao corretiva, devera ser realizado
sob a superviséo do responsdavel técnico, cujos chamados deverdo ser atendidos no prazo
de até 2 (duas) horas, contada do momento da abertura Ordem de Servigo, por e-malil
formalizado e, se for preciso, via telefénica para agilizar o procedimento da manutencao.

12.34.20. Ressalvada a hip6tese do subitem 12.4.2, a manutengéo corretiva devera ser realizada
em dias Uteis, no periodo das 8h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, podendo este
horario ser estendido, por conveniéncia de servico e mediante autorizacdo da
Administragdo, ou agendado para finais de semana, quando de interesse do
CONTRATANTE, sem qualquer énus adicional.

21



12.34.21.Quando a abertura da Ordem de Servigo ocorrer apds as 16h00, o prazo para atendimento
das Ordens de Servigo (OS’s) devera ser interrompido as 17h00, expirando o tempo
restante a partir das 8h00 do dia Util subsequente.

12.34.22.Na hip6tese de impossibilidade de sanar o problema na primeira visita, em razao de que
a normalizacao requeira dispéndio de m&o de obra em maior quantidade que a razodvel,
ou materiais n&o disponiveis em estoque de emergéncia, os motivos deverao ser relatados
pelo responsavel técnico, por escrito, sendo que a regularizagao seré postergada para o
dia util subsequente ou fixando-se a previsdo do conserto no limite de até 15 (quinze) dias
Uteis, contados a partir da parada do elevador, sob pena de se caracterizar a inexecugao
parcial do objeto, estabelecidas no item 24 (DAS PENALIDADES).

12.34.22.1. Na hipétese de a manutencdo demandar a substituicdo de insumo ou peca
de origem importada, e, em razao disso, ndo for possivel o atendimento
imediato, devera ser observado o prazo estabelecido no item 12.21.

12.35. Considerar-se-a atendimento de emergéncia nas seguintes situacées: quando houver
necessidade de liberagcdo de pessoas retidas em cabines; e em casos de acidentes envolvendo os
elevadores ou as plataformas elevatérias.

12.35.1. O atendimento de emergéncia devera ser efetuado no prazo maximo de até 30 minutos
apdés o recebimento da solicitagdo, e refere-se aos casos em que houver usuario(s)
preso(s) na cabine, ou ainda, para qualquer acidente que venha a ocorrer em um dos
equipamentos.

12.35.2. O prazo do subitem anterior devera ser efetuado a qualquer hora do dia (mesmo a noite
ou de madrugada), em qualquer dia da semana (incluindo sabados, domingos e feriados).

12.35.3. Na ocorréncia de acidentes ou de pessoas presas, caso a liberacdo nao tenha sido iniciada
dentro do prazo maximo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de acionar o
Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil, ficando a CONTRATADA responsavel pelos
onus e prejuizos advindos dessa agao.

Das Manutencoes e Instalacdes de Equipamentos nas Cabines:

12.36. O CONTRATANTE podera, a qualquer momento, instalar equipamentos nas cabines, tais como
monitores de midias, caAmeras de CFTV, aparelhos de ar-condicionado e outros.

12.37. A CONTRATADA nao tera responsabilidade pela manutencao e instalagcao desses equipamentos,
porém deverd, sempre que solicitado, efetuar o acompanhamento das empresas contratadas para
instalacdo e manutencao desses equipamentos, com o Unico objetivo de efetuar a parada dos elevadores
para que as empresas trabalhem com seguranca, para logo apés colocar o elevador em funcionamento;

12.38. Sempre que possivel o CONTRATANTE agendara essas intervengdes junto com a manutencao
preventiva do elevador.

12.39. Na&o havera limite para o niumero de atendimento para a manutencéo corretiva e sera realizada
sempre que necessaria e a qualquer tempo.

12.40. Emtodas as manutengdes, a CONTRATADA devera executar os servigos referidos sem 6nus para
o CONTRATANTE.

Procedimentos gerais:

12.41. Ao chegar ao local de atendimento e apds a conclusao dos servigos, o técnico da CONTRATADA
devera se apresentar ao Fiscal do Contrato ou responsavel da unidade para acompanhamento dos
servigos, que lhe entregara a respectiva Ordem de Servigo para ser devidamente preenchida, em especial
apontando data e hora de chegada e de conclusdo do servico. A Ordem de Servi¢o devera ser assinada
por ambos (técnico da CONTRATADA e Fiscal do Contrato e/ou responsavel da unidade).

12.42. A via original da Ordem de Servico ficard com o Fiscal do Contrato.

12.43. Sera de responsabilidade do Fiscal do Contrato e/ou responsavel da unidade a conferéncia dos
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servigos prestados e do correto preenchimento pelo técnico, em relagcio as datas e horas.

12.44. As equipes de manutencdo, assim como as ferramentas, equipamentos e materiais de consumo
fornecidos pela CONTRATADA deverao realizar ou estar disponiveis para os servicos de manutencao
preventiva e corretiva nos horéarios e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, de modo que sejam
preservadas as caracteristicas de continuidade da sua prestagao. Os periodos, dias e horarios mais
adequados para a execucgao desses servicos de manutengao pela CONTRATADA serdo determinados
pelas necessidades e conveniéncias do CONTRATANTE.

12.45. Os servicos de manutengdo realizados nos equipamentos constantes do ANEXO | (DAS
ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS), deverado ser realizados nos locais de instalacdo dos
equipamentos, exceto nas ocasides em que, em fungdo da natureza da operagdo ou do defeito
apresentado, exista a necessidade do deslocamento de pecas, partes, componentes e equipamentos até
locais mais adequados para a realizagdo desses servicos. Nestes casos, todas as operagdes relacionadas
a desmontagem e montagem, a remocgao e reinstalacdo e ao transporte (saida e retorno) desses itens
deverao ser realizadas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE, e deverao ser previamente
autorizadas pelo CONTRATANTE.

12.46. Quando se fizer necessaria a substituicdo de materiais/componentes para consecuc¢ao do servigo
(preventiva ou corretiva), estes deverao ser relacionados conforme itens do contrato e encaminhados ao
Fiscal do Contrato, para aprovagao/autorizagao.

12.47. A CONTRATADA devera registrar de forma detalhada todas as atividades desenvolvidas no
ambito dos servigos prestados, sejam elas programadas ou eventuais, assim como quaisquer informagdes
de relevancia relacionadas a prestacdo dos servicos, que necessariamente subsidiardo a elaboracdo da
ordem de servico a ser entregue pela CONTRATADA com a nota fiscal. Esses registros devem abranger,
no minimo:

12.47.1. Descrigao das atividades realizadas;
12.47.2. Data e hora do inicio e término dos servicos;
12.47.3. Discriminagcdo das pecas e materiais utilizados, se houver;

12.47.4. Observagbes sobre o estado dos aparelhos ou quaisquer problemas encontrados durante
a prestacéo dos servicos;

12.47.5. ldentificagdo do responsavel técnico que executou o servigo.

12.48. A CONTRATADA devera registrar os eventos extraordinarios e os fatos e comunicagdes que
tenham implicagcao contratual, tais como: modificagbes nas especificagdes, conclusao e aprovagédo de
servigos e suas etapas, autorizagdes para execugao de servigo adicional, ajustes no cronograma e plano
de manutencdo, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA pelo
CONTRATANTE.

12.49. A CONTRATADA devera elaborar ordem de servico preventiva, discriminando por local e data de
prestacao, todos os servicos executados, e contendo: relacdo de materiais, pecas, partes e componentes
necessarios, utilizados, substituidos ou consertados; avaliagdes e pareceres relacionados aos servigos de
manutengao; relagdo de pendéncias de manutengao preventiva (com indicagao de motivos e solugdes);
anotagdes sobre fatos extraordinarios e anormalidades; entre outras informagées pertinentes, conforme
modelo no ANEXO Il (MODELO DE ORDEM DE SERVIGO). Esta ordem de servico preventiva devera ser
entregue com a nota fiscal.

12.50. O controle do atendimento inicial e de conclusao do servigo sera realizado pela Fiscalizagdo com
base nas datas e horas certificadas nas respectivas Ordens de Servigo.

12.51. A CONTRATADA devera observar as regras de seguranga do CONTRATANTE para entrada ou
saida de materiais e equipamentos, que serdo autorizadas pelo Fiscal do Contrato, via e-mail. As citadas
regras constam na RESOLUCAO ADMINISTRATIVA N¢ 85/2023, a qual podera ser consultada pela
CONTRATADA por meio do link: https:/www.trt24.jus.br/web/guest/resolucoes-administrativas .

12.52. A CONTRATADA deverd prestar servicos nos locais indicados pela Fiscalizagdo no e-mail de
abertura do chamado.

12.53. Nenhum bem ou material do CONTRATANTE serd removido ou transferido sem o seu
consentimento formal.
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12.54. O CONTRATANTE, sempre que possivel, comunicara a CONTRATADA as providéncias
necessarias para sanar eventuais problemas detectados na execucao dos servigos, porém a auséncia de
manifestagdo escrita por parte do CONTRATANTE n&do exime a CONTRATADA, em nenhuma hipétese,
da responsabilidade de corrigi-las.

12.55. Eventuais intervengdes na edificacdo em decorréncia de patologias causadas pelos equipamentos
ou da propria realizagao do servigo de manutencao serao de responsabilidade da CONTRATADA, que
devera, ao final dos servicos, manter todas as caracteristicas originais da edificacao.

12.56. A CONTRATADA devera descartar as sujidades sélidas e pecas danificadas retiradas dos
elevadores e das plataformas elevatérias, apds a limpeza e manutengao, e acondiciona-las em sacos de
material resistente e de porosidade adequada, para evitar o espalhamento de residuos nos locais onde
esta sendo executado o servigo.

Do fornecimento de pecas e materiais de reposicao

12.57. As pegas serao fornecidas pela CONTRATADA, com vistas a possibilitar a realizagéo dos servigos
de manutencgéo preventiva e corretiva.

12.57.1. As pegas e componentes, necessarios a manutengao, deverao ser genuinas do fabricante
dos equipamentos manutenidos.

12.57.2. Nao sera permitida a utilizagdo de pecas usadas, recondicionadas ou que necessitem
sofrer tratamentos de adaptacao e ajustes para serem utilizadas.

12.57.3. A garantia de pegas pelo fabricante n&o inclui casos de uso inapropriado, deficiéncia de
energia elétrica e condicoes anormais de ambiente (infiltracdo de agua, incéndio, excesso
de umidade).

12.57.4. Os materiais e pegas a serem utilizados nas manutengdes devem atender a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos
residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental.

12.57.5. A CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo da relacdo dos
fabricantes que lhe fornecem componentes dos equipamentos envolvidos, respectivos
enderecgos, comprovantes de compras, bem como seus tipos e caracteristicas.

12.58. As pecgas substituidas (usadas) deverao ser apresentadas a Fiscalizagao, conforme subitem 12.14
e descartadas pela CONTRATADA conforme descrito nos subitens 9.6 a 9.8.

12.59. A CONTRATADA podera, a seu critério técnico, instalar estabilizadores de tensao, filtros de linha,
nobreaks, dispositivos de protecao contra surtos (DPS), relés de subtensdo, banco de capacitores
(sobretensao), disjuntores ou outros dispositivos equivalentes de protecéo elétrica, sempre que avaliar que
tais equipamentos sao necessarios para resguardar o desempenho e a integridade dos sistemas sensiveis
as variacoes de corrente (A) e tensao (V). A adocao desses recursos nao implicara 6nus adicional para a
CONTRATANTE e devera observar as normas técnicas aplicaveis, garantindo a operacao segura e
continua dos equipamentos atendidos.

12.60. Desde que sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, podera ainda adotar outras praticas, tais
como verificagao de aterramento correto do inversor e do quadro de comando; verificagao e/ou instalagao
de cabos blindados entre inversor e motor; realizagdo de inspegédo preventiva dos bornes de conexao
(oxidacao e folgas podem gerar falhas); monitoramento remoto (cabeamento de rede, telefonia 4G, wi-fi,
ou similares) para detectar eventos de subtensdo/sobretensdo; manter ventilagdo e temperatura do
ambiente adequadas (evitando-se aquecimento e possivel redugdo de vida Util de equipamentos
sensiveis).

12.61. A CONTRATADA podera manter, durante toda a vigéncia do contrato, a seu critério e sem 6nus
adicional ao CONTRATANTE, apodlice de seguro especifica para equipamentos eletromecanicos
estacionarios, abrangendo integralmente os elevadores e plataformas elevatérias dos imoveis do Tribunal.

12.61.1. A apdlice poderd incluir cobertura para pane elétrica, pane mecéanica, danos elétricos,
oscilacbes de energia, curto-circuito, surtos de tensdo, descarga elétrica, falhas subitas e
acidentais, impactos externos e vandalismo, garantindo a substituicdo ou reposicao das
pecas afetadas.
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12.61.2.

12.61.3.

O seguro podera contemplar, os seguintes componentes: drive/inversor, motor de tracao,
operador de porta, motores e mecanismos de portas de pavimento, placas eletrénicas
(MCB/TAC/CPU/I/O), cintas/belts ou cabos de tracdo, sensores, fontes, ventiladores,
quadros de comando e mddulos elétricos, bem como buffers, governador e dispositivos de
seguranca, desde que atingidos por causa subita e nao relacionada ao desgaste natural.

A CONTRATADA sera responsavel pelo acionamento imediato da apdlice em caso de
sinistro e devera, sempre que necessario, instalar pegca proviséria para garantir a
continuidade operacional do elevador durante o processo de indeniza¢do. Todos os custos
relativos ao seguro — prémios, franquias, vistorias e quaisquer despesas correlatas — serao
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

12.62. Serao necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo dos contratos vigentes devido as
caracteristicas do objeto:

13.
13.1.

12.62.1.

12.62.2.

12.62.3.

12.62.4.

Imovel do Edificio Sede: Termo Aditivo n® 22/2025, Contrato n® 09/2020, referente ao
Processo Administrativo PA n® 18821/2020 que se encerrara em 01/07/2026;

Imoével do Foérum Trabalhista: Contrato n® 19/2025, Dispensa Eletrdnica n® 26/2025
referente ao Processo Administrativo PA n® 3.207/2025 que se encerrard em 14/10/2026.

As atuais empresas contratadas serdo avisadas com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias para que possibilitem a finalizagdo das manutengdes preventivas e corretivas das
contratacdes em andamento, bem como a preparacdo do laudo de vistoria final e a
rescisdo contratual correspondente.

A CONTRATADA devera também realizar laudo de vistoria inicial conforme subitem
12.4.5, a fim de registrar as condicdes iniciais dos equipamentos.

DOS DEVERES DO CONTRATANTE
Incumbe ao CONTRATANTE:

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

Informar a CONTRATADA, apds a assinatura do contrato, o nome do Fiscal da
Contratacao, o telefone e endereco de e-mail para contato;

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos da proposta apresentada;

Exercer a gestao e fiscalizagao dos servigos prestados, por meio de servidores devidamente
designados para tanto;

Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes, em especial as de
seguranga e transporte;

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias e equipamentos
necessarios para a execucao dos servicos;

Comunicar oficialmente a CONTRATADA acerca da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades verificadas no cumprimento do Contrato, bem como exigir sua
pronta regularizacao;

Efetuar o pagamento devido pela execug¢do dos servigos, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Contrato;

Exigir o imediato afastamento e/ou substituicao de qualquer empregado da CONTRATADA
que descumprir as regras legais ou verificado que sua permanéncia, atuagdo ou
comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a
disciplina, a técnica ou ao interesse dos servigos;

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execug¢ao do contrato;
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13.1.10. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da contratacéo, que

venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou por seus empregados ou prepostos, no
prazo de 2 (dois) dias Uteis;

13.1.11. Expedir a Ordem de Servico nas condicdes estabelecidas neste instrumento;

13.1.12. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis em sendo

constatados a inobservancia ou o descumprimento de obrigagdes contratuais e legais;

14. DOS DEVERES DA CONTRATADA
14.1.  Incumbe a CONTRATADA:

14.1.1.
14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

Executar os servigos objeto desta contratacdo na forma e nos prazos fixados;

Encaminhar o contrato devidamente assinado no prazo de 2 (dois) dias Uteis apds sua
disponibilizacao pelo CONTRATANTE, sob pena de aplicacdo das penalidades
cabiveis, na auséncia de motivo justificavel devidamente comprovado.

Designar um Preposto para representa-la administrativamente, durante o periodo de
vigéncia do contrato, sempre que for necessario, ndo sendo admitida a indicagdo de
empregado alocado na contratagéao.

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus empregados
quando da execugao do servigo contratado;

Cumprir todas as orientagdes do Fiscal do Contrato para o fiel desempenho das atividades
especificas;

Providenciar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), com seu respectivo
comprovante de pagamento em até 7 (sete) dias uteis, contados a partir da assinatura
do contrato;

14.2. Implantar e manter disponivel, no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da
assinatura do contrato, o Plano de Manutencao, Operacao e Controle - PMOC, adotado para os
elevadores e plataformas elevatdrias.

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

14.2.8.
14.2.9.

Comunicar a fiscalizagdo do CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de seguranga e/ou protecao
individual, inclusive aqueles utilizados sob condicao rotineira;

Manter durante a vigéncia do contrato, responsavel técnico devidamente habilitado para o
exercicio das funcoes relativas as atividades;

Manter durante todo o periodo de vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, sob pena de aplicacdo das sang¢des contratuais e legais cabiveis;

Comunicar formalmente, por escrito e em via impressa, qualquer alteragcdo do domicilio
empresarial;

Informar por escrito quaisquer alteragbes de telefone (fixo ou celular) e de e-mail da
empresa, sendo que facultativamente esta informacéo podera ser feita por meio eletrénico
(e-mail, SMS ou WhatsApp) encaminhado exclusivamente ao enderegco de e-mail ou
telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do Contrato;

Observar e cumprir os prazos e demais condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

Realizar os servigos objeto desta contratacao, nos prazos fixados;

Responder integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacédo vigente;

14.2.10. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas nas legislagbes

especificas de acidentes de trabalho e previdenciéria, quando, em ocorréncia da espécie,
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14.2.11.

14.2.12.

14.2.13.

14.2.14.

14.2.15.

14.2.16.

14.2.17.

14.2.18.

14.2.19.
14.2.20.

14.2.21.

14.2.22.

14.2.23.

forem vitimas os seus empregados durante a execugado deste contrato, ainda que
acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas a seguranca e a prevengao de
acidentes;

Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados causem aos equipamentos do
CONTRATANTE, durante a execugéo dos servicos;

Empregar equipamentos e ferramentas recomendados, especializados e legalizados, na
execucao dos servigos;

Utilizar somente pecas sem uso e originais (genuinas) do fabricante dos elevadores (OTIS
e ThyssenKrupp, ressalvada as hipéteses do subitem 12.12.4.3.

Dispor de mao de obra especializada suficiente para o atendimento dos servigcos, sem
interrupcao, seja por qualquer motivo;

Responder por danos e desaparecimento de pecas e avarias que venham a ser causados
por seus empregados ou prepostos;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo responsavel pela
Gestao/Fiscalizagao da execugao do Contrato;

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus
representantes/empregados, ou ainda por infragbes a legislacdo em vigor,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

Comprovar as praticas de sustentabilidade estabelecidas nos subitens 9.1 a 9.9.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,18,14 e 17 a 27 da Lei n? 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor);

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualqguer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razao da execucao do objeto deste contrato, devendo orientar seus
empregados nesse sentido;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

Submeter seus empregados, durante a permanéncia nas dependéncias do
CONTRATANTE, quando necessaéria, aos regulamentos de seguranga e disciplina por
este instituido (Resolugcdes Administrativas TRT24 n? 153/2022 e 85/2023), dando-lhes
conhecimento formal, em especial, da Resolugdo Administrativa TRT24 n® 68/2024 e suas
alteracoes, que Institui Nova Politica de Prevencdo e Combate da Violéncia, do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e de Todas as Formas de Discriminagédo do TRT da 242 Regiao.
O inteiro teor das Resolucdes encontram-se disponiveis no portal da transparéncia, por
meio do link: https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/resolu%C3%A7%C3%B5es-
administrativas .

14.3. Considerar-se-a valida e eficaz a correspondéncia enviada ao ultimo enderegco da CONTRATADA
informado oficialmente e, em eventual devolugdo de correspondéncia, a fluéncia do prazo tera inicio a
partir do primeiro dia util subsequente da fracassada tentativa de entrega, pelos Correios, da
correspondéncia.

15. DAS VEDAGOES A CONTRATADA
15.1.  Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:
15.1.1. A contratagéo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante

a vigéncia deste contrato;
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15.1.2. A veiculacao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizacdo do
CONTRATANTE.

16. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total
ou parcial.

16.2. As comunicacdes entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito,
admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim, preferencialmente por e-mail. Devera ser
observado, no minimo, os critérios definidos no inciso I, § 19, da Lei n® 14.063/2020, quanto ao uso de
assinaturas eletrénicas.

16.2.1. Podera ser aceita a possibilidade de assinatura eletrénica pela CONTRATADA no sistema
GOV.BR, garantido integridade e autenticidade dos documentos assinados, facilitando o
cumprimento das exigéncias legais além de assegurar a confianga no processo.

16.3. O CONTRATANTE podera convocar o Preposto da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

16.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE convocara o
representante da empresa CONTRATADA para Reunido Inicial, de modo presencial, para apresentagdo
do Plano de Fiscalizagédo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do método de afericao dos resultados (IMR) e
das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Do Preposto

16.5. A CONTRATADA devera indicar um Preposto, observando que este ndo deve compor a equipe
permanente, para representa-la administrativamente perante o CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois)
dias consecutivos a contar da assinatura do contrato, mediante declaracao que devera constar o nome
completo, documentos de identificacdo (RG e CPF), telefone e e-mail de contato.

16.5.1. Pelo descumprimento do disposto no subitem anterior, estara a CONTRATADA sujeita a
aplicagdo da multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor anual estimado do
contrato, por dia que ultrapassar o prazo estabelecido, até o limite de 10% (dez por
cento) sobre o referido valor, e sera considerado como inexecugéao parcial da obrigagao
assumida.

16.6. O Preposto devera apresentar-se ao servidor designado pelo CONTRATANTE para exercer o
acompanhamento e a fiscalizacdo, previamente a data indicada para a assinatura do contrato, para tratar
dos assuntos pertinentes a execucgao do contrato, relativos a sua competéncia.

16.7. O Preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas aos servicos executados e as
faturas decorrentes, assim como para avaliar a qualidade dos servigos dos profissionais da CONTRATADA
postos a disposicdo do CONTRATANTE.

16.8. Incumbe ao Preposto atender as demandas da gestao e/ou fiscalizagdo do contrato, inclusive para
apresentar documentos solicitados pelo CONTRATANTE.

16.9. O Preposto devera participar de reuniao com o CONTRATANTE, na forma online ou presencial,
sempre que solicitado com pelo menos 1 (um) dia de antecedéncia, em dia e horario definidos pela
Fiscalizagcdo, que solicitara as providéncias que se fizerem necessarias ao bom cumprimento de suas
obrigagdes, cabendo ao Preposto a adocdo de todas as medidas cabiveis para a solucdo das falhas
detectadas, conforme art. 118, da Lei n® 14.133/2021.

16.10.0 Preposto devera responder as solicitagdes do CONTRATANTE por e-mail, no endereco eletrénico
informado pelo Fiscal do Contrato, no prazo méaximo de 1 (uma) hora durante o horério comercial, ou até
as 8h30 do préximo dia util, no caso de comunicacao fora do horario comercial.

16.11.A fim de evitar falha na comunicagdo, a CONTRATADA devera fornecer pelo menos 2 (dois)
enderecos de e-mail, ambos de provedores diferentes, sendo pelo menos um dos enderegos de um servigo
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de e-mail de grande porte, notoriamente conhecido por manter o sistema sempre funcionando como, por
exemplo, Microsoft Hotmail / Outlook, Google Gmail e Yahoo Mail.

16.12.E responsabilidade da CONTRATADA se certificar de que os enderecos eletrdnicos estejam
funcionando corretamente. Nao serdo aceitas as alegacdes de que os sistemas de comunicagao por
correio eletronico falharam, exceto se noticiado pelos meios de divulgagao.

16.13.A CONTRATADA orientard o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do
CONTRATANTE na execugédo do objeto contratado, inclusive quanto ao cumprimento das normas de
seguranca, as quais poderdo ser consultadas pela CONTRATADA por meio do link:
https://www.trt24.jus.br/web/guest/resolucoes-administrativas :

16.13.1. Resolugdo Administrativa n° 84/2023, que instituiu a Politica de Seguranca Institucional
do Tribunal Regional do Trabalho da 242 Regiao;

16.13.2. Resolugao Administrativa n° 85/2023, que instituiu o Plano de Seguranca Institucional do
Tribunal Regional do Trabalho da 242 Regiao.

Da Gestao e Fiscalizacao

16.14. Em cumprimento ao disposto no artigo 117 da Lei n? 14.133/2021, o CONTRATANTE designara,
por meio de Portaria, servidor(es) para a gestao e a fiscalizagdo da contratagao, bem como, se necessario,
servidor(es) para auxilio na fiscalizagao.

16.15. Tanto o Gestor quanto o Fiscal atuardo em conjunto no acompanhamento e fiscalizagdo da
contratacdo, incumbindo especificamente ao Fiscal o acompanhamento do cumprimento das obrigacées
pela CONTRATADA e ao Gestor a liquidagao das notas fiscais/faturas.

16.16. A existéncia de fiscalizagdo por parte do CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades no cumprimento das obrigacoes assumidas, nem perante
terceiros, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia destes, ndo
implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

16.17. Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pelo fornecimento dos
materiais e/ou pela execugao de todos os servicos, 0 CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizagao, por intermédio do Fiscal do Contrato.

16.18. O Fiscal do Contrato pode sustar qualquer entrega de material e/ou execugao do trabalho que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria,
devendo comunicar o fato de imediato ao Gestor e a CONTRATADA.

16.19. A acdo ou a omissao, total ou parcial, por parte da fiscalizacdo do CONTRATANTE, nado eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade decorrente de ma execucéao da contratacao, inclusive por defeito
ou inadequacao do produto fornecido.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DOS SERVICOS

17.1. Em conformidade com o artigo 140 da Lei n® 14.133/2021, mediante termo circunstanciado, o objeto
desta contratagao sera recebido:

17.1.1. Provisoriamente, no momento da finalizagdo dos trabalhos de cada manutencao, apés o
preenchimento e assinatura, pelo técnico e pelo Fiscal do Contrato, da respectiva ordem de
servigo, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

17.1.2. Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data do recebimento da nota fiscal acompanhada das ordens de servigo, apds a
comprovacao da sua perfeita execug¢do, do cumprimento das exigéncias contratuais e do
constante nos relatérios apresentados.

17.2. Caso se verifigue que, apds a execucdo dos servicos pela CONTRATADA, nédo houve o fiel
cumprimento das condicdes e especificagdes estabelecidas para a presente contratagdo e/ou havendo
quaisquer pendéncias, a Fiscalizacao convocara a CONTRATADA para efetuar os reparos necesséarios no
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prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas consecutivas, sob pena aplicagdo de multa nos termos
previstos no subitem 24.2.

17.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a dltima e/ou Unica medigao
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

17.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

17.5. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagao
e pagamento.

17.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugédo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga. O recebimento da parte
controversa ndo afetara o pagamento das demais parcelas.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

18. LIQUIDAGAO

18.1. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser encaminhada pela contratada ao contratante imediatamente
apos solicitacao formal realizada por meio de canal de comunicacao institucional (e-mail), devendo estar
acompanhada da comprovagdo de regularidade fiscal, verificada por consulta ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso, por meio dos sitios eletrdnicos oficiais ou da documentagéo prevista no art. 68
da Lei n? 14.133/2021.

18.1.1. Uma vez recebida a documentagdo completa, o contratante procedera a liquidagcao da
despesa no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, observadas as exigéncias legais e
contratuais aplicaveis.

18.2. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
18.2.1. verificar a manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

18.2.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

18.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE.

18.4. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.5. Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

18.6. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA né&o regularize sua situagao junto ao SICAF.
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19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado por meio do documento OB - Ordem Bancaria, do Sistema Integrado
de Administracdo Financeira - SIAFI, enviado ao Banco do Brasil, instituicdo bancéaria responsavel pela
operacionalizagdo do pagamento de valores dos érgdos federais, para crédito na conta indicada pela
CONTRATADA, a qual deverd, obrigatoriamente, ser de sua titularidade no prazo de 5 (cinco) dias uteis
apoés a liquidacdo da nota fiscal/faturas, referentes a prestacao dos servicos devendo ser
apresentadas notas fiscais distintas para pecas e servicos.

19.1.1. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel;

19.1.2. O Gestor devera providenciar a liquidacdo da nota fiscal/fatura e encaminhar em tempo
habil para que o pagamento seja efetuado no prazo estabelecido no subitem anterior.

19.1.3. Havendo erro no documento fiscal ou outra circunstancia que desaprove a liquidacao das
despesas, 0 prazo passara a fluir somente depois de sanada a irregularidade, nao
ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, inclusive moratério.

19.1.4. O envio dos documentos fiscais (NF-e, DANFE, NFS-e, CT-e, recibo ou similares), para fins
de recebimento pelos servigcos prestados a este Tribunal, somente sera aceito desde que
efetuado pelo Portal do Sistema Integrado de Gestao Orcamentaria e Financeira da Justica
do Trabalho (SIGEO), disponivel pelo seguinte link https:/portal.sigeo.jt.jus.br/portal-
externo.

19.1.4.1. E necessario que a empresa efetue cadastro no sistema, observando o prazo
de 10 (dez) dias consecutivos a contar do inicio da vigéncia da contratacao;

19.1.4.2. As instrugoes para cadastro da empresa e envio dos documentos também podem
ser acessadas no link:  https://www.trt24.jus.br/web/guest/cadastro-de-
fornecedores.

19.2. Quando cabivel, sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a
renda, a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuicao para os Programas de Integragao Social e de Formagéao do
Patriménio do Servidor Publico (PIS/PASEP), conforme disposigcao legal. Os impostos a serem retidos
deverao ser especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrugdo Normativa da Receita
Federal do Brasil n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

19.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos
e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), para nao sofrer a retengao na fonte
dos valores acima citados, devera apresentar, para fins de comprovacao da condicdo de optante, a
declaracao de opcao pelo SIMPLES, conforme disposicao legal.

19.4. A CONTRATADA poder4, por ocasido desta contratacdo, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ de
filial, desde que comprove a regularidade fiscal tanto da matriz quanto da filial indicada

20. DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

20.1.  No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagao do indice SELIC de corregao monetaria.

| = (TX/100)
365
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AF=1xNxVP

Onde:

| = indice de atualizagdo financeira;

TX = Taxa SELIC;

AF = Atualizacéo Financeira;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

20.2. A mesma férmula serd aplicada no caso de ressarcimento de valor recebido a mais pela
CONTRATADA.

21. DO REAJUSTE DOS PRECOS

21.1. A pedido da CONTRATADA, o reajustamento anual seré calculado com base no indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE, ou, na hipétese de sua extingdo, por outro indice oficial que venha a substitui-lo, observado o
interregno minimo de 12 (doze) meses contados da data do orcamento estimado, datado de 06 de junho
de 2025.

21.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro reajuste efetuado, o interregno de 12 (doze) meses sera
contado da data de inicio dos efeitos financeiros do reajuste anterior.

21.3. O percentual maximo sera o IPCA/IBGE acumulado nos ultimos 12 (doze) meses contados a partir
da data do orcamento estimado e, nos reajustes subsequentes ao primeiro, sera apurado a partir da data
de inicio dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste formalizado.

21.4. Para que o reajuste possa ser efetuado a contar da data base inicialmente estabelecida, a
CONTRATADA devera solicitar o reajuste até o final do més subsequente aoc do més de aquisi¢cdo do
direito consoante o subitem 21.1, sendo que se ultrapassado esse prazo a apuracdo do percentual
acumulado sera feita com base nos ultimos 12 (doze) meses anteriores ao més da solicitagéo e os efeitos
financeiros do reajuste (pagamentos) seréo a partir do més em que apresentada a solicitagao.

21.5. Caso a CONTRATADA nao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem
requeré-lo, ocorrera a preclusao desse direito em relagao ao periodo anterior a prorrogagéo, assim como
também ocorrera a preclusao se o pedido de reajuste for formulado depois de extinto o contrato.

22. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.1. Podera ser admitida a alteragdo do prego contratado, para fins de restabelecimento da relagao
pactuada inicialmente entre as partes, com vistas a manutencédo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, nos termos do art. 124, inc. Il, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

22.2.  As eventuais solicitacdes deverdao se fazer acompanhar de comprovacao de superveniéncia do
fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual, bem como de demonstracédo analitica de seu impacto nos
custos do contrato, mediante a comprovagao dos precos praticados no mercado, devendo ser observada
a vantagem financeira ofertada por ocasido da licitagdo, respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

22.3. A demonstracdo analitica serd apresentada em conformidade com o ANEXO |l [DAS
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ESPECIFICACOES E DOS VALORES MAXIMOS ACEITAVEIS (MODELO DE PROPOSTA)] deste Termo
de Referéncia.

23. DA GARANTIA E DA ASSISTENCIA TECNICA

23.1. A CONTRATADA devera oferecer garantia completa dos servigos realizados de no minimo 3 (trés)
meses contados da data do término da execugao do servico.

23.2. No caso de materiais/pecas fornecidos ou substituidos pela CONTRATADA, o prazo minimo de
garantia sera de 12 (doze) meses ou a garantia do fabricante, caso seja maior, contados da data da
entrega dos equipamentos, devidamente revisados e/ou consertados.

23.3. O servigo de assisténcia técnica, durante todo o periodo de garantia ofertado, devera ser prestado
de modo a remover os defeitos apresentados, compreendendo, nesse caso, a substituicdo de pecas,
ajustes, reparos e corregcoes necessarias, de acordo com as normas técnicas especificas, sem qualquer
6nus adicional para 0o CONTRATANTE.

23.4. A CONTRATADA ficara responsavel pelos eventuais reparos, assim como pelas substituicoes de
pegas.

23.5. Os servigos de assisténcia técnica deverdo ser prestados pela CONTRATADA. Caso seja
necessaria a remogao dos equipamentos, nao devera acarretar qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

23.6. O prazo para sanar defeito apresentado no servigo realizado, durante todo o periodo de garantia
ofertada, ndo podera ser superior a 2 (dois) dias Uteis, a partir da ordem de servi¢co, que sera efetuada por
escrito, via e-mail ou mensagem por WhatsApp.

23.7. Caso haja a necessidade de promover a substituicdo de pecas, a CONTRATADA tera o prazo
maximo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da ordem de servigo, para execugéo e entrega do servico,
sendo permitida somente a utilizagdo de pecas sem uso e originais do fabricante.

23.8. Os prazos de conclusdo dos servicos mencionados nos subitens 23.6 e 23.7 poderdo ser
eventualmente dilatados nas situacoes em que a CONTRATADA apresente justificativa comprovada da
impossibilidade técnica para a sua realizacdo dentro do periodo inicialmente estipulado.

23.9. Os servicos de manutengdo em garantia deverao ser realizados em dias Uteis da Justica do
Trabalho, no horario compreendido entre 8h e 17h.

23.10. A CONTRATADA respondera, durante o periodo de garantia dos equipamentos, por quaisquer
procedimentos necessarios perante o fabricante, de forma a assegurar prontamente ao CONTRATANTE
a assisténcia técnica e/ou a substituicdo dos equipamentos e acessoérios, caso sejam necessarias,
incluindo-se as partes que apresentarem defeitos e/ou vicios de execugao nao oriundos do mau uso por
parte do CONTRATANTE, sem que isso implique acréscimo aos precos contratados e prejuizos para o
desempenho das atividades do CONTRATANTE.

23.11. Durante o periodo da garantia, caso nao exista ou deixe de existir assisténcia ou suporte técnico
local autorizado pelo fabricante, ficara a licitante vencedora responsavel pelos servicos até o término
da garantia.

23.12. Ocorrendo o término do prazo de garantia ofertado, e havendo pendéncias com relagao a servigos
nao realizados por culpa da CONTRATADA, o prazo de garantia ficara prorrogado, pelo periodo
necessario, até o limite de 30 (trinta) dias consecutivos, sem 6nus para o CONTRATANTE, sujeita a
CONTRATADA, em caso de inexecugao, a aplicacao das sancgoes legais cabiveis, estabelecidas no item
24 (DAS PENALIDADES).

24. DAS PENALIDADES

24.1. A empresa vencedora deverd encaminhar o recibo da nota de empenho, devidamente assinado e
preenchido, no prazo de 2 (dois) dias uteis ap6s ser transmitida pelo TRT. Em caso de descumprimento,
reserva-se a Administracao o direito de optar pela adjudicagdo as demais proponentes, obedecendo-se a
ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicacao das sang¢des previstas nos subitens 24.2.3 e 24.2.4.
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24.2.

A inexecucéo, total ou parcial, da contratacdo podera acarretar, garantida a prévia defesa, as

seguintes sancgdes, além do ressarcimento de eventual prejuizo causado ao CONTRATANTE:

24.3.

24.2.1. Adverténcia, nos casos em que nao caiba aplicagéo de penalidades pecuniarias;

24.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da inadimpléncia, em caso de
inexecucgao parcial da obrigacdo assumida;

24.2.3. Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratagao correspondente, em
caso de inexecugao total da obrigacao assumida;

24.2.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Uni&o;
24.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar Unido.

Para efeito da aplicagdo de multa prevista no subitem 24.2.2., as infragbes sao atribuidos graus,

conforme as seguintes tabelas:

Tabela 1
Infracao
| - Incidéncia
I::" Descricao Grau
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais a 6 Por ocorréncia
qualquer individuo.
Fornecer informacao falsa sobre servi¢co ou substituir,
2 sem autorizagao, materiais, equipamentos, 5 Por ocorréncia
ferramentas e procedimentos.
Deixar mprir rminacao formal ou instrugao A
3 eixar de cump _dete_ 1agao fo ¢ 4 Por ocorréncia
complementar da Fiscalizagéo.
Deixar de atender aos chamados de manutengao
4 corretiva classificadas como EMERGENCIA (subitem 4 Por ocorréncia e por
12.35 e 12.35.1 prazo maximo de 30 (trinta) minutos, hora
contados da abertura da ordem de servico.
Deixar de atender as normas e portarias sobre
ran { no trabalh elecidas nos A
5 seguranca e saude 0 t_aba o, estab . 3 Por ocorréncia
dispositivos legais pertinentes, ou deixar de
providenciar os seguros correlatos exigidos em lei.
Deixar de disponibilizar equipamentos, ferramentas ou
6 quaisquer insumos necessarios a realizagdo dos 3 Por ocorréncia
servicos de manutengédo que compdem este contrato.
Por unidade de tempo
7 Descumprir prazo previamente estabelecido com a 3 definida para determinar
Fiscalizagcdo para a execucédo de servigo. o0 atraso (quantidade de
horas, dias, etc.)
ilizar r icdo similar ndo autorizada pela A
8 L.Jt ar peca de reposigao simila P 3 Por ocorréncia
fiscalizagao.

34



Descumprir qualquer das obrigacdes constantes dos
itens do Edital e de seus ANEXOS ou qualquer clausula
contratual, desde que n&o discriminadas nesta tabela
de infragbes, apds notificagdo formal da Fiscalizagao.

Por ocorréncia

10

Executar servico sem a utilizacdo de equipamento de
protecao individual ou coletiva, quando necessario.

Por empregado e por
ocorréncia

11

Executar servico sem autorizagdo expressa da
Fiscalizacao.

Por ocorréncia

12

Manter funcionario sem qualificagdo para a execugao
dos servigos ou ndo comprovar a sua qualificagao.

Por empregado e por
ocorréncia

13

Deixar de providenciar solugdo para problema de
manutengao que acarrete suspensao de
disponibilidade ou de operacionalidade de elevador.

Por ocorréncia

14

Deixar de atender aos chamados de manutengéo
corretiva (subitem 12.34.19) no prazo de 2 (duas)
horas, a contar da abertura da ordem de servico do
CONTRATANTE, para regularizar anormalidades de
funcionamento.

Por ocorréncia

15

Deixar de apresentar qualquer informacdo ou
documentacdo para a comprovagdo da regularidade
fiscal, previdenciaria e trabalhista da CONTRATADA
quando solicitada pela Fiscalizagao.

Por item, por dia de
atraso e por ocorréncia

16

Deixar de manter documentagdo de habilitagao
atualizada.

Por item, por més de
atraso e por ocorréncia

17

Deixar de realizar os servicos de manutengao
preventiva até o décimo quinto dia Util do més previsto
no cronograma e periodicidade do subitem 12.17.1 e
ANEXO VI (PLANO DE MANUTENGCAO
PREVENTIVA).

Por ocorréncia e por dia

18

Deixar de sanar os defeitos na hipbtese de
impossibilidade de resolugdo do problema na primeira
visita, no limite de 3 (trés) dias consecutivos apds o
prazo fixado o prazo para conserto.

Por ocorréncia e por dia

19

Executar servico incompleto ou de carater paliativo
sem autorizagdo da Fiscalizacdo, ou deixar de
providenciar complementacao de servigo.

Por ocorréncia

20

Recusar-se a executar servico determinado pela
Fiscalizacdo sem motivo justificado.

Por ocorréncia

21

Descumprir prazo previamente estabelecido com a
Fiscalizacdo para devolugdo de equipamentos
retirados para manutengao externa (em oficina)

Por unidade de tempo
definida para determinar
o0 atraso (quantidade de

horas, dias, etc.)
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00 Deixar de entregar o PMOC no prazo estabelecido nos

subitens 12.7 € 14.2. 1 Por dia
Tabela 2
Grau Correspondéncia
1 0,20 % (vinte centésimos por cento) do valor global do CONTRATO
2 0,25 % (vinte e cinco centésimos por cento) do valor global do CONTRATO
3 0,35 % (trinta e cinco centésimos por cento) do valor global do CONTRATO
4 0,40 % (quarenta centésimos por cento) do valor global do CONTRATO
5 0,45 % (quarenta e cinco centésimos por cento) do valor global do CONTRATO
6 0,65 % (sessenta e cinco centésimos por cento) do valor global do CONTRATO

24.4. O somatério de todas as multas aplicadas conforme subitem 24.2 nao podera ultrapassar o maximo
de 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato.

24.5. A aplicacido do percentual maximo previsto no subitem anterior por 3 (trés) meses consecutivos ou
6 (seis) meses intercalados, ensejam a abertura de procedimento administrativo com vistas a resciséo
unilateral do contrato e aplicagédo das penalidades cabiveis. Mesmo nas hipoteses em que haja imposigao
de penalidades a CONTRATADA nao a exime de manter os servigos até o inicio da execugado do novo
contrato.

24.6. As multas por inexecucgao parcial ou total do objeto poderao ser aplicadas cumulativamente com as
demais sangoes.

24.7. O valor resultante da aplicagdo de multas, que serdo independentes e cumulativas, sera
preventivamente retido do pagamento e concedido prazo para defesa prévia e recurso, observando-se as
disposigdes contidas nos artigos 157 e 158, da Lei n® 14.133/2021.

24.8. Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso, e mantida a aplicacdo da multa, o valor
correspondente serd imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em ndo havendo retengéo de
pagamento, serd emitida a Guia de Recolhimento da Unido (GRU) para o recolhimento, por parte da
CONTRATADA, a conta do Tesouro Nacional. Caso haja acolhimento ou provimento parcial, o valor retido
serd devolvido a empresa no valor correspondente a aplicagdo da multa.

24.9. Em caso de ndo pagamento do valor da multa aplicada, conforme estabelecido no subitem anterior
combinado com o subitem 11.4, e esgotados os valores da garantia contratual, o valor da multa sera
inscrito em divida ativa da Unido.

24.10. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

24.11. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
24.11.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

24.11.2. As peculiaridades do caso concreto;
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24.11.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
24.11.4. Os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE; e

24.11.5. A implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

24.12. Nos termos dos art. 159 da Lei n® 14.133/2021, os atos previstos como infragdes administrativas
na referida Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracao Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos
na referida Lei.

24.13. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24.14. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

24.15. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo 6rgdo ora CONTRATANTE, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES n® 26/2022.

24.16. A empresa proponente é responsavel pela fidelidade e pela legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da contratacéo.

24.17. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a rescisao contratual sem prejuizo da aplicacdo das demais sanc¢des cabiveis.

25. DAS DEFESAS E DOS RECURSOS

25.1. As defesas e recursos contra puni¢cdes impostas a CONTRATADA seréo regidos pelos artigos 165,
166, 167 e 168 da Lei n® 14.133/2021, e poderao ser enviados por e-mail, exclusivamente ao endereco
mencionado no oficio de notificagdo, sem prejuizo do encaminhamento dos originais no prazo
estabelecido.

25.2. A utilizacdo de e-mail para apresentacdo de defesa prévia e recurso administrativo ndo exime a
CONTRATADA de protocolizar diretamente os originais no Tribunal, ou de providenciar o encaminhamento
dos originais (em papel) via Correios, ambos no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis apds o término do prazo
legal para apresentacao de defesa prévia ou recurso administrativo.

25.3. O nao protocolo dos originais no prazo estipulado, ou o protocolo de originais distintos daqueles
apresentados por e-mail, acarreta o0 ndo conhecimento da manifestagado administrativa apresentada por
correio eletrénico.

26. DOS AUMENTOS E DAS REDUCOES

26.1. Fica assegurada a autoridade competente do CONTRATANTE aumentar ou reduzir a quantidade
prefixada, observados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

26.2. Devera ser observada, a cada ciclo de alteragbes (plano de substituicdo de equipamentos,
manutengao preventiva, por exemplo), a necessidade de formalizagédo de termo aditivo ao contrato com
vistas a atualizagdo do parque de equipamentos efetivamente instalados e mantidos, avaliando-se, em
cada caso, o impacto em termos financeiros e percentuais na contratacao, conforme estabelecido no artigo
125 da Lei n® 14.133/2021.
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27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. A participagao nesta contratagdo publica implica no conhecimento integral dos termos e condigdes
nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

27.2. As partes ndo estdo eximidas do cumprimento de obrigacbes e responsabilidades previstas na
legislagao vigente e ndo expressas neste instrumento.

27.3. As partes envolvidas se comprometem a observar as disposi¢gdes da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral
de Protecao de Dados — LGPD), quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados em
razdo desta avenca, em especial quanto a finalidade, boa-fé e interesse publico na utilizagdo de
informacgdes pessoais para consecucao dos fins a que se propde a presente contratagao.

27.4. Havendo a necessidade de realizagao de ato de qualquer natureza pela CONTRATADA, cujo prazo
nao conste deste instrumento e do Termo de Referéncia devera ser atendido o prazo indicado pelo
Fiscal/Gestor da contratacao.

Campo Grande-MS, 16 de dezembro de 2025.

AMON MICAEL FERNANDES FLORES RENATO MERLI OLIVEIRA DE LIMA
Chefe da Divisao de Manutencao e Projetos de Divisdo de Manutencao e Projetos de Engenharia
Engenharia

GESSICA DAMASIO CABRAL
Chefe Substituta da Se¢ao de Sustentabilidade e
Acessibilidade

Aprovado por:
ALENCAR MINORU IZUMI
Secretario Administrativo
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ANEXO | - DAS ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS

1) Unidade 37NM2441 (prédio sede TRT)

* Elevador Elétrico de Passageiros com Casa de Maquinas

» Cabine Panoramica

» Modelo: VW2-1015-9A-E

* Tensao de operagéao: 380V

» Paradas: 07 paradas

» Capacidade: 10 passageiros — 750 kg

* Velocidade: 1,5 m/s

* Controle VVVF (Variagdo de Voltagem e Variacdo de Frequéncia)
+ Sistema de comando: DUPLEX

2) Unidade 37NM2442 (Prédio Sede TRT)

* Elevador Elétrico de Passageiros com Casa de Maquinas

» Cabine Panoramica

» Modelo: VW2-1015-9A-E

» Tensao de operagao: 380V

» Paradas: 07 paradas

» Capacidade: 10 passageiros — 750 kg

* Velocidade: 1,5 m/s

* Controle VVVF (Variagao de Voltagem e Variagdo de Frequéncia)
+ Sistema de comando: DUPLEX

3) Unidade 37NM2443 (Prédio Sede TRT)

* Elevador Elétrico de Passageiros sem Casa de Maquinas

» Modelo: GNC-0810-8A-MD

» Tensao de operagéao: 380V

» Paradas: 03 paradas

» Capacidade: 08 passageiros — 630 kg

* Velocidade: 1,0 m/s

* Controle VVVF (Variagao de Voltagem e Variagdo de Frequéncia)
« Sistema de comando: SIMPLEX
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4) Unidade 37NM2444 (Prédio Sede TRT)

* Plataforma Elevatéria para Acessibilidade
* Modelo: PLA-0100-5F-M

* Tensao de operagéao: 380V

» Paradas: 02 paradas

+ Capacidade: 01 cadeirante — 250 kg

* Controle CA (Corrente Alternada)

5) Unidade 37NM2445 (Prédio Sede TRT)

* Elevador Elétrico de Passageiros com Casa de Maquinas

* Modelo: VW1-0810-8A-MD

» Tensao de operagao: 380V

» Paradas: 07 paradas

» Capacidade: 08 passageiros — 630 kg

* Velocidade: 1,0 m/s

* Controle VVVF (Variagdo de Voltagem e Variagdo de Frequéncia)
« Sistema de comando: SIMPLEX

6) Unidade 37NM2446 (Prédio Sede TRT)

* Elevador Elétrico de Passageiros com Casa de Maquinas

* Modelo: VW2-1010-8A-M

» Tensao de operagao: 380V

» Paradas: 03 paradas

 Capacidade: 10 passageiros — 750 kg

* Velocidade: 1,0 m/s

* Controle VVVF (Variagdo de Voltagem e Variagdo de Frequéncia)
« Sistema de comando: SIMPLEX

7) Unidade n® 105671 (Prédio Forum Trabalhista)

* Elevador Elétrico de Passageiros com Casa de Maquinas
» Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas

* Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s
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* Nimero de paradas: 10

* Namero de entradas: 10

» Pavimentos: SS, 0,1, 2, 3,4,5,6,7,8

* Destinagao: comercial, passageiros

* Percurso total: aproximadamente 26 metros (26,28 m)
* Dimensdes internas: dimensdo X = 1,57 m

* Dimensdes internas: dimensdo Y = 1,55 m

« Ultima altura: 4,46 m

* Profundidade do pogo: 1,44 m

* Linha: Frequencedyne (acionamento em corrente alternada com variagdo de voltagem e variagdo de
frequéncia VVVF)

« Estratégia de atendimento: automatico coletivo seletivo na subida e descida
» Cabine: Export

* Comando: ACS

» Maquina: EM-33 /5.5 kW / 7.3 HP, tenséo trifasica (forga) 220 v

* Tipo de abertura: abertura lateral esquerda « Marco: Estreito

8) Unidade n2 105672 (Prédio Forum Trabalhista)

* Elevador Elétrico de Passageiros com Casa de Maquinas
» Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas

* Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s

* Numero de paradas: 10

* Nimero de entradas: 10

» Pavimentos: SS, 0,1, 2, 3,4,5,6,7, 8

» Destinacdo: comercial, passageiros

* Percurso total: aproximadamente 26 metros (26,28 m)
* Dimensdes internas: dimensdo X = 1,57 m

* Dimensdes internas: dimensdo Y = 1,55 m

« Ultima altura: 4,46 m Pagina 30 de 41

* Profundidade do pogo: 1,44 m

* Linha: Frequencedyne (acionamento em corrente alternada com variagdo de voltagem e variagdo de
frequéncia VVVF)

« Estratégia de atendimento: automatico coletivo seletivo na subida e descida
» Cabine: Export

* Comando: ACS

* Maquina: EM-33 /5.5 kW / 7.3 HP, tensao trifasica (forca) 220 v

* Tipo de abertura: abertura lateral direita

* Marco: Estreito
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9) PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (Prédio
Férum Trabalhista)

° Linha: EASY VERTICAL - Plataforma Vertical

° Modelo: VEH 15

° Capacidade de Carga: 250Kg

° Velocidade: 6 m/min

° Tipo de Instalagdo: Externa (ao Tempo)

° Paradas: 2

° Entrada/Saida: Opostas - 180 Graus

° Desnivel Vertical: 1450 (mm)

° Acionamento: Hidraulico Oleodinamico (Relagéo 2:1)

° Operacao: Motor Elétrico

° Enclausuramento: O Enclausuramento consiste em uma caixa de corrida que revestira
externamente por completo o equipamento.

° Material do Enclausuramento: Vidro Laminado

° Dimensdes da Base: 900 x 1400 mm

° Pavimento(s) Superior(es): uma Porta com altura de 2000 mm (desnivel maior que 2,0 m) ou um
Portédo com altura de 1100 mm (desnivel até 2,0 m) com Travamento Eletromecanico

° Pavimento(s) Inferior(es): uma Porta com altura de 2000 mm e Travamento Eletromecénico

° Botoeiras: Controle de Chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botdes
com acionamento por Pressdo Constante

° Pintura / Cor do Equipamento: Eletrostatica Texturizada Cinza

° Alimentagéo para Equipamento / Frequéncia: 220V / 60 Hz

° Opcionais Incluidos:

. - Telhado Superior (Ultima Altura MINIMA = 2.400mm)

° - Porta ALTA no Pavimento Superior

° Ndmero de tombamento: sem numero.

° Ano de aquisicdo: 2016
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ANEXO Il - DAS ESPECIFICAGCOES E DOS VALORES MAXIMOS ACEITAVEIS
(MODELO DE PROPOSTA)

RAZAO SOCIAL:
CNPJ/CPF:

ENDEREGCO:
TELEFONE:

E-MAIL:

CONTATO:

GRUPO UNICO

Descricao dos Servigcos de Manutencgao

Item

Descricao

Unidade

Quant.

Valor Maximo
Unitario (R$)

Valor Maximo
Contratual (R$)

PRECO DA CONFECGI\Q DO PLANO DE
MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE
(PMOC), referente aos equipamentos listados na
tabela do ANEXO | (DAS ESPECIFICACOES DOS
EQUIPAMENTOS), com  fornecimento de
responsavel técnico habilitado, bem como de
instrumentos de medicao.

Unidade

4.500,00

4.500,00

Manutencao Preventiva e Corretiva em elevador

anoramico da fabricante OTIS, cédigo 37NM2441,
capacidade 750 kg, lotagdo 10 passageiros, 7
paradas, conforme especificacbes no ANEXO |
(DAS ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS),
com fornecimento de todos os servigcos, pegas,
componentes, materiais e insumos necessarios
para o perfeito funcionamento do equipamento.

Mensal

30

1.120,09

33.602,70

Manutencao Preventiva e Corretiva em elevador

anoramico da fabricante OTIS, codigo 37NM2442,
capacidade 750 kg, lotagdo 10 passageiros, 7
paradas, conforme especificacbes no ANEXO |
(DAS ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS),
com fornecimento de todos os servigos, pegas,
componentes, materiais e insumos necessarios
para o perfeito funcionamento do equipamento.

Mensal

30

1.120,09

33.602,70

Manutencao Preventiva e Corretiva em elevador
da fabricante OTIS, cédigo 37NM2445, capacidade
630 kg, lotagao 8 passageiros, 7 paradas, conforme
especificagbes  no ANEXO I (DAS
ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS), com
fornecimento de todos os servicos, pegas,
componentes, materiais e insumos necessarios
para o perfeito funcionamento do equipamento.

Mensal

30

1.120,09

33.602,70
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Manutencao Preventiva e Corretiva em elevador
da fabricante OTIS, cédigo 37NM2443, capacidade

630 kg, lotagao 8 passageiros, 3 paradas, conforme
especificacdes no ANEXO I (DAS
ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS), com
fornecimento de todos os servigcos, pegas,
componentes, materiais e insumos necessarios
para o perfeito funcionamento do equipamento.

Mensal

30

751,84

22.555,20

Manutencao Preventiva e Corretiva em elevador
da fabricante OTIS, cédigo 37NM2446, capacidade

750 kg, lotacdo 10 passageiros, 3 paradas,
conforme especificagbes no ANEXO | (DAS
ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS), com
fornecimento de todos os servigcos, pecas,
componentes, materiais e insumos necessarios
para o perfeito funcionamento do equipamento.

Mensal

30

1.120,09

33.602,70

Manutencdao Preventiva e Corretiva em
plataforma elevatéria da fabricante OTIS, coédigo
37NM2444, capacidade 250 kg, lotacdo 1
cadeirante, 2 paradas, conforme especificagées no
ANEXO | (DAS ESPECIFICACOES DOS
EQUIPAMENTOS), com fornecimento de todos os
servigos, pecas, componentes, materiais e insumos
necessarios para o perfeito funcionamento do
equipamento.

Mensal

30

913,24

27.397,20

Manutencao Preventiva e Corretiva em elevador
da fabricante ThyssenKrupp, Unidade n® 105671,
capacidade 450 kg, lotagdo 6 passageiros, 10
paradas, conforme especificacdes no ANEXO |
(DAS ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS),
com fornecimento de todos os servigos, pegas,
componentes, materiais e insumos necessarios
para o perfeito funcionamento do equipamento.

Mensal

30

688,31

20.649,30

Manutencao Preventiva e Corretiva em elevador
da fabricante ThyssenKrupp, Unidade n® 105672,
capacidade 450 kg, lotagdo 6 passageiros, 10
paradas, conforme especificacdes no ANEXO |
(DAS ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS),
com fornecimento de todos os servigcos, pegas,
componentes, materiais e insumos necessarios
para o perfeito funcionamento do equipamento.

Mensal

30

692,08

20.762,40

10

Manutencdao Preventiva e Corretiva em
plataforma elevatéria da fabricante ThyssenKrupp,
linha EASY VERTICAL, modelo VEH 15,
capacidade 250 kg, lotacdo 1 cadeirante, 2
paradas, conforme especificagbes no ANEXO |
(DAS ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS),
com fornecimento de todos os servigos, pegas,
componentes, materiais e insumos necessarios
para o perfeito funcionamento do equipamento.

Mensal

30

513,19

15.395,70
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Preco da confeccao do PMOC (item 1) 4.500,00

Valor maximo contratual mensal (itens 2 a 10) 8.039,02
Valor maximo contratual para 12 meses (PMOC + itens 2 a 10) 100.968,24
Valor maximo contratual para 30 meses (PMOC + itens 2 a 10) 245.670,60

Declaro que recebi copia e tomei ciéncia das condigdes gerais do Termo de Referéncia, com as quais
nossa empresa se submete integralmente, uma vez que estdo de acordo com a Lei n? 14.133/2021.

Declaro, ainda, para os fins do disposto no Capitulo V da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e sob as penas da lei, que a sociedade ou o empresario subscritor é:

() Microempresa
() Empresa de Pequeno Porte
() Empresa sob outro regime

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos

Data: / /2025

Assinatura e ldentificacao

Representante Legal da empresa proponente

Carimbo da empresa ou equivalente
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ANEXO Il - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

EMPRESA:
CNPJ: .,
ENDERECO: NUMERO CT
RESPONSAVEL PELOS CHAMADOS: XX/2025
. . . URGENTE /
FONE:, ’ ’E-MAIL. WHATSAPP: NORMAL
RESPONSAVEL TECNICO PELOS ATENDIMENTOS:
FONE:, E-MAIL: WHATSAPP:
ABERTURA DE ORDEM DE SERVICO
() MANUTENGAO PREVENTIVA
() MANUTENGAO CORRETIVA
() ATENDIMENTO DE EMERGENCIA
Unidade Solicitante / Local: Responsavel: Fone:
Endereco:
Identificacdo do Equipamento:
. - . o . Técnico
Data da chamada: Inicio do servico: Término do servico: responsavel:
/12025 /12025
L . L - e Numero do
Horario da chamada: Horario do inicio: Horario do término: registro:

Descricédo do Problema / Motivo da Solicitagao:
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Descricéo do Servico Realizado (A ser preenchido pela CONTRATADA):

Observacoes pertinentes:

ASSINATURA (RESPONSAVEL TRT) ASSINATURA (TECNICO CONTRATADA)
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ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

Declaramos que, em atendimento ao previsto no Termo de Referéncia do Processo n® XXXXX/2025, a

empresa , inscrita
no CNPJ n° , através do(a) Responsavel Técnico(a) Sr.(a)
, Engenheiro(a) , CREA-MS n.

e por meio de seu Representante Legal, Sr.(a) ,

CPF n® , vistoriou os locais onde serdo executados os servicos de manutencao

preventiva e corretiva em 5 (cinco) elevadores e 1 (uma) plataforma elevatéria da fabricante OTIS,
instalados no edificio-sede do TRT-242 Regido, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de
Oliveira n® 208, Jardim Veraneio, e em 2 (dois) elevadores e 1 (uma) plataforma elevatéria da fabricante
ThyssenKrupp, instalados no edificio do Férum Trabalhista Senador Ramez Tebet, situado na Rua
Jornalista Belizario Lima, n? 418, Vila Gléria, ambos iméveis na cidade de Campo Grande — MS, no modelo
de manutengéo integral, com fornecimento de todos os servigos, pecas, componentes, materiais e insumos
necessarios para o perfeito funcionamento dos equipamentos, devendo ser observadas as

recomendacdes do fabricante dos equipamentos.

Campo Grande — MS, de de 2025.

Identificagdo e Assinatura do Responsavel
TRT da 242 Regiao
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ANEXO V - DECLARAGAO RELATIVA A RESOLUGAO Ne 310, DE 24.9.2021, DO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTICA DO TRABALHO

DECLARACAO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° ,
por meio de seu(sua) representante legal, Senhor(a) , portador(a) da Cédula de
Identidade n° , expedida pelo , e CPF
n° , para fins de prova perante o Tribunal Regional do Trabalho da 242 Regido, em

atendimento ao Termo de Referéncia, para os efeitos e sob as penas da lei, em especial no contido no
artigo 299 do Cédigo Penal, DECLARA que nao esta inscrita no cadastro de empregadores flagrados
explorando trabalhadores em condi¢gbes analogas as de escravo, instituido pela Portaria Interministerial
MTPS/MMIRDH n® 04/2016; bem como nao ter sido condenada, ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacdo de raga ou género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a
previsdo nos artigos 19, 32 (inciso V), 7° (inciso XXXIIl) e 170 da Constituicao Federal de 1988; artigos
149, 203 e 207 do Cédigo Penal Brasileiro; no Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo);
nas Convencdes da OIT n? 29 e n? 105, no Capitulo IV do Titulo 11l (Da Protecdo do Trabalho do Menor)
do Decreto-Lei n? 5.452/1943 (CLT); nos artigos 60 a 69 da Lei n® 8.069/1990 (ECA), que trata do direito
a profissionalizagao e a protegéo no trabalho; no Decreto n® 6.481/2008, que trata da proibigao das piores
formas de trabalho infantil e agdo imediata para sua eliminacao.

Local, de de 2025.

Assinatura do Representante Legal do Licitante
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ANEXO VI - PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

PLANO DE MANUTENGCAO OPERAGAO E CONTROLE (PMOC) - PREVENTIVA

DESCRICAO DAS TAREFAS MENSAL | SEMESTRAL
POLIAS DE COMPENSAGCAO E TENSORAS
Ajustar a distancia da polia de compensacgéo ao piso do contato elétrico e X
o prumo e a distancia da polia tensora ao piso
Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar X
POLIAS ESTICADORAS
Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar X
QUADRO DE COMANDO
Fazer remocdo da poeira e aplicacdo de fina camada de 6leo com X
querosene na estrutura externa dos quadros
Verificar e ajustar, se necessario, os temporizadores, relés, chaves com
mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e circuitos de X
protecéao
efetuar teste dos "hardwares" de controle através de "software" de X
controle
Anilhar cabos de comando e alimentador X
Substituir conectores ou cabos com corrosdo ou deteriorados X
CABINAS
Nas portas de pavimento: verificar ruido, soleira, corredica, folgas, X
travamento, fixacoes e fechadores
Nas botoeiras: verificar funcionamento dos botdes, indicador de posigoes, X
sinalizacoes, interfone e luz de emergéncia
Verificar os componentes listados, fixagdes e ruidos no funcionamento. X
Verificar avisos, adesivos do plantdo, fixacdo e ruido na ventilagdo e X
subteto.
Verificar ruido, corredigas, folgas, fixagdo, travamento, funcionamento, X
regulagem da rampa.
Fazer a remocao do lixo acumulado em toda a extensdo das soleiras; X
Remover toda a poeira das faces externas das portas, aplicando, em X

seguida, fina camada de éleo com querosene;
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Remover todo o material depositado nas suspensdes, aplicando, em
seguida, fina camada de éleo, enxugando todo 0 excesso;

Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicagao de 6leo fino
nas articulagoes;

Fazer remocao da poeira das grades de ventilagao;

Remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicagcao de fina camada
de éleo com querosene, enxugando 0 excesso;

Fazer remogédo da poeira dos ventiladores e exaustores, bem como a
lubrificagdo das buchas;

Liberar o dispositivo de desengate para aplicacédo de fina camada de éleo;

Verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a abertura e
fechamento das portas, o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e
luz de emergéncia, a graxa dos conjuntos operadores das portas, o
funcionamento dos aparelhos de comunicacdo. A sapata de seguranca e
a foto-célula.

Realizar limpeza dos painéis, espelhos e botoeiras com alcool etilico;

Checar sinalizagao;

Checar nivelamento, aceleragéo e retardamento;

Verificar rampa, coxins e polias, realizando limpeza e lubrificagao;

Os acrilicos dos tetos e o piso das cabines dos elevadores, substituindo
quando necessario, inclusive em caso de desgaste pelo tempo;

Verificar as placas em braile com indicacdo de andar, substituindo quando
necessario;

Instalar placas de aviso, sempre que necessério, conforme legislacao
vigente;

Verificar limites sobre a cabina;

Lubrificar guias da cabina, guias de contrapeso e polia;

Realizar limpeza geral, no teto da cabina;

Checar o sistema de ventilacdo eletromecénica existente na cabine de
cada elevador;

Verificar sensores de pogo e equalizagdo dos cabos de tracdo sobre a
cabina;

Substituir lampadas, starters e reatores existentes nos elevadores, caso
estiverem queimadas;
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Inspecionar os terminais elétricos, na parte superior das cabinas, quanto
ao estado geral e fixacao

Inspecionar os comandos localizados sobre a cabina

Checar nivelamento, aceleracdo e retardamento (atentar para vibracao,
ruido e alarme).

Remover, a cada seis meses, os vidros das cabines panoramicas, para
que o CONTRATANTE possa realizar o servigco de limpeza externa dos
vidros da cabine e limpeza interna dos vidros do poco dos elevadores,
tudo conforme subitem 13.7.

Testar o funcionamento de freio de seguranca (teste estatico), ajustando
as velocidades de desarme

Inspecionar botoeiras de emergéncia e comandos auxiliares acima da
cabina

CABOS DE ACO

Ajustar as tensdes dos cabos de tragdo e compensacao

Verificar os cabos de aco e todos os dispositivos de seguranca e
reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecanicos

Inspecionar quanto ao desgaste, oxidagao, redugao de diametro e quebra
de arames e trangas

Limpar e lubrificar

CAIXAS

Testar botoeira de manobra

Fazer limpeza geral do teto da cabina e do contrapeso

Checar equalizagao dos cabos de tragao

Lubrificar guias da cabine, guias de contrapeso e polias

CONTRAPESOS

Fazer a remogédo da poeira da suspensédo, aplicando, em seguida, fina
camada de éleo com querosene nos materiais ferrosos

Ajustar a folga excessiva entre as corredigas deslizantes

Lubrificar a polia intermediaria

Inspecionar a excentricidade da polia intermediéria

EIXO SEM FIM

53




Inspecionar o eixo sem fim e o controlador de velocidade

Testar o acionamento elétrico e o0 mecanismo controlador de velocidade

FREIOS

Limpar as sapatas e tambores, removendo todo lubrificante excedente

Lubrificar o conjunto de freios

Verificar a livre movimentacao do freio da maquina de tragao

Verificar sapata, lona, tambor, pino, disco, pressdo de mola, entre outros;

Inspecionar o sistema de frenagem quanto ao ruido, desgaste das
sapatas, ovalizagdo do tambor, terminais de ligagao, abertura do freio,
regulagem das molas, regulagem do percurso do nucleo, nivelamento da
parada

Fazer teste de funcionalidade de freios de seguranca e limitadores de
velocidade, com fornecimento de laudo

POCO / PARA-CHOQUE

Proceder a limpeza geral, varrer o pogo

Verificar o nivel de 6leo, completando-o, se necessario

Verificar o aperto das porcas das bragadeiras de apoio

Verificar integridade dos para-choques

Impermeabilizar o pogo dos elevadores, quando necessario

Testar chave de protecao

PAVIMENTOS

Verificar ruido das portas de pavimento, soleira, corredica, folgas,
travamento, fixacdes e fechadores

Verificar limpeza e nivelamento dos andares

Verificar funcionamento dos botdes e indicadores. Testar trincos, verificar
contatos e ganchos, folgas

Fazer a remocao de todo o material depositado sobre as barras chatas de
ferro (apoio das carretilhas) e aplicagdo de fina camada de 6leo com
querosene

Proceder a limpeza, em toda a extenséo, das soleiras, das roldanas e dos
trincos, procedendo-se a lubrificacdo dos eixos
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Ajustar qualquer folga excessiva nos roles excéntricos das suspensoes
das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos

Verificar o funcionamento dos botdes de chamada e indicadores de
direcéo

Verificar os sinalizadores de pavimento, gongos e fontes

Verificar as placas em braile com indica¢do de andar, substituindo quando
necessario

Instalar placas de aviso, sempre que necessario, conforme legislagao
vigente

Inspecionar as portas na atuagéo das carretilhas e do fechador mecénico

Ajustar folga excessiva nas carretilhas excéntricas das suspensdes das
folhas das portas

Inspecionar o nivelamento, aceleracdo e retardamento das cabinas em
cada um dos pavimentos

Inspecionar a simultaneidade da abertura das portas das cabinas com as
de cada pavimento

Inspecionar o funcionamento dos dispositivos de abertura manual das
portas e dos dispositivos mecéanicos de acionamento de emergéncia

PORTAS DE PAVIMENTO E DA CABINE

Testar carretilhas, garfos, perfil, trincos, fechos, entre outros

Verificar barra de portas

Verificar alinhamento

Verificar as sapatas das portas dos elevadores, substituindo-as quando
danificadas

Verificar borrachas das portas, substituindo quando necessario

Verificar ilhés, substituindo quando necessério

Checar desgastes, quebras, cabos, corddes de nylon, cordoalha, ganchos
da porta, entre outros

OPERADOR DE PORTA

Realizar limpeza geral

Checar movimentagéo, recolhimento e arraste das rampas

Verificar alinhamento, faceamento, livre movimentacéo e folha da porta

Verificar correia, corrente, cabinho de aco, roldanas, excéntrico, corredica,
entre outros
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CASA DE MAQUINAS

Checar contatares, reles, disjuntores, quadros elétricos, entre outros

Verificar painéis de comando e seus componentes, placas
microprocessadas e transformadores

Testar limites de autuagao superior e inferior

Inspecionar comandos e relés de segurancga

Inspecionar os exaustores

Inspecionar contatos e [aminas dos painéis

Realizar limpeza do piso, equipamentos, aparelho seletor, entre outros

Testar contatos e realizar limpeza e lubrificagao do limitador de velocidade

Instalagbes: Checar chave geral, ventilagao, iluminagéo, infiltragéo de po,
gases e agua

Sistema de resgate: Testar funcionamento

PLACAS ELETRONICAS

Corrigir e zerar codigo de erros

Executar limpeza geral das placas

SISTEMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO

Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabine e de
contrapeso

Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tragao a
CC aplena carga, meia carga e vazio

Acionar o sistema de seguranga, ajustando as velocidades de desarme

Testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotacédo
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ANEXO VII - DECLARAGAO NEGATIVA DE NEPOTISMO
(Empresa)

Identificagdo da Empresa:

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

A empresa acima identificada, por intermédio de seu representante legal abaixo nominado, DECLARA,
sob as penas da lei, que ndo tem em seu quadro societario cdnjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de
direcdo ou no exercicio de funcdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direcéo, chefia e assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho
da 242 Regiao, bem como daqueles servidores vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas
na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo e que nao promovera a inclusdo, em seu quadro
profissional, durante toda a execucao do contrato, empregados que sejam cbnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direcao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao referido Tribunal, em atendimento
ao disposto nos artigos 29, inciso VI, e 32, da Resolugéo n® 07/2005 do Conselho Nacional de Justica.

Nome:

RG n®

CPF ne

Local, de de 2025.

Assinatura do Representante Legal do Licitante
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ANEXO VIl - DECLARACAO DE NAO VISTORIA

DECLARACAO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , por meio de
seu(sua) representante legal, Senhor(a) , portador(a) da Cédula de Identidade
n° , expedida pelo , inscrito no CPF sob o
n° , DECLARA, para os fins do disposto no subitem 4.9 do Termo de Referéncia

do Pregao Eletrénico n® _ /2025, que tem pleno conhecimento de todas as condicbes, peculiaridades e
grau de dificuldade existentes para execugéo do objeto constante do Edital, do Termo de Referéncia e dos
Anexos, nos termos do art. 63, § 32da Lei n? 14.133/2021, assim como, que esta ciente de que nao podera
embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos

servigos decorrentes.

Local, de de 2025.

Assinatura do Representante Legal do Licitante
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA AO ATENDIMENTO DE
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n?

, por meio de seu(sua) representante legal, Senhor(a) ,

portador(a) da Cédula de Identidade n® , expedida pelo ,

inscrito no CPF sob o n?® , para fins de prova perante o Tribunal Regional do

Trabalho da 242 Regido, em atendimento ao Termo de Referéncia, para os efeitos e sob as penas da lei,
em especial no contido no artigo 299 do Cddigo Penal, DECLARA que atende ao item 9

(SUSTENTABILIDADE) e mantera durante a execugao contratual todas as condigbes abaixo descritas:

° Utilizar, na execugdo dos servicos objeto do contrato, produtos de limpeza, lubrificacdo e
antiferrugem menos ofensivos ao meio ambiente, conforme orienta a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n®
01/2010.

° Priorizar o uso de materiais reciclados, reciclaveis, biodegradaveis e atéxicos, bem como
embalagens sustentaveis, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n®
12.305/2010).

° Assegurar o descarte ambientalmente adequado de residuos, incluindo eletroeletrénicos, pilhas
(CONAMA 401/2008), o6leos lubrificantes (CONAMA 362/2005) e demais materiais, mediante logistica
reversa (Decreto n® 10.936/2022).

° Adotar, quando aplicavel, produtos e equipamentos que promovem economia de energia, em
atendimento a Resolugdo CNJ n? 400/2021.
° Garantir que os produtos utilizados durante a execugdo dos servicos ndo contém cadmio,

mercurio, chumbo, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados

(PBDEs) ou Substancias que Destroem a Camada de Ozbnio (SDO) acima dos limites legais.

Local, de de 2025.
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