

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	2004/2025	ASSUNTO	Aquisição de Bandeiras
-------------	-----------	---------	------------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA			
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de Material e Logística		
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	João Márcio Hidalgo Talarico e Rafael Pereira Cardozo		
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	24/04/2025		

PLANILHA DE PREÇOS SEM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO																								
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	MEDIANA	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1 ATUALIZADO IPCA	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2 ATUALIZADO IPCA	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3 ATUALIZADO IPCA	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	INTERVALO INFERIOR	INTERVALO SUPERIOR
1	16	unid.	Bandeira do Brasil	-	-	-	145,00	220,00	300,00	310,00	-	-	-	87,88	152,93	198,72	113,30	-	-	190,98	82,10	0,430	143,38	238,58
2	15	unid.	Bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul	-	-	-	145,00	250,00	350,00	354,00	-	-	-	87,88	152,93	198,72	106,40	-	-	205,62	103,54	0,504	145,59	265,65
3	15	unid.	Bandeira do Município de Campo Grande	-	-	-	145,00	270,00	350,00	360,00	-	-	-	87,88	152,93	198,72	116,26	-	-	210,10	104,89	0,499	149,28	270,92
4	10	unid.	Bandeira do Mercosul	-	-	-	145,00	270,00	370,00	375,00	-	-	-	87,88	152,93	198,72	131,98	-	-	216,44	110,00	0,508	152,66	280,22

Observação: Tendo em vista a restrição de preços informados no painel de preços e considerando que todas as bandeiras possuem o mesmo material e dimensões, com o objetivo de ampliar a base de pesquisa e não distorcer os preços entre os itens, foram utilizados os mesmos preços de órgãos públicos para os quatro itens.



MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	2004/2025	ASSUNTO	Aquisição de Bandeiras
-------------	-----------	---------	------------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de Material e Logística
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	João Márcio Hidalgo Talarico e Rafael Pereira Cardozo
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	24/04/2025

PLANILHA DE PREÇOS COM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO																							
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	MEDIANA	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1 ATUALIZADO IPCA	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2 ATUALIZADO IPCA	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3 ATUALIZADO IPCA	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	16	unid.	Bandeira do Brasil	*	*	*	145,00	220,00	*	*	*	*	*	*	152,93	198,72	*	*	*	179,16	36,08	0,201	2.866,56
2	15	unid.	Bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul	*	*	*	*	250,00	*	*	*	*	*	*	152,93	198,72	*	*	*	200,55	48,56	0,242	3.008,25
3	15	unid.	Bandeira do Município de Campo Grande	*	*	*	*	270,00	*	*	*	*	*	*	152,93	198,72	*	*	*	207,22	58,99	0,285	3.108,30
4	10	unid.	Bandeira do Mercosul	*	*	*	*	270,00	*	*	*	*	*	*	152,93	198,72	*	*	*	207,22	58,99	0,285	2.072,20
DESPESA TOTAL ESTIMADA																					11.055,31		



MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	2004/2025	ASSUNTO	Aquisição de Bandeiras
-------------	-----------	---------	------------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de Material e Logística
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	João Márcio Hidalgo Talarico e Rafael Pereira Cardozo
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	24/04/2025

Sobre os preços obtidos na internet deverão ser acrescidos o seguinte percentual a título de frete e demais despesas operacionais e administrativas:	10%
--	-----

PESQUISA INTERNET								
ITEM	REFERÊNCIA	EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇOS	DATA	HORA	PREÇO	TOTAL
1	1		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
	2		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
	3		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
2	1		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
	2		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
	3		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
3	1		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
	2		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
	3		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
4	1		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
	2		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00
	3		00.000.000/0000-00		00/00/0000	0:00	0,00	0,00



MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	2004/2025	ASSUNTO	Aquisição de Bandeiras
-------------	-----------	---------	------------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de Material e Logística
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	João Márcio Hidalgo Talarico e Rafael Pereira Cardozo
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	24/04/2025

PESQUISA FORNECEDOR								
ITEM	REFERÊNCIA	EMPRESA	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	DATA	HORA	PREÇO
1	1	N.F. GRANDE & CIA LTDA EPP (CHAMEGO BANDEIRAS)	79.034.153/0001-00	(44) 3232-1628	Thiago	23/04/2025	0:00	220,00
	2	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	08.664.980/0001-39	(45) 3224-9003	Diandra Neumann	24/04/2025	0:00	300,00
	3	BANDVEL	01.324.379/0001-58	(45) 224-9114	Simone	24/04/2025	0:00	310,00
	4		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	5		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	6		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
2	1	N.F. GRANDE & CIA LTDA EPP (CHAMEGO BANDEIRAS)	79.034.153/0001-00	(44) 3232-1628	Thiago	23/04/2025	0:00	250,00
	2	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	08.664.980/0001-39	(45) 3224-9003	Diandra Neumann	24/04/2025	0:00	350,00
	3	BANDVEL	01.324.379/0001-58	(45) 224-9114	Simone	24/04/2025	0:00	354,00
	4		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	5		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	6		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00

3	1	N.F. GRANDE & CIA LTDA EPP (CHAMEGO BANDEIRAS)	79.034.153/0001-00	(44) 3232-1628	Thiago	23/04/2025	0:00	270,00
	2	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	08.664.980/0001-39	(45) 3224-9003	Diandra Neumann	24/04/2025	0:00	350,00
	3	BANDVEL	01.324.379/0001-58	(45) 224-9114	Simone	24/04/2025	0:00	360,00
	4		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	5		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	6		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
4	1	N.F. GRANDE & CIA LTDA EPP (CHAMEGO BANDEIRAS)	79.034.153/0001-00	(44) 3232-1628	Thiago	23/04/2025	0:00	270,00
	2	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	08.664.980/0001-39	(45) 3224-9003	Diandra Neumann	24/04/2025	0:00	370,00
	3	BANDVEL	01.324.379/0001-58	(45) 224-9114	Simone	24/04/2025	0:00	375,00
	4		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	5		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	6		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	2004/2025	ASSUNTO	Aquisição de Bandeiras
-------------	-----------	---------	------------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de Material e Logística
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	João Márcio Hidalgo Talarico e Rafael Pereira Cardozo
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	24/04/2025

PESQUISA ÓRGÃO PÚBLICO										
ITEM	REFERÊNCIA	NOME DO ÓRGÃO	PREGÃO	DATA	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	HORA	VALOR	VALOR ATUALIZADO
1	1	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	90021/2024	10/07/2024	4,37%	BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	0:00	84,20	87,88
	2	930116 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG	90004/2024	11/04/2024	5,47%	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	0:00	145,00	152,93
	3	170106 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGIMS	90002/2024	20/06/2024	4,59%	N. F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153/0001-00	0:00	190,00	198,72
2	1	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	90021/2024	10/07/2024	4,37%	BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOSTEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	0:00	84,20	87,88
	2	930116 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG	90004/2024	11/04/2024	5,47%	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	0:00	145,00	152,93
	3	170106 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGIMS	90002/2024	20/06/2024	4,59%	N. F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153/0001-00	0:00	190,00	198,72
3	1	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	90021/2024	10/07/2024	4,37%	BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOSTEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	0:00	84,20	87,88
	2	930116 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG	90004/2024	11/04/2024	5,47%	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	0:00	145,00	152,93
	3	170106 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGIMS	90002/2024	20/06/2024	4,59%	N. F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153/0001-00	0:00	190,00	198,72
4	1	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	90021/2024	10/07/2024	4,37%	BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOSTEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	0:00	84,20	87,88
	2	930116 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG	90004/2024	11/04/2024	5,47%	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	00.295.234/0001-03	0:00	145,00	152,93
	3	170106 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGIMS	90002/2024	20/06/2024	4,59%	N. F. GRANDE & CIA LTDA	79.034.153/0001-00	0:00	190,00	198,72



MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	2004/2025	ASSUNTO	Aquisição de Bandeiras
-------------	-----------	---------	------------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de Material e Logística
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	João Márcio Hidalgo Talarico e Rafael Pereira Cardozo
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	24/04/2025

Percentual de atualização do contrato, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente ao período de apuração, contado do mês da contratação até o mês de elaboração deste Mapa	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO			PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO			ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO		
	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO
	875/2024	09/2024	4,00%	-	-		-	-	

PESQUISA CONTRATAÇÕES ANTERIORES												
ITEM	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO				PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO				ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO			
	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO
1	875/2024	09/2024	108,94	113,30	-	-		-	-	-		-
2	875/2024	09/2024	102,31	106,40	-	-		-	-	-		-
3	875/2024	09/2024	111,79	116,26	-	-		-	-	-		-
4	875/2024	09/2024	126,90	131,98	-	-		-	-	-		-