

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	24824/2022	ASSUNTO	1.1. Contratação de empresa especializada de serviços de arquitetura ou engenharia (desde que acompanhado por responsabilidade técnica de profissional habilitado em Arquitetura) para confecção e instalação de uma Galeria de Presidentes (térreo – saguão), uma Galeria de Diretores-Gerais (3º andar – corredor de circulação) e dez unidades de expositores (térreo – saguão), localizados no edifício sede deste Tribunal em Campo Grande/MS, envolvendo desenvolvimento do projeto executivo de interiores e execução dos serviços de marcenaria, estrutura metálica, revestimentos, vidraçaria, porta-retratos, comunicação visual, instalações elétricas e iluminação em LEDs, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, tributos e seguros, conforme condições estabelecidos neste Projeto Básico, na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.
-------------	------------	---------	---

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

NOME DA UNIDADE	Núcleo de Manutenção e Projetos de Engenharia
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Renato Merli
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	09/08/2023

PESQUISA FORNECEDOR

ITEM	REFERÊNCIA	EMPRESA	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	DATA	HORA	PREÇO
1	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023		5.000,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023		4.500,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023		2.500,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023		3.875,00
2	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023		66.890,80
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023		24.800,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023		24.300,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023		31.200,00
3	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023		6.192,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023		8.500,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023		5.500,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023		2.125,00
1		RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023		5.811,16

4	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	9.500,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	16.200,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	20.000,00
5	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023	6.940,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	12.000,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	5.600,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	3.825,00
6	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023	6.200,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	7.500,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	4.500,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	6.250,00
7	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023	4.100,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	4.500,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	2.500,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	3.875,00
8	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023	39.038,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	24.800,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	26.000,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	30.000,00
9	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023	6.940,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	12.000,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	4.200,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	2.720,00
10	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023	6.200,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	7.500,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	5.100,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	7.000,00
11	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023	3.900,00
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	4.500,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	2.500,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	3.875,00
12	1	RENOVA CONSTRUÇÕES	13.777.340/0001-75	(67) 3201-5397	Tiago Correia de Souza	27/07/2023	2.822,80
	2	BM ENGENHARIA LTDA	25.258.343/0001-81	(67) 99644-8326	Bruna Fernanda de Almeida	07/08/2023	2.480,00
	3	AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	41.932.826/0001-76	(67) 99141-4444	Edilene Azevedo	08/08/2023	3.800,00
	4	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA- EPP	05.556.275/0001/20	(67) 3056-9400	Karen Piazza	08/08/2023	4.500,00

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	24824/2022	ASSUNTO	1.1. Contratação de empresa especializada de serviços de arquitetura ou engenharia (desde que acompanhado por responsabilidade técnica de profissional habilitado em Arquitetura) para confecção e instalação de uma Galeria de Presidentes (terreo – saguão), uma Galeria de Diretores-Gerais (3º andar – corredor de circulação) e dez unidades de expositores (terreo – saguão), localizados no edifício sede deste Tribunal em Campo Grande/MS, envolvendo desenvolvimento do projeto executivo de interiores e execução dos serviços de marcenaria, estrutura metálica, revestimentos, vidraçaria, porta-retratos, comunicação visual, instalações elétricas e iluminação em LEDs, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramentas, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, tributos e seguros, conforme condições estabelecidas neste Projeto Básico, na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.
-------------	------------	---------	---

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Núcleo de Manutenção e Projetos de Engenharia
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Renato Merli
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	09/08/23

PLANILHA DE PREÇOS SEM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	INTERVALO INFERIOR	INTERVALO SUPERIOR	
1	1	unid.	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Projeto de Executivo de interiores e execução de serviços: contemplando os quantitativos, suas medidas e a disposição de cada peça, conforme anteprojeto	-	-	-	5,000,00	4,500,00	2,500,00	3,875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,968,75	1,081,93	0,273	3,081,57	4,855,93	
2	1	unid.	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF BP DESIGN BRISE 02 FACES, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando chapas em MDF, fitas, acabamentos e execução de serviços de marcenaria, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	66.890,80	24.800,00	24.300,00	31.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,797,70	20.306,54	0,552	20.146,34	53.449,06
3	1	unid.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando os materiais indicados: spots, canetas em alumínio, fitas em LED, interruptores, iluminação em LEDs e instalações elétricas, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	6,192,00	8,500,00	5,500,00	2,125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,579,25	2,635,93	0,472	3,417,79	7,740,71

4	1	unid.	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: chapas em aço galvanizado, execução de serviços de serralheria, estruturas metálicas, pinturas e instalação, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	5,811,16	9,500,00	16,200,00	20,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,877,79	6,405,98	0,497	7,824,89	18,130,69
5	1	unid.	CONFEÇÃO DE MOLDURAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: molduras em alumínio com pispatur e vidro para porta-releitos, revestimentos, vidracaria e placas em alumínio, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	6,940,00	12,000,00	5,600,00	3,825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,091,25	3,512,40	0,495	4,211,08	9,971,42
6	1	unid.	CONFEÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: letreiro de comunicação visual, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	6,200,00	7,500,00	4,500,00	6,250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,112,50	1,231,78	0,202	5,102,44	7,122,56
7	1	unid.	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES PARA UMA GALERIA DOS DIRETORES GERAIS (3º ANDAR – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO) Projeto de Executivo de interiores e execução de serviços: contemplando os quantitativos, suas medidas e a disposição de cada peça, conforme anteprojeto	-	-	-	4,100,00	4,500,00	2,500,00	3,875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,743,75	868,52	0,232	3,031,57	4,455,93
8	1	unid.	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF BP DESIGN BR/SE 02 FACES, PARA UMA GALERIA DOS DIRETORES GERAIS (3º ANDAR – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO) Considerando: chapas em MDF, fitas, acabamentos e execução de serviços de marcenaria, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	39,038,00	24,800,00	26,000,00	30,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,959,50	6,447,71	0,215	24,672,38	35,246,62
9	1	unid.	CONFEÇÃO DE MOLDURAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA UMA GALERIA DOS DIRETORES GERAIS (3º ANDAR – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO) Considerando: molduras em alumínio com pispatur e vidro para porta-releitos, revestimentos, vidracaria e placas em alumínio, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	6,940,00	12,000,00	4,200,00	2,720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,465,00	4,083,18	0,632	3,116,79	9,813,21
10	1	unid.	CONFEÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA UMA GALERIA DOS DIRETORES GERAIS (3º ANDAR – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO) Considerando: letreiro de comunicação visual, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	6,200,00	7,500,00	5,100,00	7,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,450,00	1,047,22	0,162	5,100,00	7,500,00

11	1	unid.	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 UNIDADES DE EXPOSITORES (TÉRREO – SAGUÃO) Projeto de Executivo de interiores e execução de serviços: contemplando os quantitativos, suas medidas e a disposição de cada peça, conforme anteprojeto	-	-	-	3,900,00	4,500,00	2,500,00	3,875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,693,75	846,65	0,229	2,999,49	4,388,01
12	10	unid.	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXPOSITORES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: chapas em MDF, fias, acabamentos e execução de serviços de marcenaria, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	2,822,80	2,480,00	3,800,00	4,500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400,70	921,87	0,271	2,644,76	4,156,64
13	1	unid.	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 UNIDADES DE EXPOSITORES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: barras de estruturas metálicas em metal, aplicação de pintura para acabamento preto, execução de serviços de serralheria e instalação, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	-	-	-	13,996,61	9,500,00	9,000,00	5,125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,405,90	3,632,85	0,386	6,426,97	12,384,83

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	24824/2022	ASSUNTO	1.1. Contratação de empresa especializada de serviços de arquitetura ou engenharia (deste que acompanhado por responsabilidade técnica de profissional habilitado em arquitetura) para confecção e instalação de uma Galeria de Presidentes (térreo – saguão), uma Galeria de Diretores-Gerais (3º andar – corredor de circulação) e dez unidades de expositores (térreo – saguão), localizados no edifício sede deste Tribunal em Campo Grande/MS, envolvendo desenvolvimento do projeto executivo de interiores e execução dos serviços de marcenaria, estrutura metálica, revestimentos, vidraçaria, porta-retratos, comunicação visual, instalações elétricas e iluminação em LEDs, conforme as especificações e condições constantes deste Projeto Básico (PB), incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mão de obra necessários, ferramenta, equipamentos, assistência técnica, administração, inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convenções coletivas do trabalho e sentenças normativas, tributos e seguros, conforme condições estabelecidas neste Projeto Básico, na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.
-------------	------------	---------	--

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Núcleo de Manutenção e Projetos de Engenharia
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Renato Morfi
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	09/08/2023

PLANILHA DE PREÇOS COM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTEPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESV/PAD	CV	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	1	unid.	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Projeto de Executivo de interiores e execução de serviços: contemplando os quantitativos, suas medidas e a disposição de cada peça, conforme anteprojeto	*	*	*	*	4.500,00	*				*	*	*	*	*	*	4.500,00	0,00	0,000	4.500,00
2	1	unid.	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF BP DESIGN BRISE 02 FACES, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: chapas em MDF, fitas, acabamentos e execução de serviços de marcenaria, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	*	*	*	*	24.800,00	24.300,00				*	*	*	*	*	*	24.550,00	353,55	0,014	24.550,00
3	1	unid.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando os materiais indicados: spots, candelas em alumínio, fitas em LED, interruptores, iluminação em LEDs e instalações elétricas, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	*	*	*	6.192,00	*	5.500,00				*	*	*	*	*	*	5.846,00	489,32	0,084	5.846,00

4	1	unid.	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: chapas em aço galvanizado, execução de serviços de serralheria, estruturas metálicas, pinturas e instalação, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	*	*	*	*	9,500,00	16,200,00					*	*	*	*	*	*	12,850,00	4737,62	0,369	12,850,00
5	1	unid.	CONFEÇÃO DE MOLDURAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: molduras em alumínio com paspatur e vidro para porta-retratos, revestimentos, vidraçaria e placas em alumínio, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	*	*	*	*	6,940,00	5,600,00					*	*	*	*	*	*	6,270,00	947,52	0,151	6,270,00
6	1	unid.	CONFEÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA UMA GALERIA DE PRESIDENTES (TÉRREO – SAGUÃO) Considerando: letreiro de comunicação visual, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	*	*	*	*	6,200,00	*	*				*	*	*	*	*	*	6,200,00	0,00	0,000	6,200,00
7	1	unid.	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES PARA UMA GALERIA DOS DIRETORES GERAIS (3º ANDAR – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO) Projeto de Executivo de interiores e execução de serviços: contemplando os quantitativos, suas medidas e a disposição de cada peça, conforme anteprojeto	*	*	*	*	4,100,00	*	*				*	*	*	*	*	*	4,100,00	0,00	0,000	4,100,00
8	1	unid.	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF BP DESIGN BRISE 02 FACES, PARA UMA GALERIA DOS DIRETORES GERAIS (3º ANDAR – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO) Considerando: chapas em MDF, fitas, acabamentos e execução de serviços de marcenaria, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	*	*	*	*	24,800,00	26,000,00					*	*	*	*	*	*	25,400,00	848,53	0,033	25,400,00
9	1	unid.	CONFEÇÃO DE MOLDURAS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA UMA GALERIA DOS DIRETORES GERAIS (3º ANDAR – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO) Considerando: molduras em alumínio com paspatur e vidro para porta-retratos, revestimentos, vidraçaria e placas em alumínio, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	*	*	*	*	6,940,00	4,200,00					*	*	*	*	*	*	5,570,00	1937,47	0,348	5,570,00
10	1	unid.	CONFEÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA UMA GALERIA DOS DIRETORES GERAIS (3º ANDAR – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO) Considerando: letreiro de comunicação visual, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.	*	*	*	*	6,200,00	7,500,00	5,100,00				*	*	*	*	*	*	6,266,67	1201,39	0,192	6,266,67

11	1	unid.	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INTERIORES PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 UNIDADES DE EXPOSITORES (TÉRREO – SAGUÃO)	*	*	*	3,900,00	*	*				*	*	*	*	*	*	3,900,00	0,00	0,000	3,900,00																		
			Projeto de Executivo de interiores e execução de serviços, contemplando os quantitativos, suas medidas e a disposição de cada peça, conforme anteprojeto																																					
12	10	unid.	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXPOSITORES (TÉRREO – SAGUÃO)	*	*	*	2,622,80	*	3,600,00				*	*	*	*	*	*	3,311,40	690,98	0,209	33,114,00																		
			Considerando: chapas em MDF, fitas, acabamentos e execução de serviços de marcenaria, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.																																					
13	1	unid.	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 UNIDADES DE EXPOSITORES (TÉRREO – SAGUÃO)	*	*	*	*	9,500,00	9,000,00				*	*	*	*	*	*	9,250,00	353,55	0,038	9,250,00																		
			Considerando: barras de estruturas metálicas em metalon, aplicação de pintura para acabamento preto, execução de serviços de serralheria e instalação, conforme especificações no anteprojeto e no Projeto Executivo de Interiores.																																					
DESPESA TOTAL ESTIMADA																																								147.816,67