PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo Eletronico n® 17.876/2021
Tomada de Precos n2 01/2021
Contrato n2 14/2021

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA ou ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO FORUM
TRABALHISTA DE DOURADOS - MS, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 242 REGIAO E A EMPRESA
COBASO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO, inscrito no CNPJ sob
n® 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n® 208, Jardim
Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretario
Administrativo Substituto ALEXANDRE BORGES RICCI DE CAMARGO, portador do RG n® 711.554
SSP/MS e do CPF n?® 490.315.381-91, conforme subdelegacao de competéncia constante da Portaria
TRT/DG n? 317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a
empresa COBASO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob n? 01.009.647/0001-
85, com sede na Rua Batista de Azevedo n® 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Porda — MS, CEP
79.905-360, telefone (67) 3431-1369, e-mail: jbattaglin@hotmail.com, neste ato representada por seu
sdcio proprietario JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG n® 642.161 SEJUSP/MS e do CPF
n® 550.689.607-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si ajustado o
presente contrato, que se regera pela Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as clausulas e
condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

O presente contrato ter por objeto a prestacdo de servicos de engenharia ou
arquitetura para execucao de reforma predial no Férum Trabalhista de Dourados — MS, incluindo
todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mao de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragcdo, inclusive encargos sociais e
trabalhistas, acordos e convencgées coletivas do trabalho e sentengas normativas, tributos e seguros,
conforme especificagcdes e disposicdes estabelecidas neste instrumento, no Projeto Béasico e seus
anexos, nos termos da Lei n® 8.666/1993 e legislacdo complementar.

§ 12 Local e endereco do imével da execucdo dos servicos: prédio sede do Férum
Trabalhista Doutor Lauro Machado de Souza, localizado na Rua Visconde de Taunay n°® 250, em
Dourados - MS.

§ 2°Os servigos serao prestados por meio de regime de execucdo de empreitada
por precgo global.

CLAUSULA 2: — DA SUJEICAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS
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As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n® 8.666/1993, nas

clausulas deste contrato e naquelas constantes do Projeto Basico, no Edital da Tomada de Pregos n®
01/2021 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA 32 — DA VIGENCIA

A vigéncia desta contratagdo terd inicio na data de sua assinatura e seu término
com o adimplemento total das obrigagdes da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas
para serem concluidas no prazo de 7 (sete) meses.

§ 12 Durante a vigéncia da contratacao, sera permitida a alteragao da razao social,
a fusdo, a cisdo, a incorporacao, desde que sejam mantidas as condigdes estabelecidas no contrato
original, sem prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execuc¢ao,
devendo a CONTRATADA encaminhar cépia autenticada do registro da alteracdo no respectivo
6rgao, observadas as condi¢des a seguir:

| - no caso de alteracdo que possa repercutir na execucao do contrato, a
CONTRATADA deveréa apresentar ao CONTRATANTE copia autenticada do referido instrumento, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de
aplicacdo das sancbes legais cabiveis, previstas neste instrumento para os casos de inexecugao
parcial;

Il - no caso de fusdo, cisdo e incorporacdo, comprovar as mesmas qualificacdes
exigidas para fins de habilitacdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do
registro das alteracdes, sob pena de aplicacdo de rescisdao contratual e demais penalidades
decorrentes da inexecucéo total.

§ 22 Sera considerada pratica de Nepotismo caso a pessoa juridica CONTRATADA
tenha em seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcgdo,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da éarea encarregada da licitagdo, nos termos do art. 22 da Resolugcdo n® 7/2005,
atualizada com a redacéo dada pela Resolugédo n? 229/2016 do Conselho Nacional de Justica.

§ 32 Nao sera mantido o presente instrumento, caso a licitante vencedora venha a
contratar empregados que sejam cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRT da 242 Regiao, nos termos do art. 32 da Resolugao n® 07/2005,
atualizada com a redacéo dada pela Resolucédo n? 09/2005, do Conselho Nacional de Justica.

§ 4° Aplicam-se as regras dos §§ 2° e 3° desta clausula também as empresas
subcontratadas. Nesse caso, as subcontratadas deverao apresentar declaracdo de ndo haver no seu

quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
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terceiro grau, inclusive, de magistrados ocupantes de cargos de direcao ou no exercicio de funcdes

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades do TRT da 242 Regido situadas na linha hierarquica
da area encarregada da licitacdo (Declaragcado de inexisténcia de vinculo empregaticio, conforme
modelo constante em anexo do Edital).

§ 52 A CONTRATADA deveréa observar rigorosamente as normas técnicas em vigor,
as plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

§ 6° Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste instrumento e como se
nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - Caderno de Encargos (Memorial Descritivo com Especificacdes de Servigos);

[l - projetos e detalhamentos;

[l - Caderno Geral de Encargos (CGE), do Banco do Brasil - Edicdo 1995, Partes |,
Il e Ill, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartério de Titulos e Documentos do 2° Oficio de Brasilia, Capital Federal, sob o0 nimero 218504, do
qual a CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletronicos;

IV - os cadernos técnicos, manuais e composicées analiticas do sistema SINAPI,
disponibilizadas, para consulta e aplicagcdo nesta contratacdo, pela pagina eletrénica da Caixa
Econ6bmica Federal. (enderego  eletrbnico:  http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi/Paginas/default.aspx);

V - Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

VI - Planilha de Composigédo de Custos Unitarios (PCCU);

VIl - Planilha de Composicdo do BDI (de servicos e diferenciado para
equipamentos);

VIII - Planilha de Composicao dos Encargos Sociais (conforme SINAPI);

IX - Cronograma Fisico-Financeiro;

X - Modelo de Livro de Ordem.

CLAUSULA 42 —- DA SUBCONTRATACAO

Nao sera permitida a subempreita total dos servicos. Todavia, considerando-se a
complexidade da reforma, sera permitido fazé-la até o percentual de 30% (trinta por cento) do valor
global do contrato mediante a autorizacdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo a
CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagées contratuais.

§ 1° No caso de subcontratagdo, devera ser dada preferéncia a microempresa ou de
empresa de pequeno porte, nas parcelas subcontratadas com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos
termos do art. 48, Il, da Lei Complementar n® 147, de 2014. Nao sendo possivel atender o disposto neste

subitem, a contratada devera comprovar o motivo.
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§ 2° E de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento a eventual subcontratada,

bem como todas as responsabilidades legais e as decorrentes desta contratacéo.

§ 32 As atividades passiveis de subcontratagcdo com seus percentuais aproximados,
conforme constantes na Planilha PQCU, observada a limitagdo do caput desta clausula, sdo as
seguintes:

| - engenheiro ou arquiteto especializado em instalagdes de gas (1%);

[l - cobertura predial (4%);

[l - forros (3%);

IV - impermeabilizagdes (9%);

V - instalacbes de gas (1%);

VI - vidracaria (3%);

VIl - guarda-corpo em aco inox (9%).

§ 4° As informacbes relativas as empresas subcontratadas deverdo ser
apresentadas a FISCALIZACAO com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis do inicio do servico
previsto na etapa do cronograma, e por escrito para aprovacdo, observado sempre o limite
autorizado.

§ 5° A regularidade juridica, fiscal, previdenciaria e trabalhista da subcontratada
devera ser comprovada mediante a apresentagcdao dos documentos exigidos para habilitacdo da
CONTRATADA constante do Edital.

§ 6° Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos a
CONTRATADA realizara a supervisdao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responderad perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagcdo e por todos os danos decorrentes do servico
subcontratado.

§ 7° Sera solicitada a apresentacao da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a
subcontratada, relativas as respectivas atividades a serem realizadas para as instalacées de gas.

§ 8° A documentacao citada no paragrafo anterior sera dispensada nos casos de
servi¢cos para os quais ndo se exige a ART ou RRT, devendo a subcontratada apresentar declaragao

da sua nao exigéncia.

CLAUSULA 52 - DOS PRAZOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo de execucao dos servicos esta compreendido no prazo de vigéncia desta
contratacao, conforme caput da clausula 32.

§ 12 Apds a assinatura do contrato a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugcdo dos servicos do(s) respectivo(s)

responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuacdo profissional, quando néo se tratar de
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empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do

Sul.

§ 2° A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execucdo do objeto contratado devera conter no minimo uma
das seguintes atividades técnicas referentes a execucéo da reforma predial em Dourados - MS:

| - execucdo;

[l - coordenacao;

[l - supervisao.

§ 32 A Ordem de Inicio dos Servicos sera emitida em até 2 (dois) dias Uteis apds o
recebimento da Anotagcao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execucao dos servigos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servico.

§ 4° Os servigos deverado ser efetivamente iniciados no prazo maximo de 5 (cinco)
dias consecutivos contados da data da emissé&o da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 5° Contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, deverao ser
providenciados e apresentados ao CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos,
observando-se que o pagamento das taxas e dos emolumentos sera realizado exclusivamente pela
CONTRATADA:

| - os planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

Il - a apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolugao 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA, no que for
aplicavel;

§ 6° O prazo para a conclusdo da execucdo dos servicos objeto da contratacao
sera de no maximo de 90 (noventa) dias consecutivos contados do inicio efetivo da execucédo dos
Servigcos que, por sua vez, observara os prazos a que se referem os §§ 3° e 4°.

§ 7° Os servicos deverdo ser realizados em horario de funcionamento do
CONTRATANTE (de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h00) e observarao, rigorosamente, os
prazos e as quantidades previstas.

§ 82 No periodo de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), os servigos
deverao ser efetuados nos horarios das 13h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, e das 08h00 as
12h00 nos dias 24 e 31 de dezembro.

§ 9° A eventual alteracdo de horario de trabalho podera ser solicitada a
FISCALIZACAO, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, desde que ndo haja 6nus para o
CONTRATANTE. A analise e deferimento da solicitagdo serao apreciados pelo CONTRATANTE e
respondida em até 2 (dois) dias Gteis, por meio da FISCALIZACAO.

§ 10 O cronograma fisico-financeiro da execucdo é formado por 3 (trés) etapas,
sendo que cada etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias

consecutivos.
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§ 11 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-4 como data da finalizagao

do objeto contratual, a data da comunicagcao escrita da CONTRATADA da conclusao dos servigos,
que devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias a que se refere o § 6°.

§ 12 A CONTRATADA executara a obra ou servigo dentro do prazo maximo fixado,
obrigando-se, ao término desse prazo, realizar sua entrega inteiramente concluida.

§ 13 Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

| - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificagao do projeto ou
das especificacdes, em razao de fato técnico superveniente, para melhor adequagao técnica aos
seus objetivos;

[l - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicées de execucao do contrato;

[l - interrupcdo da execucao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/1993;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 14 No caso previsto no inciso Il do § 13, ficara a cargo da CONTRATADA
comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis, devendo formular
requerimento de prorrogacao dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo ou de
entrega dos servigos, contemporaneo as ocorréncias.

§ 15 A suspensao temporaria do contrato podera ocorrer quando, por questao de
forca maior, houver interrupcdo, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberacdo da
dotacdo orgamentdaria e/ou de recursos financeiros. Nesse caso o CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a desmobilizagdo do canteiro. Por ocasido da
regularizacdo da dotagdo orcamentaria e/ou de recursos financeiros e, conseqiientemente, a
retomada da execug¢do do contrato, de modo semelhante, o CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a mobilizagdo/desmobilizacdo do canteiro,
observados os pregos constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a
esses itens.

§ 16 O prazo de garantia dos servicos e dos materiais utilizados nao podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra, nos
termos do art. 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cédigo Civil).
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§ 17° Nos casos em que os prazos contratuais terminarem em feriados, sabados

ou domingos (ou seja, dia ndo util), ficam expressamente postergados para o dia util subsequente.

CLAUSULA 62 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os profissionais deverdo ser apresentados devidamente uniformizados, portando
crachéas de identificagcao funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do empregado.

§ 1% A execucédo e a operacao dos servigos, provisérios e definitivos, deverédo ser
realizadas de modo a ndo interferir, desnecesséria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e de
bens publicos ou de bens particulares.

§ 2° Cabera a CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencéo e a seguranga de todos os servigos realizados.

§ 3?2 Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparagao de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servigos.

§ 42 Correrao a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinaliza¢do, tapumes e vigilancia dos servi¢os, provisérias e permanentes, até a data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos pelo CONTRATANTE.

§ 52 A CONTRATADA devera executar os servicos com empregados compativeis
com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 72 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo com
o previsto neste Projeto Basico, seré lavrado um Termo de Recebimento Provisério, em 3 (trés) vias
de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 1° Para o recebimento provisério, todos os ambientes em que existiram
intervengdes ou que serviram de transito de pessoas durante os servicos devem estar
convenientemente limpos, ja retirados os tapumes, as protecbes e as sinalizagcbes. Este recebimento
provisorio sera realizado pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE responsavel pela fiscalizagéo
ou, em seu afastamento e impedimento, pelo seu substituto, com o responsavel técnico da empresa
CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos da comunicacdo de concluséo
pela CONTRATADA.

§ 2° A emissdo do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de
satisfeitas as seguintes condicoes:

| - a conclusdo dos servigos aditados, se houver;

Il - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico contendo:

a) todos os projetos atualizados como construido — “As Built” (por meio digital em
formato DWG e uma copia impressa);

b) o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados,
conforme o descrito no Caderno de Encargos ou nas especificagdes de servigos:
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1. certificados de aprovacao de instalagdes e/ou equipamentos por parte de 6rgaos

de fiscalizagcao do Governo, no que couber;

2. certificados de garantia de servi¢cos, de materiais e/ou de equipamentos;

3. manuais de operacdo e manutencdo de maquinas, instalacées e equipamentos.

§ 3° Estabelece-se um prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, para observagdo de eventuais vicios ocultos
decorrentes dos trabalhos realizados.

§ 42 O prazo de corregao destes vicios ndo podera ser superior a 15 (quinze) dias
consecutivos contados da notificagcdo da CONTRATADA.

§ 5° A emissado do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra dependera da:

| - apresentacdo da documentagdo “as built” ou “como construido” da obra e/ou
reforma, contendo projetos, caderno de especificacdes, garantias especificas de instalacbes e
equipamentos, manual de uso, operacdo e manutencao predial, as condicdes de operacao definidas
em projeto (tais como cargas maximas e minimas, periodicidade de intervencdes, etc.), elaborado
pela CONTRATADA e conferido pela FISCALIZAGAO e sua equipe técnica auxiliar;

[l - comprovacdo da organizagdo e arquivamento, entre outros documentos, de
projetos, “as built”, especificagcdes técnicas, orcamento, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, diario de obras, o relatério de recomendacgdes e instrugbes de utilizacdo e uso das
instalacbes e equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e
montadores, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento da obra e/ou reforma e notificacdes
expedidas;

[l - apresentacdo de certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da
matricula da obra e/ou reforma (CEIl), especifica para o registro do imoével perante o Cartério de
Registro de Iméveis, quando aplicavel;

IV - apresentagao de certiddo negativa do FGTS em plena validade;

V - comprovacdo do atendimento de todas as reclamacgdes da FISCALIZACAO,
referentes a defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra e/ou reforma;

VI - aprovagao, apds verificacdo final dos ambientes prediais, por meio de
inspecdes no local com intuito de averiguar a inexisténcia de vicios ocultos surgidos apés a data da
emissao do Termo de Recebimento Provisorio e/ou a completa resolugéo dos problemas detectados,
observados 0s prazos a que se referem os §§ 32 e 49;

§ 6° O Recebimento Definitivo Final dar-se-& por Comissdao ou servidor a ser
designado pelo CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado
em 3 (trés) vias, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que
comprove a adequacéao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n®
8.666/1993.
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§ 7° No periodo de conservacdo obrigatoria dos servigos realizados, serao

executados os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucéo, retificacdo e restauracdo de defeitos
ou falhas verificadas pela fiscalizagdao, correndo a conta da CONTRATADA todas as despesas
decorrentes dessa atividade.

§ 82 O prazo para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo Final serd de 90
(noventa) dias contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, ressalvada a
ocorréncia de casos excepcionais devidamente justificados e previstos neste instrumento, no edital
ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 32 da Lei n® 8.666/1993.

§ 9° O recebimento provisdrio ou definitivo final ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurancga dos servicos executados, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

§ 10 Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeicbes nao corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas,
nao desconsideradas as demais sancdes administrativas.

§ 11 O prazo definido no artigo 618 da Lei n® 10.406/2002 (Cdédigo Civil), sera
contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da obra.

CLAUSULA 82 - DA SUSTENTABILIDADE

A fim de atendimento da Resolugao n? 103 do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, de 25.05.2012, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente no que
tange a obras e servicos de engenharia, bem como no gerenciamento de residuos da construcao civil
e nos residuos em que se aplique a logistica reversa.

§ 19 Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados o0s requisitos
previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: constru¢gao de rampas com inclinagdao adequada para
acesso dos pedestres, adaptacdao de ambientes, mobiliario, portas e corredores em todas as
dependéncias e acessos.

§ 2° Serd exigida a apresentacdo de documentacdo de Conformidade de Madeira
utilizada na edificacdo ou no canteiro de obras. A comprovacdo da conformidade deve ser feita por
meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC ou
similar. Nos casos de madeira de origem nativa nao certificada a sua procedéncia legal deve ser
comprovada mediante apresentacdo, pelo fornecedor, da Autorizacdo de Transporte DOF
(Documento de Origem Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela
Secretaria de Meio Ambiente de ambito estadual.

§ 32 De acordo com o Guia de Contratacbes Sustentaveis da Justica do Trabalho,
cabe observar 0s seguintes requisitos para a contratagao pretendida:

| - priorizar o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de

origem local para a execucao dos servicos;
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[l - utilizagdo, caso necessario, de andaimes e escoras preferencialmente

metalicos, ou de material que permita a reutilizagao;

[l - previsdo de espago fisico especifico para a coleta e armazenamento de
materiais reciclaveis;

IV - uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e
policloreto de vinila — PVC;

V - emprego de tintas a base de agua, livre de compostos orgéanicos volateis, sem
pigmentos a base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo;

VI - utilizacdo de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes
internos, de facil limpeza e que favoregam o conforto térmico e acustico das edificacbes;

VIl - uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais;

VIII - Os materiais e equipamentos utilizados na execuc¢ao dos servigos contratados
devem observar os critérios de sustentabilidade constantes do item 5.1 do Guia de Contratacdes
Sustentaveis da JT, quais sejam:

a) deve ser dada preferéncia a aquisicao de produtos constituidos, no todo ou em
parte, por materiais reciclados, atoxicos, biodegradaveis, conforme ABNT NBR — 15.448-1 e 15.448-
2;

b) os produtos devem ser acondicionados em embalagens recicladas ou

reciclaveis, preferencialmente de papeldo ou de plastico a base de etanol de cana-de-acgucar.

CLAUSULA 92 - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE devera:

| - fornecer as orientagdes, dados e informagdes técnicas de sua responsabilidade,
necessarias a prestacdo dos servigos contratados, inclusive procedimentos executivos e
especificagdes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento
adequado do contrato;

[l - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizacdo dos servicos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

[l - efetuar o pagamento a CONTRATADA, apés o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato;

IV - aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucédo do contrato,

em especial, aplicacdo de sancdes e alteracdes;
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VI - realizar a fiscalizacao dos servicos sem prejuizo da total responsabilidade da

CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros;

VIl - autorizar o inicio da prestacao dos servicos pela CONTRATADA, mediante a
emissao da respectiva Ordem de Inicio dos Servigos, que se dara ap6s a apresentagdo da Anotacgao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

VIIlI - receber os servicos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condicdes estabelecidas neste Projeto Basico e com a legislacao vigente;

IX - fiscalizar a manutencao das condi¢cées de habilitagcao e qualificacdo exigidas
da CONTRATADA por ocasiao da licitagao.

CLAUSULA 10 - DOS DEVERES DA CONTRATADA

A empresa CONTRATADA ficara obrigada a:

| - realizar todos 0s servicos necessarios para a consecucdo do objeto desta
licitacdo obedecendo as legislagcbes municipal, estadual e federal referentes as edificacdes e meio
ambiente e as Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Agua, Energia Elétrica, Esgoto, Telefonia, etc.);

[l - executar os servicos rigorosamente de acordo com os projetos, plantas,
especificacbes e métodos aprovados pelo 6érgdo competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

Il - acompanhar os servicos por intermédio de um engenheiro/arquiteto
devidamente credenciado;

IV - manter, em periodo indicado na planilha orcamentaria, no local de execucéao
dos servicos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

V - manter, no local da realizagdo dos servigcos, os técnicos e a mao de obra
necessarios a sua perfeita execugao;

VI - disponibilizar equipe para a realizacao do objeto desta licitagdo, conforme
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Fisico Financeiro;

VIl - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizacdo dos servigos a legislacdo vigente, responsabilizando-se pelos créditos de
qualquer natureza, decorrentes das relagdes de trabalho;

VIIl - dispor de seguro obrigatério contra acidentes de trabalho, durante toda a
vigéncia contratual, na forma da lei, correndo a sua conta todas as despesas por ele ndo cobertas;

IX - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de seguranca e de prevencao de acidente de
trabalho, ndo sendo permitida a presenca, no local dos servicos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa. Aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e

Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente,
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devendo ser tomadas outras medidas preventivas necessarias para evitar acidentes de trabalho e

para garantir a seguranc¢a individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma,
inclusive de vizinhos e de terceiros;

X - manter, no local dos servigos, as instalagbes que se facam necessarias ao
controle técnico e a estocagem de materiais pereciveis, tais como escritorio, depédsito, etc.;

X1 - manter, no local dos servigcos, o Livro de Ordem (antigo Diario de Obra), no
qual constardo todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

XIl - responsabilizar-se pela movimentacdo e deslocamento de materiais e
equipamentos, tanto percursos horizontais quanto verticais, atentando-se para as normas de
seguranca do trabalho, especialmente as NR-6 (Equipamento de Protecédo Individual - EPI) e NR-35
(Trabalho em Altura);

XIll - submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO, para aprovacdo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicagdo na realizagdo dos servicos. Por similaridade técnica entendem-se as mesmas
especificagbes técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos
(Especificagbes de Servigos) e/ou Projetos Executivos;

XIV - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao
objeto da contratacdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso
necessario), nos termos da Lei n® 6.496/1977 e da Lei n® 12.378/2010, bem como efetuar o
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacbes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato;

XV - apresentar, no prazo de 7 (sete) dias a contar do inicio dos servigos, lista
contendo os nomes de todos os empregados que participardao da execugao dos servigos, indicando
as suas fungdes e a forma de contratacdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanga de empregado indicado na lista ou a
inclusao de outro(s);

XVI - apresentar & FISCALIZACAO, depois de concluidos os servicos e antes da
solicitacdo de emissdo do “Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais
atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificagcbes dos materiais
empregados, manuais de instrugdo e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma cépia impressa de todo o material mais atualizado e um “Pen-
Drive USB” com os respectivos arquivos digitais, em extensdo DWG, DOC e XLS, ou similares;

XVII - apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do Termo de

Recebimento Provisério dos servigos:
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a) a quitacdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo

determinado para a execugdo dos servicos objeto da presente contratagcdo, e dos respectivos
comprovantes fiscal e previdenciario;

b) a comprovagao do pagamento da remuneracéao e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relagé@o ao trabalhador cuja contratagao vigore por prazo indeterminado;

XVIIl - providenciar cagambas, cujos custos inerentes estdo previstos na planilha
de servigos (PQCU), a fim de se efetuar a retirada de entulhos e para armazenamento de materiais
diversos, devendo a CONTRATADA observar as condigdes das legislacbes pertinentes ao
armazenamento e disposi¢cao destes;

XIX - manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagao e
qualificagdo exigidas para a contratagéo;

XX - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XXI - promover a capacitacdo dos empregados alocados a execucao do servico
contratado em salde e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevengao de acidentes, de acordo com a
Resolucao n® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho;

XXIl - manter, sem prejuizo da legislagdo e das normas vigentes que amparam as
contratacdes de servicos pela Administracdo Publica, de acordo com a Resolucdo n® 103, de 25 de
maio de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, o que podera ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual, as seguintes
condigdes:

a) obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

b) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigcos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

c) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promogdo e preservacdo da salde dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
do artigo 7° da Resolugdo CSJT n® 141, de 26 de setembro de 2014;

d) elaborar e implementar, no que for aplicavel, Programa de Prevencao de Riscos
Ambientas — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

e) aderir ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado a promocgédo da

salde do trabalhador, a prevencédo de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
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de Seguranca e Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolucédo n® 96, de 23 de marco de

2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho. Para tanto, indica-se acessar a pagina eletronica
https://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/quero-participar a fim de se obter mais informacdes sobre o
Termo de Adeséo ao Programa;

f) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual néo inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam o artigo 20
da Resolucédo n® 70/2010 do Conselho Superior da Justica do Trabalho e artigo 8°, paragrafo Unico,
da Resolucdo n® 114/2010 do Conselho Nacional de Justica;

XXIII - observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolugéao n? 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) o gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve
comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
NBR nos 15.112, 15,113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XXIV - nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacao de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcbées): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacédo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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§ 12 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderé dispor os residuos originarios

da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

§ 2° A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratacdo, quando estes forem gerados, para fins de devolugdo ao fabricante ou importador,
responsaveis pela sua destinacdo final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de
logistica reversa nos termos da Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, regulamentada pelo Decreto n® 7.404/2010, para os seguintes residuos:

| - pilhas e baterias devem observar a Resolugdo CONAMA n° 401/2008;

[l - pneus devem observar a Resolugdo CONAMA n? 416, de 30 de setembro de
2009 e Instrugdo Normativa IBAMA n? 01, de 25 de janeiro de 2013;

[l - éleos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolucéao
CONAMA n® 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantacdo de Sistema de Logistica Reversa de
Embalagens Plasticas Usadas de Lubrificantes;

IV - lampadas fluorescentes, de vapor de sddio e mercurio e de luz mista (néo
serao objeto da logistica reversa as lampadas incandescentes e halégenas);

V - produtos eletroeletronicos e seus componentes.

§ 3° A CONTRATADA devera apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do
FGTS e de pagamento das remuneragdes dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada periodo
de 30 (trinta) dias. Nao obstante, a Fiscalizacao podera exigir a comprovacao de regularidade destes
recolhimentos a qualquer tempo durante o periodo contratual.

§ 4° A CONTRATADA devera apresentar a quitacdo dos créditos trabalhistas dos
empregados contratados por prazo determinado para a execucdo da obra, objeto da presente
contratacao, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentacao do
pagamento da remuneragao e do recolhimento previdenciario e fiscal em relagdo ao trabalhador cuja
contratacao vigore por prazo indeterminado.

§ 5° O uso indevido de marcas e de patentes, na execugao da obra e/ou reforma
e/ou servigos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 62 A CONTRATADA devera comunicar formalmente, por escrito e em via
impressa, qualquer alteragdo do domicilio empresarial.

§ 72 A CONTRATADA devera informar por escrito quaisquer alteragdes de telefone
(fixo ou celular) e de e-mail da empresa, sendo que facultativamente esta informagao podera ser feita
por meio eletrénico (e-mail, SMS ou Whatsapp) encaminhado exclusivamente ao endereco de e-mail
ou telefone indicados pelo Gestor ou Fiscal do contrato.

§ 82 A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparacdes decorrentes de acidentes de trabalho na execucdo dos servicos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da
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obra e/ou reforma, respondendo pela destruicdo ou danificacdo de qualquer de seus elementos, seja

resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou for¢ga maior.

§ 92 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

§ 10 Considerar-se-4 vélida e eficaz a correspondéncia enviada ao ultimo enderego
da CONTRATADA informado oficialmente e, em eventual devolugdo de correspondéncia, a fluéncia
do prazo tera inicio a partir do primeiro dia util subsequente.

§ 11 A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalacdes, como condicdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servicos executados,
serdo, sempre que necessario, submetidos a verificacao, ensaios, testes, laudos técnicos, protétipos,
amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo remunerada na

parcela de Administracdao Central na composicao da taxa de BDI de servicos.

CLAUSULA 11 - SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia
contratual correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,
podendo essa optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56 da Lei n®
8.666/1993.

§ 1° No caso de caucao em dinheiro, o depédsito devera ser efetuado no Banco do
Brasil ou CEF, mediante depdésito identificado a crédito do CONTRATANTE.

§ 2° No caso de fianga bancaria devera conter a expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil e a afirmagao de que como devedor solidario e principal do
pagador, fard o pagamento ao TRT da 242 Regiao, independentemente de interpelagao judicial, caso
o afiancado ndo cumpra suas obrigacoes.

§ 32 A garantia devera abranger todo o periodo de execucédo contratual, iniciando-
se no prazo maximo do caput e com seu término no prazo previsto para a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo Final previsto para ocorrer no prazo de 7 (sete) meses consoante na clausula
32

§ 4° O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos
do edital e das clausulas contratuais.

§ 52 O valor da garantia somente sera colocado a disposicdo da CONTRATADA

mediante as seguintes condicdes:
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| - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Final da Obra OU rescisao do

contrato, desde que, neste caso, a empresa nao possua obrigacdo ou divida inadimplida com o
CONTRATANTE;

Il - expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

§ 62 O CONTRATANTE poderé utilizar a garantia contratual, a qualquer momento,
para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da CONTRATADA,
inclusive prejuizos eventualmente decorrentes da execugcdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas decorrentes de penalidades, multas de obrigacées trabalhistas,
previdenciarias e sociais.

§ 7° Utilizada a garantia na forma prevista no item anterior, ou no caso de aumento
do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integraliza-la no prazo de 5
(cinco) dias uteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE ou da
data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro.

§ 82 Caso ocorra a dilacdo do prazo da execucao do objeto e conseqlientemente na
data prevista para a emissao do Termo de Recebimento Definitivo Final, conforme estabelecido no §
3%, a garantia contratual devera ter sua data de vencimento revalidada para a nova data contratual
prevista, sem nenhum 6nus adicional para o0 CONTRATANTE, desde que este nao tenha concorrido
para a dilagdo.

§ 9° A CONTRATADA se responsabilizara pelas devidas precaugdes em relagao
aos materiais e equipamentos importados que por ventura sejam necessarios serem adquiridos,
adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra variacdo cambial de moeda
estrangeira (protecdo hedge, por exemplo), de modo a minimizar o impacto na execu¢ao contratual.

§ 10 Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impeca a instalagdo programada de materiais e equipamentos, objeto desta
contratacao, a CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro
dos materiais e equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritério proprio, até que haja
condicbes seguras e adequadas de sua instalagao. Nao sera admitida a possibilidade de pagamento
exclusivo de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais, excetuando-se
0 caso previsto no § 2° do artigo 79 da Lei n° 8.666/1993.

§ 11 Para as multas pecunidrias estabelecidas na clausula 22 a garantia contratual
somente sera utilizada nos casos em que a CONTRATADA nao recolher o valor ou nao autorizar o
desconto do pagamento.

CLAUSULA 12 — DAS DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO
Para efeito da interpretacdo de divergéncias, fica estabelecido que:
| - em caso de divergéncia entre o Contrato e o Projeto Basico, prevalecera sempre

0 primeiro;
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[l - em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificacdo de Materiais e

Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificagdes de Servigos), prevalecera
sempre este Ultimo;

1l - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagcbes de
Servigos) e os desenhos do projeto arquitetbnico, prevalecera sempre o primeiro;

IV - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e os desenhos especializados - estrutural e instalacbes - prevalecerao sempre os ultimos;

V - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoées,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimenséao correta;

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre 0os de maior escala (maior detalhamento);

VIl - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0s mais recentes;

VIIl - em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificacbes de Servicos) ou Projeto Basico, sera consultado previamente o
CONTRATANTE, por meio da Fiscalizagcao, que esclarecera os casos apresentados;

IX - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigcos) e o Projeto Basico, prevalecera sempre este ultimo;

X - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetbnico e os projetos
especializados (estrutural e instalacdes), prevalecerdao os projetos especializados;

XI - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e

0s projetos especializados (executivos), prevalecerdo os projetos especializados (executivos).

CLAUSULA 13 — DAS NORMAS DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observancia das determinagcbes constantes da legislagcao vigente
em normas de seguranga e saude no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverdo
manter seus empregados uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacao e calgado
com Certificagdo de Seguranga) e com identificagao visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/funcéo, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 12 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo fornecer aos seus
empregados todos 0s equipamentos de protegao individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e oOculos de seguranga, mascaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, calcados e cintos de seguranca, de conformidade com a
natureza dos servicos em execucgao.

§ 22 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverao garantir a instrucéo e o
treinamento apropriados dos seus empregados sobre o uso correto e as limitagdes dos EPI’'s, assim
como providenciar a sua guarda, conservacado e higienizagcdo adequadas, efetuando a substituicao

periddica para manter as condigcées necessarias de utilizagao.
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§ 32 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo cumprir todas as

exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo aos empregados os
equipamentos de seguranca e de prevencao de acidente de trabalho. Devera também aplicar, quando
couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho - NR’s, publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 4° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas as
ferramentas e equipamentos necesséarios a execug¢ao dos servicos em perfeitas condi¢cées de uso,
inclusive através da realizacdo de manutencdes periddicas, e deverd substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente depois
de constatado o problema.

§ 52 Cabera a CONTRATADA comunicar a fiscalizagao e, nos casos de acidentes,
a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestacao dos
servigos, inclusive principios de incéndio.

§ 6° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
seguranca e de saude no trabalho estabelecidas em outras disposicées legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que nao constantes deste instrumento, responsabilizando-se por
eventuais processos, acées ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaucgdes exigidas na execucdo dos trabalhos ou na utilizagdo de materiais,

ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 14 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrdo a conta do orcamento do
CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciagao de Causas na Justica do
Trabalho) e na Natureza de Despesa n? 3.3.90.39, conforme Nota de Empenho n? 2021NE000401 emitida
em 15.9.2021.

CLAUSULA 15 - DO VALOR

O valor global desta contratacdo é de R$ 227.696,16 (duzentos e vinte e sete mil,
seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

§ 12 Na composicdo dos precos foram observados os custos unitarios de insumos e
servicos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI, mantido pela Caixa Econémica Federal, base més maio de 2021, com desonera¢do da mao de
obra, e sistemas de referenciais de pregos desenvolvidos pela Administracdo Federal e, na auséncia
desses, foram utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas eletronicas.

§ 2° No valor descrito no caput estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
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previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA 16 — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

As medicbes seréo realizadas a cada etapa composta de periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos, inteiramente concluidas, conforme cronograma fisico financeiro, projetos executivos,
especificagdes e memoriais descritivos.

§ 1° Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagao.

§ 2° A discriminagdo e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medi¢éo
deverao respeitar as planilhas do orcamento e o cronograma fisico-financeiro.

§ 32 O pagamento ocorrera somente apds a conclusao de cada etapa da obra ou servico,
conforme definido no cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados mensalmente pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apds o término de
cada etapa, com recebimento e a liquidagéo da nota fiscal/fatura, com base nas medicoes referentes aos
servigcos executados e previstos nas etapas do cronograma fisico-financeiro.

§ 5° As planilhas deverao ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera ser
apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo constante deste
Projeto Basico.

§ 6° Em caso de antecipagdo do pagamento, com prazo inferior ao indicado no célculo
do BDI, anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na taxa de BDI,
calculada proporcionalmente ao nimero suprimido de dias (pro rata).

§ 72 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

| - ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara, em até 5 (cinco) dias, a medigdo prévia das atividades
executadas no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada;

Il - uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

[l - na primeira medicdo o CONTRATANTE verificara se houve a apresentagdo da
comprovacao de matricula da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social;

IV - a CONTRATADA apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéao contratual,
quando for o caso;

V - o CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da

apresentacao da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia relatada pela
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CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a

obrigacao de utilizacao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal;

VI - consideram-se servicos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificacdes aprovadas pelo CONTRATANTE;

VIl - a aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagédo definitiva das atividades executadas;

VIII - ap6s a aprovacdo, a CONTRATADA emitird, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medigéo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servigos e
de memoria de calculo detalhada.

§ 82 As condigcdes estabelecidas nos incisos la VIl do paragrafo anterior correspondem
ao recebimento provisério de cada etapa, o qual sera realizado pelo Fiscal do Contrato.

§ 92 O recebimento definitivo de cada etapa e a liquidacdo da Nota Fiscal/Fatura dar-se-
a pelo Gestor do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis do recebimento provisério, ficando, porém,
condicionado & verificagdo da conformidade com as atividades efetivamente executadas, bem como as
seguintes comprovacgdes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribuigcdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salarios e demais beneficios), correspondentes
ao més da ultima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execugao contratual, quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF;

[l - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666/993.

§ 10 O recebimento definitivo de cada etapa refere-se aos pagamentos. O recebimento
definitivo final da obra dar-se-& conforme estabelecido na clausula 72.

§ 11 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situagao, nao acarretando qualquer 6nus
para o CONTRATANTE.

§ 12 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

§ 13 Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

§ 14 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a
Renda, a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, a Contribuigcéo para a Seguridade Social - COFINS e a

Contribuicdo para o PIS/PASEP, conforme disposicdo legal. Os impostos a serem retidos deverdo ser
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especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instrugcdo Normativa da Secretaria da Receita

Federal n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 15 Se a CONTRATATA for optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos
de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para nao sofrer a retengéao
na fonte dos valores acima citados, deverd apresentar, para fins de comprovacao da condi¢do de optante,

cépia do termo de opgéo, conforme disposi¢éo legal, com a nota fiscal.

CLAUSULA 17 — DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ocasionados por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de forca maior, o valor
devido sera acrescido de atualizagéo financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido no § 4°
da clausula 16 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 6%

(seis por cento) ao ano, mediante a aplicacao das seguintes férmulas:

I = (TX/100)
365

EM=IxNxVP

Onde:

[ = Indice de atualizagéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratoérios;

N Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP Valor da parcela (etapa) em atraso.

CLAUSULA 18 — DO REAJUSTE DOS PRECOS

Desde que solicitado formalmente pela CONTRATADA ou indicado pelo
CONTRATANTE, incidira no contrato o reajuste de precos, que sera calculado com base no indice Nacional
da Construgao Civil — INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o 12 e o Ultimo dia do
més de referéncia), ou o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a localidade de
Dourados - MS.

§ 1° Conforme disposto na Lei Federal n® 10.192/2001 e no Decreto Federal n°
1.054/1994, os precos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados neste instrumento, com base na seguinte formula, vedada a periodicidade de
reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentacao da proposta:
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R:VI—M

Io

onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servico a ser reajustado,
referente as etapas ndo executadas até a periodicidade considerada;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitacéo;

| = indice relativo a data do reajuste.

§ 2° A data-base para aplicacao do reajuste observara:

| - nos casos de servigos constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera considerada
a data da apresentacéo da proposta da CONTRATADA;

[l - nos casos de servicos ndo constantes na planilha CONTRATADA inicial, sera
considerada a data da apresentacao da proposta da CONTRATADA para estes servigos adicionais.

CLAUSULA 19 — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Podera ser admitida atualizagdo do valor contratado, desde que justificavel, com vistas a
manutengao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, Il, “d”, da Lei n®
8.666/1993.

Paragrafo Unico. As eventuais solicitacbes deverdo se fazer acompanhar de
comprovacao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis,
bem como de demonstracao analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovacao dos
precos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasido da

licitacao.

CLAUSULA 20 — DA GESTAO E DA FISCALIZACAO

Em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n? 8.666/1993, o CONTRATANTE
designara, por meio de Portaria, servidor(es) para a gestado e a fiscalizagao da contratagdo, bem como, se
necessario, servidor(es) para auxilio na fiscalizacao.

§ 12 A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratacado de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo
de informacgdes pertinentes a essa atribuicao.

§ 22 O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao

das faltas ou defeitos observados.
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§ 3% As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante

deverao ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes. A
inclusdo de eventual despesa ndo prevista no cronograma fisico-financeiro devera ser precedida,
obrigatoriamente, de expressa e formal autorizagdo do Ordenador de Despesas do Orgdo, mediante
formalizag@o de aditamento contratual.

§ 4° A Fiscalizacao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que delimitam
as suas obrigacdes e estabelecem as suas prerrogativas:

| - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nas especificagbes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como
fornecer informagdes e instrugées necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

I - fiscalizar o cumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA no que diz
respeito a adequada e integral prestacao dos servicos e ao pleno atendimento as normas de fiscalizacao,
seguranca e saude do trabalho;

[Il - paralisar a execucdo ou solicitar a reexecucao de qualquer servico que nao seja
realizado em conformidade com as especificacdes, normas técnicas ou qualquer disposicao oficial aplicavel
ao objeto do contrato;

IV -- exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servigos, aprovando 0s eventuais
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso os ajustes referidos neste inciso
impliquem em alteracdo dos itens e/ou valores do cronograma fisico-financeiro, esta alteragcdo devera ser
precedida, obrigatoriamente, de expressa e formal autorizacdo do Ordenador de Despesas do Orgdo, e
formalizada mediante regular Termo Aditivo;

V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos prestados; verificar e atestar as
respectivas medicdes, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as faturas emitidas pela
CONTRATADA;

VI - solicitar a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA ou de suas
subcontratadas que embarace ou dificulte a agdo da fiscalizacdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, areas do canteiro de obras, areas de execugao do servi¢o), que desrespeite ou descumpra
as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada
inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilizacdo de vestimentas impréprias,
emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestao de bebida alcodlica);

VIl - promover reunides periddicas para andlise e discussao sobre o andamento dos
servigos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

VIII - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da CONTRATADA, a
qual deverd ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante a juntada do documento
extraido do SICAF ou de todas as certidoes devidamente validas.

§ 5% Quando néao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do

contrato, até o 30° (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestacao dos servigos:
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| - prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

I - certidao conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Uniao;

[l - certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;

IV - certiddo de regularidade do FGTS — CRF;

V - certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

§ 6° Realizada a habilitacdo parcial no SICAF, ser& verificada a existéncia de registros
impeditivos da contratacao, sob pena de inabilitagdo, mediante consulta ao:

| - SICAF, a fim de verificar a composicao societaria das empresas e certificar eventual
participagéo indireta que ofenda ao art. 99, lll, da Lei n°® 8.666/1993;

Il - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (Lei n® 8.429/1992);

[Il - Cadastro Nacional das Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (Lei n? 12.846/2013);

IV - Cadastro de licitantes inidbneas, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido, nos
termos do art. 46 da Lei n® 8.443/1992.

§ 7° Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugao
de todos os servicos, o CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, por intermédio da
fiscalizacdo do contrato, que promovera todas as tratativas necessarias com o representante da
CONTRATADA, pertinentes a execug¢éo do contrato.

CLAUSULA 21 — DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZACAO

Durante a prestacao dos servigos objeto do contrato a CONTRATADA deve obedecer as
normas e condicoes de fiscalizagdo do CONTRATANTE.

§ 12 A CONTRATADA devera manter, desde o inicio dos servigos até o término do
contrato, no exercicio da fiscalizagdo, um profissional habilitado com formacao especifica na area de
Engenharia Civil.

§ 22 O CONTRATANTE sera representado, no local da realizagdo dos servigos, por seus
fiscais. Poderd, ainda, autorizar a participacdo de terceiros no local de execucdo, de modo que possam
realizar vistorias e que subsidiem a fiscalizagdo com informagdes técnicas especializadas necessarias para
que se possa aferir a realizacao das etapas do objeto, em consonancia ao permitido no artigo 67 da Lei n®
8.666/1993.

§ 32 A CONTRATADA devera facilitar a agao da fiscalizagao permitindo o acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e equipamentos
relativos aos servicos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como atendendo prontamente as

solicitacdes que Ihe forem efetuadas.
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§ 4° Os representantes da Fiscalizagdo (ou seja, Fiscal do Contrato ou seu Substituto)

deverao dirigir as suas determinacdes e instrugdes diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA
ou ao seu preposto, sendo vedado ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA.

§ 5° A comunicacao entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA sera realizada através de
correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizacdo de correio eletrdnico, como meio de
agilizar a troca de informagdes.

§ 6° Quando nado mencionado outro prazo a CONTRATADA devera responder as
solicitagdes e prestar os esclarecimentos ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis.

§ 7° A fiscalizagdo devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (antigo Diario de Obra).

§ 82 O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:

| - ser composto dos documentos necessarios para realizacdo e pagamento das
medicoes;

Il - devera ser preenchido diariamente;

[ll - deve registrar as ocorréncias (p. ex. chuva, atraso de materiais, acidentes do
trabalho, auséncia de empregado em um periodo do dia, hora-extra, paralisagdo a pedido do
CONTRATANTE, etc.), os servicos executados e o nome dos empregados que trabalharam durante o
expediente;

IV - os dias nao trabalhados deverao ser anotados para controle da fiscalizacao;

V - o responsavel técnico da CONTRATADA, que acompanhara a execucdo dos
servicos, devera assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.

§ 9° Nenhum trabalho adicional ou modificacdo das especificagcbes e demais elementos
fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem que haja conhecimento prévio da
Fiscalizacdo e a regular tramitagdo de alteragao contratual justificada (mediante elaboracdo de termos
aditivos), respeitadas todas as disposicoes e condi¢des estabelecidas no contrato.

§ 10 A solicitagdo de verificagdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servicos objeto do
contrato, devera ser enviada a fiscalizacdo por oficio, acompanhado por laudo técnico.

§ 11 Qualquer auxilio prestado pela fiscalizacdo na interpretacdo de especificacoes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condugao dos
trabalhos nao podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagao dos
servigos.

§ 12 As exigéncias da fiscalizagao relativas a instalagdo, colocacao, emprego ou
utilizacdo de equipamentos de protecéo individual (EPI), que estejam previstos na legislagdo e normas
técnicas, ndo acarretara acréscimos ou 6nus adicionais aos precos propostos, uma vez que tais custos

foram apropriados nos encargos complementares previstos no sistema SINAPI, para as composicdes de
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custos unitarios de mao de obra. No caso de equipamentos de protecao coletiva (EPC), ambiental ou de

outros similares, quando necessarios, tais custos deverdo constar da planilha de servigos (PQCU).

§ 13 A fiscalizacdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas e
profissionais subcontratados.

§ 14 A CONTRATADA deveré fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE ou
pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutencdo de todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratacdo, bem como aqueles que comprovem a regularidade de
situacdo dos seus empregados e dos empregados de suas subcontratadas envolvidos com a prestagéao dos
Servicos.

§ 15 A obrigagéo que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a realizagéo
dos servicos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja por danos
causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por sua culpa ou dolo,
ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdenciarios incidentes sobre o contrato firmado ou
ainda resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia destes, ndao implica a co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos.

§ 16 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servigos,
obrigara a CONTRATADA a fazer comunicacao escrita dos fatos, cabendo a fiscalizagéo sobre eles opinar
e a autoridade competente do CONTRATANTE tomar a deciséao final.

§ 17 A fiscalizagdo, ante qualquer evento que configure negligéncia, impericia ou
imprudéncia na execucéo do Contrato, comunicara a CONTRATADA para as providéncias.

§ 18 Compete a fiscalizacdo resolver as dlvidas e o0s problemas expostos pela
CONTRATADA, considerando que:

| - anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizagcao das faltas ou defeitos observados;

Il - as decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes.

§ 19 A CONTRATADA poderda discordar de qualquer ato da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis a contar da
ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”.

§ 20 Recebida a “divergéncia” pela fiscalizagédo, esta, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
manterd ou reconsiderara a decisao.

§ 21 Mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA tera a faculdade de opor defesa prévia a
Diretoria-Geral do CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data da
divulgacao da deciséo, que terda 0 mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia.

§ 22 A existéncia de uma “divergéncia” nao podera, em nenhuma hipdtese, justificar a
paralisagédo, pela CONTRATADA, dos servicos que lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa de servico

que deu origem a questao.
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§ 23 O(s) profissional(is) indicado(s) pela CONTRATADA para fins de comprovagéo da

qualificagéo técnica devera(ao) participar da realizagdo dos servicos desta contratagcdo, admitindo-se a
substituicdo do(s) mesmo(s) somente por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e por
motivos relevantes, justificaveis pelo proponente sob a avaliagdo do CONTRATANTE.

§ 24 A CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o profissional
habilitado que acompanhara a execug¢do dos servicos, sendo que as vistorias deverdo ser realizadas
somente por esse profissional. Caso haja substituicdo, informar e solicitar autorizagéo a fiscalizacao.

§ 25 A agao ou a omissao, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE,
nao eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugao do objeto desta contratacao.

CLAUSULA 22 — DAS PENALIDADES

Pela inexecucao, erro de execucao, imperfeicdo, mora na execucado ou qualquer outra
forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil ou criminal
que houver, estara sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditério e a ampla defesa, segundo a
natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia, nos casos previstos na clausula 23;

I - multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecucdo parcial da obrigacdo
assumida, aplicada sobre o maior valor apurado entre duas possibilidades:

a) o objeto da inadimpléncia, ou

b) o somatério das medicbdes ainda nao pagas, observado a clausula 24;

[Il - multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de inexecucao
total da obrigacdo assumida;

IV - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
0 CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangéo aplicada com
base no inciso anterior.

§ 12 Pelo atraso total da obra e/ou reforma, a CONTRATADA estara sujeita a multa
equivalente a 0,5% (meio por cento) do somatério das medi¢des ainda nao pagas, por dia que ultrapassar o
respectivo prazo.

§ 2° A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma sera aplicada até o limite de
10% (dez por cento) do valor total do objeto, o que néo impedira, a critério do CONTRATANTE, a aplicacao
das demais sancoes legais cabiveis.

§ 3% As multas por inexecugdo parcial ou total do objeto poderdo ser aplicadas

cumulativamente com as demais sangdes, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos servicos.
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§ 42 Ocorrendo atraso na entrega dos servicos ou no caso de aplicagdo de multa por

inexecugao parcial ou total, o valor da multa aplicada sera executado da garantia contratual, apés a
concessao dos prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposicées contidas nos artigos 87, §
2% e 109, inciso I, “f”, da Lei n® 8.666/1993, salvo se a CONTRATADA recolher o valor ou concordar no
desconto de pagamento devido no prazo de 5 (cinco) dias apds notificada.

§ 5° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagcédo da multa,
o valor correspondente sera imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em ndo havendo
retencdo de pagamento, sera emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Unido) para o recolhimento, por
parte da empresa, a conta do Tesouro Nacional.

§ 62 A atuacao irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagbes assumidas,
acarretard a anotagéo das penalidades aplicadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro também na pagina eletrénica do
CONTRATANTE (opcéao “Transparéncia”) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS, conforme o art. 43, do Decreto n® 8.420/15.

CLAUSULA 23 - DA ADVERTENCIA

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigacbes editalicias ou contratuais que nao acarretem
prejuizos para 0o CONTRATANTE;

Il - a omissao da CONTRATADA quanto as correcdes solicitadas pela Fiscalizacao;

[ll - a reincidéncia da CONTRATADA em falhas apontadas pela Fiscalizagdo, com ou
sem prejuizos para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA 24 - DA MULTA

A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangbes, nao tera carater
compensatorio, e a sua cobranga nao isentard a CONTRATADA da obrigacdo de indenizar eventuais
perdas e danos.

§ 12 A multa aplicada a CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serao deduzidos de qualquer crédito a ela devido ou cobrados direta ou judicialmente.

§ 2° O atraso na apresentacao da Garantia Contratual (clausula 11) ensejara a aplicacéao
da multa por inexecucao parcial da obrigacao assumida.

§ 3% A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da Garantia Contratual
acarretard a aplicagédo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

§ 42 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias consecutivos autoriza o CONTRATANTE
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666/1993.

Pagina 29 de 33



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO _
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo Eletronico n® 17.876/2021

Tomada de Precos n2 01/2021

Contrato n2 14/2021 ) ~
CLAUSULA 25 - DA SUSPENSAO

A suspenséao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, podera ser aplicada quando ocorrer:

| - a apresentagéo de documentos falsos ou falsificados;

Il - a retirada da proposta, apds a fase de habilitagdo, sem que a Comisséo de Licitacao
tenha aceitado as justificativas apresentadas;

[l - a recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

IV - a reincidéncia de execugdo insatisfatoria dos servigos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;

V - o atraso, injustificado, na execugcado e na conclusdo dos servigos, contrariando o
disposto no contrato;

VI - a reincidéncia na aplicacao das penalidades de adverténcia ou de multa;

VIl - irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a frustracao
da licitacdo ou a rescisao contratual;

VIIl - agcbes com o intuito de tumultuar as licitagbes ou de prejudicar a execugdo do
contrato;

IX - a pratica de atos ilicitos, demonstrando nao possuir idoneidade para licitar e
contratar com o CONTRATANTE;

X - a condenacado definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos.

CLAUSULA 26 - DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

A declaracéao de inidoneidade podera ser aplicada quando constatada a ma-fé, a agao
maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, quando houver a evidéncia de atuagdo com
interesses escusos, reincidéncia de faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagdes
sucessivas de outras penalidades.

CLAUSULA 27 — DAS DEFESAS PREVIAS E DOS RECURSOS

As defesas e os recursos contra punicées impostas a CONTRATADA seréao regidos
pelos artigos 79, 87, 109 e 110 da Lei n° 8.666/1993, e poderdo ser enviados por e-mail, exclusivamente ao
endereco mencionado no oficio de notificagdo, sem prejuizo da apresentagao dos originais no prazo legal
estabelecido.

§ 12 A apresentagao de defesa prévia e recurso administrativo com a utilizagao de e-mail
nao exime a CONTRATADA de enviar os originais (em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias depois do

término do prazo legal.
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§ 2° O nao envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos

daqueles apresentados por email, acarreta o ndo conhecimento da manifestagdo administrativa

apresentada por correio eletrénico.

CLAUSULA 28 — DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o dia do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrério.

Paragrafo Unico. S6 se iniciam e vencem os prazos contratuais em dia de efetivo
expediente no CONTRATANTE.

CLAUSULA 29 - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

O contrato podera ser alterado nas hip6teses do art. 65 da Lei n® 8.666/1993, observado
no que couber os procedimentos padronizados pelo Decreto n® 7.983/2013.

§ 1° As alteracdes de projeto, especificacdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e
planilhas orcamentarias serdo justificadas por escrito e previamente autorizadas pela autoridade
competente.

§ 2° No caso de alteracdes de especificagbes técnicas, é obrigatério assegurar a
manutencgao da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o contrato
firmado.

§ 32 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nos servigos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 12 da Lei n® 8.666/1993.

§ 4° As supressoes, 0s acréscimos ou as modificagbes que resultarem em servigos
complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada a limitacdo
fixada no subitem anterior e observado o disposto no Capitulo Ill do Decreto n® 7.983/2013.

§ 5° Os precgos unitarios dos acréscimos de servicos e quantitativos (aditamentos)
observarédo a regra do artigo 15 do Decreto n® 7.983/2013, cuja formacao do preco dos aditivos contratuais
contara com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo CONTRATANTE, na forma
prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido Decreto, e mantidos os limites do
previsto no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/1993.

§ 62 Nos casos de servigos constantes na planilha de referéncia da Administragcao e na
planilha CONTRATADA, os custos do orgamento de referéncia da Administracdo serao apurados de acordo
com os valores do orgamento de referéncia estipulados neste edital, bem como os custos da planilha da
CONTRATADA serao apurados no contrato.

§ 7° Nos casos de servicos nao constantes na planilha CONTRATADA, o custo do
orcamento de referéncia da Administracao para aditamentos sera apurado utilizando-se a tabela do Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica
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Federal, para a mesma data do orcamento-base (original) de referéncia da Administracdo ou, caso

inexistente, sera apurado pela utilizagcdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada
por 6rgados ou entidades da administracdo publica federal, em publicacbes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administragéo. A taxa
de BDI serda a mesma utilizada no orcamento-base (original) de referéncia da Administracéo.

§ 82 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
estimado pelo CONTRATANTE n&o podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria.

§ 92 Em caso de aditamento com prorrogacao de prazo e com acréscimo de servigos, a
apuracao da Administragao Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada
proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade percentual da proposta inicial, calculada
como a razao entre o valor total da Administracao Local e o valor global do contrato.

§ 10 Em caso de aditamento sem prorrogacdo de prazo e com acréscimo de servigcos
ndo havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administracdo Local (contida na Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que sera considerada suportada pela capacidade operacional da
CONTRATADA.

§ 11 Em caso de aditamento com prorrogacéo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivagdo do CONTRATANTE, a apuragédo dos novos custos da Administragcdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcionalmente ao prazo dilatado, observada
a redistribuicdo do cronograma quanto aos itens efetivamente necesséarios. Os novos custos da
Administracdo Local estardo limitados, em cada etapa redistribuida ou acrescida, ao percentual de servigos
(subitens) relativos a Administracéo Local da proposta inicial calculado como a razdo entre o valor total da
Administracdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo nimero de etapas previsto inicialmente
(neste caso, 3 meses).

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogagéo de prazo e sem acréscimo de servigos,
por motivacdo da CONTRATADA, nao havera pagamento adicional da Administracdo Local (contida na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 30 — DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n? 8.666/1993, podendo a rescisao ser determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos
casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA 31 - DA PUBLICACAO
Nos termos do artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n°® 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicard o nome dos contratantes, o objeto, o valor e

a vigéncia da contratacdo, para publicacéo, as suas expensas, no Diario Oficial da Uniao.
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CLAUSULA 32 -DO FORO

Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com renudncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questbes relacionadas com o presente

contrato que n&o puderem ser resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 33 - DAS DISPOSICOES FINAIS

Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestagédo final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.

§ 1° A participagdo nesta contratagdo implica no conhecimento integral dos termos e
condi¢des nela inseridos, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam
a matéria.

§ 22 As partes ndo estao eximidas do cumprimento de obrigacdes e responsabilidades

previstas na legislacdo vigente e ndo expressas neste instrumento.

E, por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente instrumento em 2
(duas) vias, na presenga de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 23 de setembro de 2021.

Assinado de forma digital por JAYME

JAYM E BATTAGLIN DE SOUZA:55068960772
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=A idad!
BA-I_I-AG LI N D E Certicﬁcadoora Raiz Bn:;:lsil(e)i?a vzu,t((;::ice

SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
SO U ZA 5 5 06896 0u=22428026000178, ou=Certificado
. PF A3, cn=JAYME BATTAGLIN DE
SOUZA:55068960772
Dados: 2021.09.23 15:19:29 -04'00'

Assinado de forma digital por

ALEXANDRE
BORGES RICCI DE  ALEXANDRE BORGES RICCI DE
CAMARGO:30824411

CAMARGO:3082441 pados: 2021.09.23 10:53:57
1 -04'00' 0772

ALEXANDRE BORGES RICCI
DE CAMARGO
TRT da 242 Regiao

TESTEMUNHAS

HELENA HlKAR' gssinado de forma digital

or HELENA HIKARI

TOMINAGA:308 TOMINAGA:30824208
24208 Dados: 2021.09.23

11:18:25 -04'00'

JAYME BATTAGLIN DE SOUZA
Cobaso Construcao e Comércio Ltda.

Assinado de forma digital por

BONIFACIO BONIFACIO TSUNETAME
TSUNETAME HIGA HIGA JUNIOR:34500

Dados: 2021.09.23 11:46:15

JUNIOR:34500 -0400
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 122 REGIAO
SECRETARIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERACAO TECNICA

Processo: ACT 7358/2021. Partes: Tribunal Regional do Trabalho da 122 Regido e Tribunal
Regional do Trabalho da 172 Regido. Objeto: Conjuncdo de esforgos para promover a
implantacdo e evolugdo do Sistema PROAD-OUV, Processo Administrativo Virtual e
Ouvidoria da Justica do Trabalho, concebido pelo TRT12 no d@mbito do TRT17, visando a
execugdo de agles corretivas, adaptativas e perfectivas no sistema. Vigéncia: 60 meses a
partir da assinatura. Data da assinatura: 23-9-2021. Pelo TRT12: Maria de Lourdes Leiria,
Desembargadora do Trabalho-Presidente. Pelo TRT17: Marcello Maciel Mancilha,
Desembargador do Trabalho-Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152 REGIAO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
COORDENADORIA DE CONTRATOS
SECAO DE ANALISE CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Proad n? 2046/2021. Contrato: 55/2021. Partes: TRT e ATENAS ELEVADORES LTDA.
CNPJ: 10.658.360/0001-39. Objeto: prestacdo dos servicos técnicos especializados em
manutengdo preventiva e corretiva, além de chamados de emergéncia, incluindo ainda os
servicos de instalagcdo e/ou substituicdo de pecas e componentes, para elevador instalado
no edificio que abriga a VT de Registro. Fundamento: Lei 8.666/1993. LO: a ser consignada
para o exercicio de 2022. Classificagdo 02.122.0033.4256.0035 339039 16. Valor total:
R$22.170,00. Vigéncia: 30 meses, de 01/01/2022 a 31/06/2024. Assinam: pelo TRT, Ana
Silvia Damasceno Cardoso Buson, e, pela empresa, William Gongalves da Silva. Data:
23/09/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Proad n2 2046/2021. Contrato: 56/2021. Partes: TRT e FLEX SERVICES &
TECNOLOGY LTDA. CNPJ: 11.472.645/0001-43. Objeto: prestacdo dos servigcos técnicos
especializados em manutengdo preventiva e corretiva, além de chamados de emergéncia,
incluindo ainda os servicos de instalagdo e/ou substituicdo de pegas e componentes, para
elevador instalado no edificio que abriga a VT de Cravinhos. Fundamento: Lei 8.666/1993.
LO: a ser consignada para o exercicio de 2022. Classificagdo 02.122.0033.4256.0035 339039
16. Valor total: R$13.500,00. Vigéncia: 30 meses, de 01/02/2022 a 31/07/2024. Assinam:
pelo TRT, Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson, e, pela empresa, Davi Mendes Paiva. Data:
23/09/2021.

EXTRATO DE CONVENIO

PROAD n? 17927/2021. Convénio n? 08/2021. Partes: TRT E PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATAO. CNPJ: 45.270.188/0001-26. Objeto: locacdo de imodvel por parte do Municipio
visando a instalacdo do arquivo da VT de Matdo. Vigéncia: 3 anos, com inicio na data da
assinatura. Assinam: pelo TRT, Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson, e, pelo Municipio,
Aparecido Ferrari. Data: 22/09/2021.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 182 REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: TBT/18§ n° 8626/2021. CONTRATO: SLC-SEC 35/2021. CONTRATADA: HCC -
PROJETOS ELETRICOS S/A. CNPJ: 07.261.798/0001-74. OBJETO: Servigos de instalacdo de
sistema de geracdo de energia fotovoltaica para as Varas do Trabalho de Ceres, Formosa
e S30 Luis de Montes Belos. VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 415.991,23. VIGENCIA: 12 meses
a contar da assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: PE/SRP n2 064/2020, Leis n° 8666/93 e
10.520/02, Decretos n? 10.024/19 e 7.892/13 e LC n2 123/06. RECURSOS
ORCAMENTARIOS: Programa de Trabalho: 02.122.0033.4256.0052. Nota de Empenho
Global: 2021NE000446. Natureza da Despesa: 4490.51. DATA DE ASSINATURA:
24/09/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: TRT/182 n¢ ];0940/2020. CONTRATADA: MASTER PRODUCOES PROMOCOES E
PUBLICIDADES LTDA. ESPECIE: 12 termo aditivo ao contrato n2 01/2021. OBJETO: Majora o
guantitativo estimado dos itens 1 e 5, passando o valor estimado da contratacdo para RS
71.188,49. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso |, alinea "b" e §1° da Lei n® 8.666/93. DATA
DE ASSINATURA: 24/09/2021.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 202 REGIAO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo PROAD n? 1249/2020. Espécie: 12 Termo Aditivo ao Contrato TRT 202 Regido n?
14/2020(servico de subscricdo de servidor de aplicagdo JBoss Enterprise Application
Platform). Objeto: prorrogagdo da vigéncia, por 12 meses (30/09/2021 a 29/09/2022) e
reajuste de pregos. Contratante: TRT da 202 Regido. Contratada: PARS PRODUTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. Fundamento Legal: Cldusulas Segunda e Terceira,
Pardgrafo Segundo do contrato original e no art. 57, inciso Il, da Lei n? 8.666/93. Valor
global: RS 316.409,69. Dotacdo: 168248, Natureza da Despesa 339040, Nota de Empenho
n? 2021NEO00057. Data e Assinatura: 21/09/2021. Tadeu Matos Henriques Nascimento,
Diretor-Geral, pelo Contratante, Jorge David Ramirez Scott, Representante Legal, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 212 REGIAO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 9/2021 - UASG 80021

N2 Processo: 3005/2021. Objeto: Contratagdo de empresa especializada em engenharia
para a execugdo de servicos de reforgo estrutural, de substituicgdo do sistema de
impermeabilizagdo e de adequagdo das instalagdes de drenagem de aguas pluviais das lajes
de estacionamento do Complexo Judicidrio Trabalhista Ministro Francisco Fausto (CJTMFF),
localizado em Natal/RN.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/09/2021 das 08h00 as 12h00
e das 13h00 as 16h30. Enderego: Av. Capitao Mor Gouveia, 1738 - Lagoa Nova, Lagoa Nova
- Natal/RN ou https://www.gov.br/compras/edital/80021-5-00009-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 27/09/2021 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 08/10/2021 as 10h00 no site www.gov.br/compras. Informacdes Gerais: UASG
080021. O edital também poderd ser acessado através do site: www.trt21.jus.br, em
"Transparéncia - Contas Publicas - Licitagoes".

LIEGE GOMES MACHADO DE MELO
Pregoeira

(SIASGnet - 24/09/2021) 80021-00001-2020NE000021

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302021092700385

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SECAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PROAD n2 3060/2021. Contrato TRT/DLC n2 020/2021. Contratante: TRT da 212
Regido. Contratada: ISH TECNOLOGIA S/A. Objeto: Aquisicdo de solugdo de seguranca de
endopoints. Fundamento Legal: Coparticipacdo do TRT 21a Regido na Ata de Registro de
Precos decorrente do Pregdo Eletrénico n.11/2021 do TRT 13a Regido; Lei n° 10.520/2002,
Decretos n°. 10.024/2019, n° 7.892/2013 e suas altera¢des, LC n°123/2006, alterada pela
LC n° 147/2014, Lei Complementar n.° 155/2016, Decreto n° 8.538/2015. Assinatura:
09/09/2021. Signatérios: Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de
Castro, Presidente, pelo contratante, e Hélio Ferreira da Silva Junior, Representante Legal,
pela contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROAD n? 753/2021. Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato TRT/DLC N2 026/2020,
firmado entre o TRT da 212 Regido e a empresa Flash Vigilancia Eireli. OBJETO:
Repactuagdo dos valores contratuais. ASSINATURA: 21/09/2021. SIGNATARIOS: Maria do
Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Desembargadora Presidente, pelo Contratante, e
Francisco de Assis Valerio dos Santos, Socio Administrador, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 232 REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

Proad 1450/2021. Contrato 26/2021. OBJETO: Contratagdo de empresa para elaboragdo de
projeto executivo, fornecimento e instalagdo de sistema de geragdo de energia solar
fotovoltaica conectada a rede de energia no Férum Trabalhista de Diamantino e Sinop-MT.
CONTRATADA: Aimant Engenharia Ltda, CNPJ: 24.216.797/0001-27. VALOR GLOBAL RS:
1.397.997,99. ASSINATURA: 2?3/09/2021. VIGENCIA: 12 meses, contados de 24/09/2021 a
24/09/2022. FUNDAMENTAGCAO LEGAL: LC 123/06, Decreto Federall 10.024/19, Leis
8078/90, e 8666/93. PROGRAMA DE TRABALHO: PTRES 168279. SIGNATARIOS: Livia Timm
Rocha/TRT; Eduardo Dusanoski Sim&es/Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. n? 18.764/2021. Contrato n? 15/2021. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Lanlink Informatica Ltda., CNPJ n2 41.587.502/0012-09.
Objeto: Fornecimento de servico de uso de software Power Bl Pro Business Inteligence.
Fundamento legal: Lei n2 8.666/1993. Vigéncia: 12 meses a contar da data de conclusdo da
assinatura do contrato. Valor global estimado RS 31.218,00. Pregdo Eletrénico n2 10/2020
do TRT da 162 Regido. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.40. 2021NE000393.
Assinatura: 23.09.2021. Alexandre Borges Ricci de Camargo/Contratante; Alexandre Mota
Albuquerque/Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. n? 17.876/2021. Contrato n? 14/2021. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n?
37.115.409/0001-63. Contratada: Cobaso Construgdo e Comércio Ltda., CNPJ n?
01.099.647/0001-85. Objeto: Prestacdo de servicos de engenharia ou arquitetura para
execugdo de reforma predial do Férum Trabalhista de Dourados - MS, incluindo todas as
despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mdo de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica e administragdo. Fundamento legal: Lei n2
8.666/1993. Vigéncia: Da data de assinatura até o adimplemento total das obrigacGes
previstas para serem concluidas em 7 (sete) meses. Valor global R$ 227.696,16. Tomada de
Precos n? 01/2021. Prog. Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.39. 2021NE000401.
Assinatura: 23.09.2021. Alexandre Borges Ricci de Camargo/Contratante; Jayme Battaglin
de Souza/Contratada.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAGAO TECNICA

Proc. TRT n2 19.171/2021. Acordo de Cooperagdo Técnica n? 13/2021. Acordantes: TRT da
242 Regido, CNPJ n2 37.115.409/0001-63 e Caixa Econdmica Federal - CEF, CNPJ n®
00.3606.305/0001-04. Objeto: Estabelecer condi¢Bes relativas a concessdo de crédito, na
forma de empréstimos pessoais e/ou financiamentos, a magistrados e servidores, ativos,
inativos e pensionistas, mediante consignagdo em folha de pagamento. Vigéncia: 60 meses
a contar de 03.10.2021. Data da assinatura: 23.9.2021. Alexandre Borges Ricci de
Camargo/TRT e Odivaldo Moreira Junior/CEF.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 3.075/2018. Contratante: TRT da 242 Regido, CNPJ n2 37.115.409/0001-63.
Contratada: Engefap Edificagdes Ltda., CNPJ n2 07.275.203/0001-30. Espécie: 42 Termo
Aditivo ao Contrato n2? 09/2019. Objeto: prorrogar o prazo de vigéncia por mais 30 (trinta)
meses a contar de 27.9.2021, com ajuste (redugdo) dos valores especificos dos postos de
trabalho de Mestre de Manutengdo de Prédio, Técnico em EdificagGes e Técnico Eletronico.
Fundamento legal: art.57, Il da Lei n® 8.666/93 e clausula 32 do contrato originario. Prog.
Trab. 02.122.0033.4256.0054. ND 3.3.90.37.04, ND 3.3.90.30.24. 2021NE000413 e
2021NEO00414. Data da assinatura: 23.9.2021.

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2 02/2021

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO torna publico, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar no dia 13 de outubro de 2021
(quarta-feira), as 09h00 (horério local), licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS
sob o n? 02/2021, tipo menor preco, que tem por objeto a Contratacdo de empresa
especializada de servigos de arquitetura ou engenharia (desde que acompanhado por
responsabilidade técnica de profissional habilitado em Arquitetura) para confecgdo e
instalagdo de mobilidrio sob medida, no gabinete do Desembargador Jodo Marcelo
Balsanelli, localizado no 42 andar do edificio-sede deste Tribunal em Campo
Grande/MS, envolvendo a execugdo dos servicos de marcenaria, estrutura metélica,
revestimentos, vidragaria, instalagbes elétricas e iluminagdo em LEDs, conforme as
especificagdes e condigBes constantes deste Projeto Basico (PB), incluindo todas as
despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mdo de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragdo, inclusive encargos sociais
e trabalhistas, acordos e convengbes coletivas do trabalho e sentengas normativas,
tributos e seguros. Processo n2 16.857/2021. Data e horario de recebimento e abertura
dos envelopes: dia 13.10.2021 (quarta-feira) as 09h00 (horério local). Local de
recebimento dos envelopes: Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n2 208, 32
andar, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), Campo Grande - MS. Edital a disposigdo
no site www.trt24.jus.br e no enderego supracitado, no horario das 11h00 as 17h00.
Informagdes: (0xx67) 3316-1700 / e-mail: licitacao@trt24.jus.br.

Campo Grande - MS, 24 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO BARLERA COUTINHO
Chefe do Setor de Pregoes

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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Processo Eletronico n® 17.876/2021
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DECLARACAO DA RESOLUGAO N2 103, DE 25 DE MAIO DE 2012, DO CONSELHO SUPERIOR
DA JUSTICA DO TRABALHO

A empresa COBASO CONSTRUGAO E COMERCIO LTDA., CNPJ n201.009.647/0001-85,
DECLARA sob as penas da lei e para os devidos fins de direito, que nao esta inscrita no cadastro de
empregadores flagrados em exploracdo de trabalhadores em condicées analogas as de escravo, bem como
nao ter sido condenada, ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminacao de raga ou
género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo.

Ponta Pora - MS, 23 de setembro de 2021.

JAYM E BA-I_I-AG LI N Assinado de forma digital por JAYME

BATTAGLIN DE SOUZA:55068960772

D E DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,
SO U ZA'S 506896077 ou=AC SOLUTI Multipla, ou=22428026000178,
. ou=Certificado PF A3, cn=JAYME BATTAGLIN
DE SOUZA:55068960772
2 Dados: 2021.09.23 15:24:36 -04'00"

JAYME BATTAGLIN DE SOUZA
Sdcio Proprietario
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